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1. ANTECEDENTES 

La Propiedad, LandCompany 2020 S.L., con CIF B-88294731, ha contratado a Consulting 

de Ingeniería Civil, S.L.P. la redacción del presente proyecto de urbanización. Para su 
elaboración se ha contemplado lo prescrito en el Estudio de Detalle del Sector NC 19-04, 
aprobado definitivamente por Acuerdo de 4 de marzo de 2022 del Pleno del 
Ayuntamiento de León publicado en el BOCyL de 11 de abril de 2022, el vigente PGOU 

de León, y el resto de normativa sectorial de aplicación. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

El sector de suelo urbano no consolidado NC 19-04, presenta una forma irregular, y es 
discontinuo. Se encuentra situado al sur del término municipal de León. Limita al Norte 

con la carretera N-120 (Logroño-Vigo), al este con la calle Fernando González Regueral, 
talleres de ADIF y vías de ferrocarril, al sur con las traseras de las edificaciones de la 
empresa Antibióticos S.A., la Calle Sol y la calle Los Topes, y al oeste con la Avenida de 
Antibióticos, antigua carretera N-630.  

 

Planta sector NC 19-04 

El Sector NC 19-04 está dividido en dos unidades de actuación denominadas UA-01 y 

UA-02. La Unidad de Actuación UA-01 pertenece a un solo propietario, LandCompany 
2020 S.L. La Unidad de Actuación UA-01 está situada a la altura del Nº 47 de la Avenida 
de Antibióticos de León. Su referencia catastral es 8180818TN8187N0001GA. 
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Unidades de Actuación UA-01 y UA-02 en que se divide el sector NC 19-04 

 

Parcela catastral 8180818TN8187N0001GA emplazamiento de la UA-01 
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La UA-01 del sector de suelo urbano no consolidado NC 19-04, objeto del presente 
proyecto de urbanización, presenta el siguiente desglose de superficies.  

UA-01  

Superficie total de la Unidad de Actuación 12.643,48 m2 

Superficie de Sistemas Generales incluida en la Unidad de Actuación 403,64 m2 

Superficie neta de la Unidad de Actuación 12.239,84 m2 

Porcentaje del sector NC 19-04 30,83% 

 

Las parcelas de la UA-01, su uso y su superficie son las siguientes: 

PARCELA  USO 
SUPERFICIE 

M2 

RE-01 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC             2.489,80  

TE-01 TERCIARIO             2.758,07  

EQ-01 EQUIPAMIENTO PÚBLICO             1.221,40  

EL-01 ESPACIOS LIBRES                757,40  

EL-02 ESPACIOS LIBRES                963,15  

SU-01 SERVICIOS URBANOS                  99,60  

VP-01 VIARIO PÚBLICO             2.285,02  

VP-02 VIARIO PÚBLICO             1.665,40  

SG-01 SISTEMA GENERAL RED VIARIA                403,64  

TOTAL        12.643,48  

 
Las características técnicas mínimas que debe cumplir el Proyecto de Urbanización 

se ajustarán al PGOU vigente y a las Ordenanzas de Urbanización del Ayuntamiento de 

León, y será conforme al diseño de acabado y materiales de su entorno.  
 

3. PLANEAMIENTO URBANISTICO DE REFERENCIA 
 
El Planeamiento urbanístico de referencia es el siguiente. 

- Plan General de Ordenación Urbana de León, aprobado definitivamente el 4 

de agosto de 2004, y publicado en el BOCyL de 5 de agosto de 2004.  

- Modificación Puntual 1-2013 del PGOU de León, viéndose afectado por la 

misma el ámbito de actuación del sector NC 19-04.   

- Estudio de Detalle del NC 19-04 <Antibióticos=, aprobado definitivamente el día 

4 de marzo de 2022. 

 

El PGOU de León califica el sector NC 19-04 como suelo urbano no consolidado.  
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4. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es definir las obras necesarias para la urbanización de la Unidad 

de Actuación UA-01 del sector NC 19-04.  

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS  

5.1.- Red viaria  

Trazado 
El trazado en planta de la red viaria de la UA-01 está definido implícitamente en el 

documento de planeamiento aprobado, por cuanto es competencia suya el establecer 
qué zonas del mismo se destinan al uso y dominio público, como soporte de 
comunicaciones, y cuáles no. Por ello, el Proyecto de Urbanización que nos ocupa asume 

el trazado propuesto en el Estudio de Detalle, sin que sea objeto ni potestad de este 
trabajo, el establecimiento de nuevos trazados o la mejora de los definidos. 

Para las calzadas de la red viaria, desde el punto de vista estructural, se ha 
dispuesto la construcción de firmes adecuados para la circulación de tráfico de intensidad 

media-baja, que se justifican en los cálculos de la vigente Instrucción de Carreteras 
(número de ejes de 13 toneladas en el periodo de proyecto), así como el tráfico previsto 
que  soportará durante su primera época de vida, cuando se encuentren sometidos a la 

acción de vehículos pesados, mientras se ejecutan las edificaciones.  
La superficie ocupada por los viales de la urbanización es de 4.354,06 m2. El 

proyecto de urbanización contempla la construcción de 2 viales, denominados VP-01 y 
VP-02. El primero de ellos es de nueva construcción y el segundo conlleva una 
ampliación de la sección transversal de un tramo de la calle Fernando González 

Regueral. Se incluye también en la UA-01, la construcción de un sistema general de red 
viaria denominado SG-01, en el frente de la Avenida de Antibióticos. 
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Planta de viales UA-01 

VP-01: Este nuevo vial presenta un primer tramo con una sección de 13,90 m de ancho 

total, repartidos en 2 aceras de 2,50 m y 1,40 m calzada de 5 m (un carril de sentido 
único) y aparcamiento en batería de 5 m de longitud. En la zona de equipamientos y 
espacios libres se aumenta la sección viaria hasta los 17,5 m repartidos en dos aceras de 

2,50 m., aparcamiento en línea de 2,50 m, calzada de 5 m (un carril de sentido único) y 
aparcamiento en batería de 5 m de longitud. En algunas zonas se elimina la banda de 

aparcamientos a favor de una mayor superficie peatonal de acerado.  

VP-02: Actual calle Fernando González Regueral, con 9,50 m de sección en el tramo 

inicial repartidos en dos aceras de 2,5 m. y 2 m, calzada de 5,00 m (un carril de sentido 
único). En un segundo tramo de la actual calle Fernando González Regueral hasta la 
intersección con el vial VP-01, la sección se amplía hasta los 13,30 m a favor de un 
tratamiento más generoso de la zona de acerado, repartidos en dos aceras de 2,50 m y 2 

m (existente), y calzada de 8,80 m para dos carriles.  

SG-01: Este sistema general de 403,64 m2 está situado en el límite oeste de la Unidad 

de Actuación UA-01, e incluye una ampliación de la acera existente hasta un ancho de 
7,20 m. 

Existen en la superficie a ocupar por el vial VP-02 edificaciones existentes 
afectadas a demoler, que entran dentro del alcance del presente proyecto de 
urbanización. 
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Los nuevos viales serán objeto de cesión al municipio con todos los servicios 
urbanos necesarios para su normal funcionamiento. 

Explanada 

El estudio geotécnico incluido en el proyecto define el terreno natural sobre el que se 
asientan los viales de la urbanización, una vez eliminada una primera capa de tierra 
vegetal y de rellenos antrópicos, como arcillas arenosas de color marrón, con 
consistencia firme y estado seco. Este tipo de materiales continúan hasta las 

profundidades de finalización de las dos calicatas realizadas y se clasifican como suelos 
TOLERABLES según el PG-3. Estos suelos, por sí solos no constituyen explanada, por lo 
cual deben estudiarse soluciones que permitan alcanzar la categoría de explanada 
proyectada, (E1, E2 o E3). En el presente proyecto se ha adoptado para los viales una 
explanada de categoría E1. Para conseguir esta explanada se adoptan las medidas 
siguientes: 

" Si el material de la explanada es un suelo tolerable compactado al 100% PN, cuyo 
CBR sea g 3 y < 5, se procederá a la adición de una capa de zahorra de 15 cm. 
de espesor. 

" En otros casos se procederá a la adición de una capa de suelo seleccionado de 

45 cm. de espesor. 
 
Pavimentos 

Se ha considerado como categoría de tráfico de proyecto para todos los viales, la 
denominada T32, debido sobre todo al esperable tráfico pesado durante las obras de 
edificación.  

Desde un punto de vista estructural, se han proyectado firmes adecuados para la 
circulación de un tráfico de intensidad media, que se justifica en que será durante su 

primera época de vida cuando se encuentren sometidos a la acción más intensa de 
vehículos pesados, mientras se ejecutan las obras de edificación del sector.  

 

Se han diferenciado diferentes tipos de pavimentos según el espacio ocupado: 
 

a) Pavimento en calzadas  
b) Pavimentos en aparcamientos 

c) Pavimentos en aceras 
 
A continuación, se detallan las secciones de firme proyectadas en cada caso. 
 

a) Pavimento de calzada  

 

La sección de firme en calzada está formada por: 

" 4 cm de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf-D 

" 6 cm de mezcla bituminosa en caliente AC-22 Bin-D 

" 18 cm de hormigón HM-20 

" 20 cm de zahorra ZA-0/20 
 

b) Pavimentos en aparcamientos 
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La sección de firme en aparcamiento es la misma de calzada. Es decir, está formada por: 

" 4 cm de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf-D 

" 6 cm de mezcla bituminosa en caliente AC-22 Bin-D 

" 18 cm de hormigón HM-20 

" 20 cm de zahorra ZA-0/20 
 

c) Pavimentos en aceras 
 

En las aceras se proyecta la ejecución de un pavimento formado por: 

" Baldosas prefabricadas de hormigón de color, tipo rugoso pétreo, de 30x30x6 

centímetros (similar a las existentes en la zona) 

" 4 cm de mortero 

" 15 cm de hormigón HM-20 

 
Bordillos 

El límite entre acera y calzada se encintará con bordillo de granito de 17x28 cm. 
Entre acera y zona verde o parcela en caso de que exista, el bordillo será prefabricado de 
hormigón de 14x20 cm. 

 
5.2.- Red de abastecimiento de agua 

De acuerdo con las recomendaciones de la empresa gestora del servicio 
municipal de agua, Aguas de León, se han dispuesto 2 puntos de conexión con la red 

existente, formada por una canalización de tubería de fundición de 200 mm de diámetro, 
situada en la Avenida de Antibióticos. 

El trazado en planta de la red que se proyecta se ajusta a la red viaria, 
discurriendo bajo la calzada, evitando las aceras por encontrarse éstas ocupadas por 
gran cantidad de otros servicios urbanos. Las conducciones irán separadas 1 metro del 
bordillo delimitador de calzada. 

El material que se ha elegido para las tuberías de abastecimiento, de acuerdo con 
el criterio técnico del Ayuntamiento, y en sintonía con el resto de redes circundantes, es 
la fundición, siendo el diámetro mínimo 100 mm. 

La tipología de la red es mallada, de manera que el suministro a cualquiera de los 
puntos se pueda realizar desde los dos sentidos opuestos, asegurando el abastecimiento 

incluso en condiciones de avería. 

La profundidad a la que van situadas las conducciones es de un metro (1,00 m.), a 
contar desde la cota superior del pavimento terminado y hasta la clave del tubo, distancia 
que se considera suficiente y adecuada, tanto para proteger a las conducciones de los 

agentes externos, físicos (cargas de tráfico), y climáticos (heladas), como para que 
cuando sea preciso realizar tareas de mantenimiento o reparación, no sea necesaria una 
excavación excesiva que pudiera afectar a los otros servicios urbanos existentes. Los 
tubos irán alojados en zanjas, sobre una cama de arena. 

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC290233E4AA5401242A2

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n

 e
l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o

n
.e

s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
9

0
2

3
3

E
4

A
A

5
4

0
1

2
4

2
A

2

N
O

M
B

R
E

:

C
a

rm
e

n
 J

a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

Memoria descriptiva 8 

El material que se ha elegido para las conducciones, de acuerdo con el criterio del 
Ayuntamiento y en sintonía con el resto de redes circundantes, es la fundición de 100 

mm. Las acometidas serán de PEAD. 

Todos los materiales que estén en contacto con agua potable deben cumplir la 
normativa alimentaria, RD 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios 
técnicos-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. 

La red se completa con la instalación de los correspondientes elementos 

auxiliares, necesarios para la explotación y mantenimiento posterior de la misma, tales 
como los preceptivos hidrantes contra incendios, llaves de paso, arquetas, acometidas 
(PE-100 y 16 atm.), y desagües (Ø 100 cm.). 

La conexión final a la red existente será realizada por Aguas de León. 

Los cálculos de la red de abastecimiento se desarrollan en el Anejo nº5. 

5.3.- Red de riego 

Se conectará a la red de abastecimiento de la urbanización en el extremo oeste del Vial 
VP-01, cercano a la Avenida de Antibióticos. La conexión a la red será realizada por 
Aguas de León, instalándose un contador en la misma. 

A partir de estos puntos, aislables mediante válvula, se generan los distintos sectores, 
con un número variable de circuitos para cada caso, que se controlarán mediante las 

correspondientes electroválvulas. 

Se ha previsto que todas las conducciones de la red principal sean de polietileno tipo 

PE100 de PN-16, en rollo o en barra dependiendo del diámetro. En cuanto a la red 
secundaria será de tubería PE40 PN-10. Tubería de polietileno especial para riego por 
goteo de 16 mm, con goteros autocompensantes integrados. 

Los cálculos de la red de Riego se desarrollan en el Anejo nº5. 

5.4.- Red de saneamiento 

La red de saneamiento proyectada es de tipo unitario.  

La estructura general es ramificada, discurriendo las conducciones por el eje de la 
calzada en cada calle. 

La forma general aproximada es en U, recorriendo todos los viales de la urbanización, 
empezando en la zona norte, junto a la Avenida de Antibióticos, para descargar en la 
Calle Fernando González Regueral, en un pozo de la red actual. 

La red completa se ha diseñado en tubería de 400 mm de diámetro, con PVC corrugado 
de saneamiento. Se empleará para todos los diámetros necesarios tubería de PVC 
estructurado; en todos los casos la rigidez anular será de 8 kN/m2y la unión será con 

junta elástica. Se ha previsto el empleo de una cama de material granular, hasta 
conformar un apoyo de 120 º del tubo, así como el relleno con dos zonas diferenciadas; la 
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primera de arriñonado del tubo hasta una cota sobre su generatriz superior de unos 20 3 
60 cm dependiendo del diámetro, mediante material adecuado al 95 % de su ensayo 

Próctor Modificado; y el resto con material tolerable, con una densidad exigida del 100 % 
de la máxima del Próctor Modificado. 

En cuanto a los pozos de registro, se proyecta su ejecución sobre una base de hormigón 
armado in situ sobre 10 cm de hormigón de limpieza. En el caso de las tuberías de menor 
diámetro, hasta 400 mm, se ejecutará tanto la base como el cuerpo de pozo (este 

prefabricado) con diámetro interior de 1.000 mm. Con tuberías de hasta 600 mm de 
diámetro, la base de pozo in situ, así como el cuerpo de pozo prefabricado serán de 
diámetro 1.200 mm interior. Para las tuberías de mayores diámetros se ejecutarán bases 
de pozo in situ de 1500 mm interior, rematándose éstas con una losa de transición para 
enchufar a continuación el cuerpo de pozo, que como en el resto de los casos será 
prefabricado, y en este caso también, de 1.200 mm de diámetro interior. Las piezas se 

encajarán entre sí mediante colocación de juntas específicas de estanqueidad y en el 
caso de los entronques de tuberías se realizará a la base del pozo, asegurándose la 
estanqueidad mediante la colocación de juntas de bentonita a similar. Los pozos de 
resalto contarán con una cámara previa en la que descargará a través de un tubo vertical 

con un codo al pozo principal más bajo, incluyendo además un alivio de emergencia al 

pozo principal. Las dimensiones indicadas en planos para la base fabricada in situ son 
aproximadas, aprovechándose la variación de estas para encajar el resto del pozo 

mediante elementos prefabricados enteros. El fondo de esta base se conformará 
adecuadamente mediante vertido de hormigón en masa formando una cuna adecuada 
acompañando los cambios de alineación de los tubos. 

El cierre de los pozos se realizará mediante losa de cierre con tapa de fundición dúctil de 
clase D-400 según UNE-EN 124, correspondiente a tráfico pesado. Se emplearán 

sumideros de 30 x40 cm, con arenero y con la misma categoría de tráfico que las tapas 
de registros. Las tapas contarán con el anagrama de SALEAL, y la inscripción 
SANEAMIENTO o PLUVIALES, según se trate de aguas negras o pluviales 
respectivamente. Estarán dotadas de dispositivo pasador antirrobo, con bloqueo de 
seguridad a 90º para evitar cierres accidentales. 

Los cálculos de la red de Saneamiento se desarrollan en el Anejo nº6. 

5.5.- Red de energía eléctrica 

En cumplimiento del artículo 44 punto 6 del R.D. 1.955/2000, las instalaciones 
descritas en el presente proyecto, al ser destinadas a más de un consumidor tendrán la 
consideración de Red de Distribución, debiendo ser cedidas una vez terminadas a la 

empresa I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (titular final de las mismas). 

La instalación estará formada por: 

- Acometida desde punto facilitado por compañía eléctrica. 

- Línea subterránea de M.T. en la urbanización. 

- Instalación de 1 CT en superficie de (2X400KVA). 

- Líneas subterráneas de distribución de B.T. en la urbanización. 
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La instalación se ha proyectado buscando una seguridad para el personal y los 

equipos, así como una fiabilidad y regularidad del servicio, de acuerdo con las normas de 
la empresa I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Para el cálculo de la demanda de energía de la nueva Unidad de Actuación se han 
utilizado los criterios incluidos en la ITC-BT-10 y en la normativa I-DE vigente. Con lo que 
se utilizarán los siguientes valores: 

Edificios viviendas residenciales 

  Potencia base de cálculo= 9,20KW /vivienda ó 5,75KW /vivienda 

Edificios destinados a Locales Comerciales y Oficinas 

Potencia base de cálculo = 100 W/m2 edificado 

Edificios destinados a concentración de Industrias: 

Potencia base de cálculo = 125 W/m2 edificado 

Para las viviendas residenciales, se ha previsto destinar un grado de electrificación 

elevada a una serie de viviendas por sus condiciones; superficie, instalación de un gran 

número de aparatos electrodomésticos, así como la previsión de puntos de recarga para 
coches eléctricos, para el resto se ha optado por un grado de electrificación básica. Con 

esta previsión de potencia quedarían cubiertas las recomendaciones del ITC-BT 52. 

En las parcelas donde se vaya alimentar en MT se dispondrá de una acometida 

provisional en BT de 50KW.  

El punto de enlace con la red de Media Tensión para energizar el centro de 

transformación proyectado será el indicado por la compañía suministradora. Para ello I-
DE ha abierto un expediente con número 9041603973. 

 Este enlace se realizará mediante una canalización entubada que discurrirá bajo 
viario público. Está canalización estará formada por tubos de PE de 160 mm para alojar 
cada línea y tetratubo de 40 mm para labores de control, tal y como queda reflejado en 
documento Planos. 

Todas las parcelas dispondrán de suministro en B.T., a partir de los nuevos 
transformadores a instalar. El consumo mayoritario de las parcelas se realizará en BT 

para las parcelas de uso residencial. Se distribuirá MT a las parcelas de uso no 
residencial con acometidas que superen los 100KW. Se ha proyectado un único CT de 
400 KVA, para satisfacer las necesidades en B.T. iniciales y futuras demandas. La 

disposición se ha realizado en función de los consumos y las distancias de los puntos de 
consumo, buscando un equilibrio. Para los consumos en MT se ha dispuesto de la red de 
MT bordeando las parcelas para su futuro enganche. 

Se proyecta la instalación de un centro de transformación en superficie en edificio 
prefabricado compacto para la instalación de dos máquinas, tipo PFU-5. En su interior se 
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dispondrán dos celdas de línea telemandadas y dos celdas de protección de trafo, un 
cuadro de baja tensión para 8 salidas y 400A y un transformador (con reserva para un 

segundo transformador). Este centro de transformación irá dispuesto según figura en los 
planos de planta de suministro eléctrico.  

La alimentación al C.T. y las parcelas con consumo en MT se realizará mediante 
canalización subterránea con tubos de PE de doble capa de 160 mm de diámetro. En 
esta canalización se instalará una línea trifásica de conductor HEPR-Z1 12/20 KV 3 (1 x 

240) mm² AL. La alimentación del centro de transformación se realizará mediante un 
anillo con la red de MT. El centro de transformación irá instalado en la parcela SU-01 
(Parcela para sistema local de servicios públicos) con acceso desde el vial, tal como se 
refleja en el documento planos del presente proyecto. 

La red de baja tensión estará constituida por una red de canalización subterránea 

formada por tubos de PE doble capa de 160 mm de diámetro, con arquetas de registro 
tipo M2-T2 en acera y M3-T3 en calzada (según normas I-DE) dispuestas a una 
interdistancia máxima en torno a 40 metros y situadas en zonas aceradas siempre que 
sea posible. Se utilizará conductor tipo RV 0,6/1 kV 3 (1 x 240 mm2) + 1 x 150 mm² AL. 

A lo largo de todas las canalizaciones se dispondrá al menos de 2 tubos de reserva 
para B.T. de 160 mm de diámetro y en un tubo de reserva para M.T de 160 mm en 

previsión de futuras ampliaciones. 

Los cálculos de la nueva red de suministro eléctrico se desarrollan en el Anejo nº8. 

5.6.- Red de alumbrado público 

Es preciso partir de ciertas premisas impuestas tanto por la propia configuración 

geométrica de la zona a iluminar, como por criterios estándar de buena práctica en 
alumbrado público viario y de modelo de luminaria en la zona, así como el preceptivo 
cumplimiento de las normativas al respecto. 

Para el cálculo de la red de alumbrado público se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

" Nivel de luminancia e iluminancia en servicio 
" Uniformidad de los valores de luminancia e iluminancia 

" Tipo y potencia de la fuente luminosa 
" Altura de la columna o báculo, así como inclinación en grados de la luminaria. 

" Situación y disposición de los puntos de luz 

" Tipo de luminaria 
" Grado de limitación del deslumbramiento 
" Eficacia de la geometría de la instalación para la orientación visual. 

 

Las exigencias que debe cumplir una instalación de alumbrado público, se 

encuentran recogidas en el R.D. 1890/2008.  
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La instalación a realizar consiste en la ejecución de una nueva red de alumbrado 
exterior, la cual partirá desde los cuadros de medida, mando y protección a instalar, tal 

como puede observarse en el Plano de Planta General Alumbrado. 

En el alumbrado público viario todos los parámetros de cálculo están en función 
de la tarea visual a desarrollar por el conductor, debiendo permitir un guiado visual 
adecuado, y favorecer la percepción de cualquier obstáculo accidental que pueda irrumpir 
en la vía (peatones, otros vehículos,,...). También debe estar garantizada la seguridad 

funcional de los componentes de la instalación. 

Las exigencias que debe cumplir una instalación de alumbrado público, se 
encuentran recogida en las recomendaciones de diferentes países, así como en el R.D. 
1890/2008.  

Según el apartado 2.1 de la ITC.EA-02 <Clasificación de las vías y selección de las 
clases de alumbrado=, el criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de 
circulación. 

1. Tabla 1-Clasificación de las vías 

Clasificación Tipo de vía Velocidad de proyecto (km/h) 
A De alta velocidad. v > 60 

B De moderada velocidad. 30 < v f 60 
C Carriles bici.  

D De baja velocidad. 5 < v f 30 
E Vías peatonales. v f 5 

 
Teniendo en cuenta que la velocidad de los viales es de 30-50 km/h la clasificación 

es de tipo B. 
Tabla 6 - Clases de alumbrado para vías tipos B 

Situaciones 
de proyecto 

Tipos de vías IMD Clase de 
alumbrado 

B1 

Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico 

importante. 

Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y 

fincas 

g 7.000 ME2 / ME3c 

< 7.000 
ME4b / ME5 / 

ME6 

B2 Carreteras locales en áreas rurales. 
g 7.000 ME2 / ME3b 

< 7.000 ME4b / ME5 

Para todas las situaciones de proyecto (B1 y B2), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de 

tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 

 

La zona principal objeto de proyecto es una vía urbana secundaria con aceras para 

peatones y aparcamientos (lo que limita el campo de visión) a lo largo de toda la calzada, 

con una IMD<7.000 vehículos, sin embargo, por las especiales características de estos 

viales que carecen en su mayor parte de comercios parece conveniente el considerar 

IMD>7.000 vehículos. Además, debido a la presencia de numerosos pasos peatonales 
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(apartado 3.3 de la EA 02) hemos clasificado el alumbrado como de clase ME3a. Esta 

clasificación puede ser revisada por el Ayuntamiento si se considerase necesario. 

 
Tabla 6 3 Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B 

Clase de 

Alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada en 
condiciones secas 

Deslumbramiento 

Perturbador 

Iluminación de 

alrededores 

Luminancia(4) 
Media 

Lm (cd/m2)(1) 

Uniformidad 

Global 

[mínima] 

Uniformidad 

Longitudinal 

Ul 

[mínima] 

Incremento 

Umbral 

TI (%)(2) 

[máximo] 

Relación 

Entorno 

SR (3) 

[mínima] 

ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 _ 
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos 

(1)  Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 
alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de 
servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara 
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo 

(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja 
presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (Tl). 

(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas 
contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos La anchura de las bandas adyacentes para la 
relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m 
de anchura. 

(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los 
primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no 
se conozca. 

 

Para la zona con aceras para peatones y carriles bici, con un IMD<7.000 y un alto tráfico 

de peatones y ciclistas, hemos clasificado el alumbrado destinado a los viales con tráfico 

rodado como de clase S2. En muchos de los casos estaremos cumpliendo con categoría 

S1. 

Tabla 4 - Clases de alumbrado para vías tipos C y D 

Situaciones 
 de proyecto Tipos de vías 

Clase de 
Alumbrado (*) 

C1 

 
" Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre 

ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas 
Flujo de tráfico de ciclistas 

Alto .....................................................................................
Normal  ...............................................................................

 
 
 
 

S1 / S2 
S3 / S4 
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D1 - D2 

 
" Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías. 
" Aparcamientos en general. 
" Estaciones de autobuses. 
Flujo de tráfico de peatones 

Alto .....................................................................................
Normal  ...............................................................................

 
 
 
 
 

CEIA / CE2 
CE3 / CE4 

D3 - D4 

 
" Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a 

lo largo de la calzada 
" Zonas de velocidad muy limitada 
Flujo de tráfico de peatones y ciclistas 

Alto  ....................................................................................
Normal  ...............................................................................

 
 
 
 
 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando has zonas próximas sean 
claras (fondos claros) todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de 
alumbrado inmediata superior. 

Según el punto 3.4 de la ITC-EA-02 <Alumbrado de Parques y Jardines=, la zona de 
accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, que están abiertos al público durante 
las horas nocturnas, deberán iluminarse como las vías de tipo E. Según las clases de 
alumbrado incluidas en la tabla 1, teniendo en cuenta el tráfico de personas y ciclistas, un 

campo de visión bajo y las recomendaciones del Ayuntamiento, hemos clasificado el 
alumbrado de las zonas iluminadas de los jardines como S2.  

Tabla 5 - Clases de alumbrado para vías tipo E 

Situaciones de 
proyecto 

Tipos de vías IMD Clase de 
alumbrado 

E1 

Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y 
aceras a lo largo de la calzada. 
Paradas de autobús con zonas de espera. 
Áreas comerciales peatonales. 

Flujo peatones alto 
CE1A / CE2 / 

S1 

Flujo peatones bajo S2 / S3 / S4 

E2 
Zonas comerciales con acceso restringido y uso 
prioritario de peatones. 

Flujo peatones alto 
CE1A / CE2 / 

S1 

Flujo peatones bajo S2 / S3 / S4 

Tabla 9 3 Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 

Clase de 
Alumbrado 

(1) 

Iluminancia horizontal 

Iluminancia 
Media 

Em (lux) 

Iluminancia 
mínima 

Emin (lux)(1) 

S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,50 
S4 5 1 

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento 

de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, 

debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá 

de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del 

aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 
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El nivel medio garantizará una perfecta visión para el conductor en las condiciones 
de tráfico más desfavorables que pueden producirse en la zona que se estudia. 

Las obras previstas a realizar son las siguientes: 

Las luminarias implantadas en la urbanización se alimentarán desde un Cuadro de 
Mandos y Protección <CM A=, situado en la parcela SU-01, de titularidad municipal, junto 
a la calle Fernando González Regueral. Este cuadro eléctrico y sus protecciones está 
dimensionado para permitir ampliaciones en la instalación de alumbrado. 

Instalación de protección contra sobrecargas y cortocircuitos mediante fusibles en 
luminarias y magnetotérmicos en los cuadros de mando. 

Instalación de protección contra contactos indirectos mediante interruptores 
diferenciales super inmunizados en cuadros de mando y con una instalación de puesta a 

tierra mediante picas cobreadas en los puntos de luz unidas con cable de tierra a lo largo 
de toda la canalización subterránea. 

El cableado irá dispuesto en canalización subterránea, alojado en el interior de 

tubo de polietileno de doble capa de 90 mm de diámetro. Las secciones de los 
conductores estarán calculadas de forma que se cumpla la reglamentación en vigor. 

Se dispondrán arquetas de registro en los cambios de alineación, en todos los 
cruces y en las salidas de los centros de mando.  

En los viales se colocarán puntos de luz formados por luminarias sencillas de tipo 
viario LED de 86W, 61W y 54W de diferentes ópticas montadas en columnas de 8 m, 
para las zonas peatonales y zonas verdes se emplearán luminarias tipo LED de 51W con 

diferentes ópticas y columnas con alturas de 5 metros. 

En la base de cada columna o adosada a fachada se dispondrá de un conjunto de 

base portafusible por cada luminaria que protegerán las líneas de 3 x 2,5 mm que 
alimentan a los puntos de luz. 

La derivación de la línea general de alimentación para dar suministro al punto de 

luz se realizará en la misma base de la columna o en cajas de derivación ubicadas en la 
propia columna. 

El sistema de ahorro energético se realizará con la propia instalación de las 
luminarias tipo LED ya que éstas incorporan un sistema propio de reducción de flujo y 
control automático de las mismas, especialmente diseñados para Alumbrados Públicos. 

Las luminarias estarán programadas con el sistema de 5 escalones según curva 
municipal. 

El suministro de energía eléctrica, es efectuado por la Compañía Distribuidora de 
la zona a la tensión de 400/230 V. 

Los cálculos de la nueva instalación de alumbrado público se desarrollan en el 

Anejo nº9. 
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5.7.- Red de telecomunicaciones: obra civil 

Se han diseñado una red de tres redes de telecomunicaciones cubriendo la totalidad de 

las líneas de fachada de las parcelas. La red queda conformada por las siguientes 

canalizaciones: 

- Red de telecomunicaciones formada por canalizaciones bajo acera o calzada, con 2 

conductos de 110 mm de diámetro para el Ayuntamiento de León, 4 conductos de 

63 mm de diámetro para Telefónica, en base 3, 4 conductos de 63 mm de diámetro 

para otros operadores, de PE corrugado con el interior liso 

 
En todos los casos las arquetas irán ubicadas en los cruces, cambios de alineación y 
para el registro de acometida a cada una de las parcelas. 
 

5.8.- Red de gas: obra civil 

Se ha recabado de la compañía suministradora NEDGIA Castilla y León, la 
formulación de las necesidades correspondientes, a fin de su incorporación a la 
documentación del Proyecto. Resultado de la consulta es el plano de planta de obra civil 

de canalizaciones que se adjunta en el documento Planos del Proyecto. 

Las arquetas de la red de gas son de dimensiones exteriores 0,650*0,650*0,700 

m, ejecutada en hormigón HM-20/P/20/I y provista de tapa de fundición dúctil 40*40 cm. 

5.9.- Zonas verdes y alcorques 

Se distinguen, por una parte, las zonas verdes en las parcelas ya fijadas como 
espacios libre públicos en el Estudio Detalle aprobado, y que son las denominadas EL-01 

y EL-02. 

En el Espacio Libre EL-01 se ha definido un trayecto peatonal de planta triangular 
mediante una senda de 5 metros de anchura, con pavimento de terrizo estabilizado 
peatonal de 10 cm. de espesor, con mobiliario urbano de bancos y papeleras. En el resto 

del espacio se distribuyen plantaciones de arbolado con distintas especies, dotadas de 
riego por goteo, fundamental sobre todo de cara a su arraigo en los primeros años. El 
perímetro del Espacio Libre se vallará. 

En el Espacio Libre EL-02 se ha definido dos trayectos peatonales mediante una 
acera de 6 metros de anchura y otra de 3 metros, con pavimento de baldosa, y un área 

estancial, con una zona de juegos infantiles, además del mobiliario urbano de bancos, 

papeleras y fuentes. En el resto del espacio se distribuyen plantaciones de arbolado con 

distintas especies, dotadas de riego por goteo, fundamental sobre todo de cara a su 
arraigo en los primeros años. Tanto el perímetro del Espacio Libre como la zona de 
juegos infantiles se vallarán. 

Se proyecta la construcción de dos tipos de alcorques, según se pueda 
aprovechar o no el bordillo del aparcamiento como cierre: 
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-13 alcorques de tres lados de 1,50x1 m de medidas interiores libres formado por 
bordillos de granito (tipo V), serrados de 10x20 cm, para la plantación de árboles según 

especificaciones del Ayuntamiento, con la correspondiente red de riego por goteo. 

-5 alcorques de cuatro lados de 1,50x1 m de medidas interiores libres formado por 
bordillos de granito (tipo V), serrados de 10x20 cm. 

5.10.- Mobiliario urbano 

Se ha diseñado la instalación de mobiliario de acuerdo con lo indicado en el PGOU de 
León y las indicaciones de los servicios técnicos municipales, en cuanto a su tipología. 

En el ámbito de la UA-01 existen 2 Espacios Libres Públicos denominados EL-01 y EL-
02. Se ha habilitado en el EL-02 una zona estancial con un área de juegos infantiles con 
los siguientes elementos: 

" 2 aparatos de muelles de piezas con distinto dibujo en madera. 

" 1 juego para niños compuesto por balancines. 

" 1 juego para niños compuesto por una unidad de dos columpios con asientos de 

seguridad. 

" 105 m2 de pavimento elástico de caucho continuo SBR, con cumplimiento de las 
Normativas Europeas de Seguridad UNE1177, de 40 mm de espesor. 

" 40 m de vallado de madera de pino modelo "Rustic Flat" de Benito Mobiliario 
Urbano o similar. 

Dentro del Espacio Público EL-01 se reubica la fuente ornamental existente en la 

Finca la Fontana, siguiendo las determinaciones de la Comisión de Patrimonio Cultural de 
León. 

6. COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS  

Se afectan a varias redes urbanas (abastecimiento, saneamiento, electricidad, 
telecomunicaciones, alumbrado) y viales existentes (calle Fernando González Regueral y 

Avenida de Antibióticos). Para la obtención de los datos de los diferentes servicios 
afectados por el presente proyecto, se solicitó la información precisa que pudiera facilitar 
el Ayuntamiento de León y las compañías titulares de servicios urbanos o explotadoras 

de dichos servicios. Algunos de ellos se obtuvieron a través de la página web de 

www.inkolan.com.  

También y como es preceptivo, se ha solicitado vía electrónica a I-DE, la apertura 
de expediente para la identificación y conocimiento de las condiciones técnico- 

económicas del punto de conexión de suministro eléctrico a la urbanización de la UA-01. 
El número de expediente asignado es el 9041603973. 
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En el Anejo Nº14 coordinación con Organismos, se incluye la documentación 
generada, cuyas conclusiones han sido incorporadas al proyecto.  

7. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 

El plazo de ejecución de las obras es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la 
fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. Las obras de urbanización se 
realizarán en una sola etapa. 

El Plazo de Garantía de las obras será el fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de licitación. 

8. CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de calidad de las distintas unidades de obra susceptibles del mismo se 
realizarán ensayos de laboratorio, que serán fijados por el Ingeniero Director de las obras 
y abonados por el contratista hasta un valor no superior al 1% del presupuesto total. 

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 

500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Como el Valor 
Estimado de las obras del presente proyecto es superior a dicha cantidad, se exigirá la 

siguiente clasificación a los contratistas.  

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

G) Viales y pistas 6 3 Obras viales sin cualificación específica. 3 

 

Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000,00 
euros. 

No obstante, al tratarse de una obra de promoción privada, esta clasificación del 
contratista tiene carácter meramente indicativo. 

10. CÓDIGO CPV 

En Aplicación al Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 

2007 que modifica el Reglamento (CE) Nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se establece el código CPV de aplicación para la contratación pública, con el fin 
de normalizar las referencias utilizadas por los Órganos de contratación y las entidades 
adjudicadoras.  
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El código CPV de aplicación es: 45233140-2 Obras viales. 

11. CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y 
NORMATIVAS 

El presente proyecto cumple las disposiciones legales y técnicas vigentes. 

- Plan General de Ordenación Urbana de León, aprobado definitivamente el 4 

de agosto de 2004, y publicado en el BOCyL de 5 de agosto de 2004.  
- Modificación Puntual 1-2013 del PGOU de León, viéndose afectado por la 

misma el ámbito de actuación del sector NC 19-04.   
- Estudio de Detalle del NC 19-04 <Antibióticos=, aprobado definitivamente el día 

4 de marzo de 2022. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Publicado en: 
«BOE» núm. 187, de 06/08/2021. 

- Normativa municipal aplicable. 
 

10.1. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LEÓN 

Las determinaciones de ordenación general del sector NC 19-04, según el PGOU de 

León, son las que figuran en la ficha adjunta. 
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10.2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN. ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO. 

- Anchura de aceras: Las aceras tienen una anchura libre mínima de 2,00 
metros, superior al mínimo de 1,80 m, por lo que se cumple el artículo 5 de la 
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, que, para itinerarios peatonales 

accesibles, exige una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m y una altura 
de paso libre superior a 2,20 m.  
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- Pendiente de aceras: La pendiente longitudinal máxima es inferior al 6%, y la 
pendiente transversal inferior al 2%. Los pavimentos de aceras proyectados 

(baldosas prefabricadas de hormigón de dimensiones 30x30x6 cm), son no 
deslizantes, tanto en seco como en mojado, estables, continuos y duros. 

- Árboles y alcorques: Los árboles seleccionados se colocan dentro de 
alcorques de dimensión 1,50x1,00 m. Los árboles, arbustos, plantas 
ornamentales o elementos ornamentales no invadirán los itinerarios 
peatonales accesibles.  

- Elementos de mobiliario urbano: Se disponen de modo que no invadan el 
itinerario peatonal accesible. Las papeleras seleccionadas tienen una altura de 
uso 0,90 m sobre el pavimento (la boca debe estar entre una altura de 0,70 y 
0,90 m). Los bancos tienen una altura de asiento entre 0,40 y 0,45 m y 
disponen de respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos 
lados. 

- Registros: Todas las tapas de arquetas están a la cota de acabado de 
pavimento de acera. 

12. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1 Memoria y Anejos 
Memoria descriptiva 

 
Anejos a la Memoria 

ANEJO Nº 1: Planeamiento 

ANEJO Nº 2: Topografía 
ANEJO Nº 3: Estudio geotécnico 
ANEJO Nº 4: Justificación de precios 

ANEJO Nº 5: Abastecimiento y riego, jardinería y mobiliario urbano 
ANEJO Nº 6: Saneamiento 
ANEJO Nº 7: Firmes y trazado  

ANEJO Nº 8: Suministro eléctrico  
ANEJO Nº 9: Alumbrado Público 
ANEJO Nº 10: Plan de obra 
ANEJO Nº 11: Control de calidad 

ANEJO Nº 12: Estudio de Seguridad y Salud 
ANEJO Nº 13: Estudio Gestión de Residuos 
ANEJO Nº 14: Coordinación con organismos y servicios afectados 
ANEJO Nº 15: Cumplimiento normativa de emergencias 

 

DOCUMENTO Nº 2: Planos 
DOCUMENTO Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

DOCUMENTO Nº 4: Presupuesto 
Mediciones 
Cuadro de precios Nº 1 
Cuadro de precios Nº 2 

Presupuesto 
Resumen de Presupuesto 
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13. PRESUPUESTOS 

Para la obtención de los precios que figuran en el presupuesto, han servido de base los 

salarios vigentes por categorías, los derechos de los trabajadores establecidos en el 

convenio de la Construcción dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León y la 
Provincia de León, los costes actuales de los materiales, de los medios auxiliares, así 
como las tarifas de transporte actualizadas. 

Los importes que se incluyen en el documento Nº 4 del proyecto son: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: asciende a la cantidad de QUINIENTOS 
OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS (513.329,25 ¬).  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Es el importe que resulta de incrementar el 

Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de gastos generales, y en un 
6% correspondiente a beneficio industrial. El resultado es un importe de SEISCIENTOS 
DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

(610.861,81¬).  

14. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS  

La urbanización proyectada ocupa la superficie incluida en la Unidad de Actuación UA-01, 
cuyo propietario único es LandCompany 2020 S.L., por lo que existe plena disponibilidad 
de terrenos para la ejecución de las obras.  

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el artículo 

125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RD 1098/2001), ya que incluye todos y cada uno de los elementos que son precisos para 
la utilización de la misma, siendo susceptible de ser entregada al uso público. 

16. CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente proyecto está correctamente redactado y que contiene 

cuantos documentos y requisitos establece la vigente Ley de Contratos del Sector 
Público, se propone su aprobación por el Ayuntamiento de León. 

León, junio de 2023 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Miguel Ángel Medina Cebrián 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL 
PGOU DE LEÓN.    

 

Planeamiento 1 

 

1.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El Planeamiento urbanístico de referencia es el siguiente. 

- Plan General de Ordenación Urbana de León, aprobado definitivamente el 4 de 

agosto de 2004, y publicado en el BOCyL de 5 de agosto de 2004.  

- Modificación Puntual 1-2013 del PGOU de León, viéndose afectado por la misma 

el ámbito de actuación del sector NC 19-04.   

- Estudio de Detalle del sector de suelo urbano no consolidado NC 19-04 

<Antibióticos=, aprobado definitivamente el día 4 de marzo de 2022 por Acuerdo 

del Pleno del Ayuntamiento de León, publicado en el BOCyL de 11 de abril de 

2022. 

La UA-01 está situada a la altura del nº47 de la Avenida de Antibióticos. Su referencia 

catastral es 8180818TN8187N0001GA. Su superficie catastral es de 11.303 m2.  

 

 
Parcela catastral UA-01 

 

En el Estudio de Detalle del sector NC 19-04 se ha procedido a adaptar la configuración física 

de las parcelas incluidas, a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente. En la 
actualidad existen en la parcela edificaciones a eliminar, para ampliar el ancho de los viales 

objeto del proyecto de urbanización. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL 
PGOU DE LEÓN.    

 

Planeamiento 2 

 

 
Planta situación actual UA-01 

 

 

Situación general sector NC 19-04 del PGOU de León 

El Sector de suelo urbano no consolidado NC 19-04, presenta una forma irregular, y es 

discontinuo. Se encuentra situado al sur del término municipal de León. Limita al Norte con 
la carretera N-120 (Logroño-Vigo), al este con la calle Fernando Gonzalez Regueral, talleres 
de ADIF y vías de ferrocarril, al sur con las traseras de las edificaciones de la empresa 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL 
PGOU DE LEÓN.    

 

Planeamiento 3 

 

Antibióticos S.A., la Calle Sol y la calle Los Topes, y al oeste con la Avenida de Antibióticos, 
antigua carretera N-630.   

 

Planta sector NC 19-04 

El Sector NC 19-04 está dividido en dos unidades de actuación denominadas UA-01 y UA-
02. La Unidad de Actuación UA-01 pertenece a un solo propietario, Landcompany 2020 S.L. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL 
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Planeamiento 4 

 

 

Unidades de Actuación UA-01 y UA-02 en que se divide el sector NC 19-04 

La UA-01 del sector de suelo urbano no consolidado NC 19-04, objeto del presente proyecto 

de urbanización, tiene la superficie desglosada siguiente:  

UA-01 Superficie 

Superficie total de la Unidad de Actuación 12.643,48 m2 

Superficie de Sistemas Generales incluida en la Unidad de Actuación 403,64 m2 

Superficie neta de la Unidad de Actuación 12.239,84 m2 

Porcentaje del sector NC 19-04 30,83% 
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Planeamiento 5 

 

Las parcelas de la UA-01, su uso y su superficie son las siguientes: 

PARCELA  USO 
SUPERFICIE 

M2 

RE-01 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC             2.489,80  

TE-01 TERCIARIO             2.758,07  

EQ-01 EQUIPAMIENTO PÚBLICO             1.221,40  

EL-01 ESPACIOS LIBRES                757,40  

EL-02 ESPACIOS LIBRES                963,15  

SU-01 SERVICIOS URBANOS                  99,60  

VP-01 VIARIO PÚBLICO             2.285,02  

VP-02 VIARIO PÚBLICO             1.665,40  

SG-01 SISTEMA GENERAL RED VIARIA                403,64  

TOTAL        12.643,48  

 

 

La fuente existente en la Finca la Fontana se preservará mediante su integración en los 

espacios libres públicos previstos en el Estudio de Detalle, siguiendo las determinaciones de 
la Comisión de Patrimonio Cultural de León. 

Las determinaciones de ordenación general del sector NC 19-04, según el PGOU de León, 

son las que figuran en la ficha adjunta. 
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Planeamiento 6 

 

 

Dado que el estudio de Detalle del NC 19-04, únicamente incluye las determinaciones básicas 
sobre urbanización de la Unidad de Actuación UA-01, el urbanizador debe elaborar un 

Proyecto de Urbanización que incluya las determinaciones completas sobre la urbanización de 
la misma.  Las características técnicas mínimas que debe cumplir el Proyecto de Urbanización 

se ajustarán a las Ordenanzas de Urbanización del Ayuntamiento de León, y será conforme al 
diseño de acabado y materiales de su entorno.  

El presente proyecto de urbanización de la UA-01 responde al cumplimiento del objetivo 
anterior. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

Plan de obra 1 

1.- INTRODUCCIÓN 

La topografía para el presente proyecto de urbanización ha sido aportada por los 
redactores del Estudio de Detalle. Los datos topográficos de las redes de saneamiento 
han sido facilitados por SALEAL. 

Se adjunta plano topográfico de los terrenos de la Unidad de Actuación 01. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

Estudio geotécnico 1 

1.- INTRODUCCIÓN 

Se adjunta a continuación Estudio Geotécnico realizado para el presente proyecto de 
urbanización. 
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  2022 

PTGT-097/2022 

Laboratorio de Calidad de Materiales, S.L.L. 

08/08/2022 

 
INFORME: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES SEGÚN PG-3. 
 
OBRA: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-1 DEL ÁMBITO NC-19.04 
<ANTIBIÓTICOS= DE LEÓN. 
 
LOCALIDAD: LEÓN. 
 
PETICIONARIO: LANDCOMPANY 2020 S.L. 
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ANTECEDENTES. 

 

TRABAJOS REALIZADOS.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

           ANEJOS 

  ANEJO 1. UBICACIÓN DE LAS CALICATAS. 

  ANEJO 2. TESTIFICACIÓN DE LAS CALICATAS. 

  ANEJO 3. INFORME DE SUELO PARA SU CLASIFICACIÓN SEGÚN PG-3. 

 . 
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1. ANTECEDENTES. 

 

En este informe se presentan los resultados del estudio realizado por la empresa 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. a petición de LANDCOMPANY 2020 S.L. 

en el que se ha procedido al muestreo y ensayo del suelo que compone la explanada para el 

proyecto de urbanización de la UA-1 del ámbito NC-19.04 <Antibióticos= de León. 

 

Ubicación de la UA-1. 

El objeto de este estudio es la identificación de las distintas capas del terreno de la UA-

1 del ámbito NC-19.04 <Antibióticos= de León, y su clasificación según el artículo 330 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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2. TRABAJOS REALIZADOS. 

 
Para la realización del presente estudio se han realizado diferentes trabajos 

encaminados a la obtención de las características del terreno. Para ello, se ha realizado una 

campaña de campo en la que se ha recogido material para su posterior análisis en el 

laboratorio. Se han realizado los siguientes trabajos de investigación: 

§ Trabajos de campo: 

7 Dos (2) calicatas excavadas mediante retroexcavadora mecánica mixta para 

el levantamiento de la columna estratigráfica del terreno y la toma de 

muestras en saco. 

§ Ensayos de laboratorio: 

7 Un (1) análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

7 Una (1) determinación de los límites de Atterberg. 

7 Una (1) determinación del contenido de materia orgánica oxidable. 

7 Una (1) determinación del contenido de sales solubles. 

7 Un (1) ensayo de Proctor Normal. 

7 Una (1) determinación del contenido de yesos en suelos. 

7 Una (1) determinación del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

7 Una (1) determinación del colapso en suelos. 

 

Tanto los trabajos de campo como los de laboratorio han sido dirigidos y supervisados 

directamente por un geólogo; el cual ha llevado a cabo la supervisión de los trabajos de 

campo a pie de obra y ha realizado la petición de ensayos al laboratorio en función de las 

características de los materiales prospectados.  

En la siguiente tabla se muestran los ensayos realizados y la normativa empleada:  
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Tipo de ensayo Normativa empleada N.º de ensayos 

Preparación y descripción de muestras UNE 103-100 1 

Ensayos de 

identificación y 

clasificación 

Granulometría por tamizado UNE-EN ISO 17892-4 1 

Límites de Atterberg UNE-EN ISO 17892-12 1 

Ensayos de 
compactación 

Proctor normal UNE 103-500 1 

Expansividad 
Hinchamiento libre en 

edómetro 
UNE 103-601 1 

Colapsabilidad Colapso  UNE 103-406 1 

Ensayos químicos 

Materia orgánica UNE 103-204 1 

Contenido en sales solubles UNE 103-205 1 

Contenido de yesos UNE 103-206 1 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
En las calicatas se prospectaron dos tipos distintos de unidades geotécnicas:  

§ Unidad 0. Tierra vegetal y rellenos antrópicos. Actual. Este nivel aparece desde la 

superficie topográfica del solar, continúa hasta las profundidades de 0.20 m. en la 

calicata C-1 y 0.50 m. en la calicata C-2, y se caracteriza por la presencia de terreno 

vegetal de color marrón y materiales de relleno antrópico compuestos por echadizos 

recientes a base de ladrillos y cascotes, con consistencia suelta y secos. El escaso 

grado de compactación, su naturaleza heterogénea, colapsabilidad y la presencia de 

materia orgánica dificultan una caracterización homogénea del mismo y aconsejan 

su retirada de las zonas de apoyo de estructuras y de las explanadas. 

§ Unidad 1. Arcillas arenosas marrones. Cuaternario. Esta unidad aparece bajo la 

Unidad geotécnica anterior en las dos calicatas y está compuesta por unas arcillas 

arenosas de color marrón, con consistencia firme y estado seco. Este tipo de 

materiales continúan hasta las profundidades de finalización de las dos calicatas y se 

clasifican como suelos TOLERABLES según PG-3. 

 

 

Por otra parte, los ensayos de laboratorio se han realizado con los materiales extraídos 

en la calicata C-1, atendiendo a las características de los materiales y siguiendo las 

correspondientes Normas UNE.  

Para la clasificación de los suelos según su uso en terraplenes y fondos de desmonte 

se va a partir de las especificaciones contenidas en el artículo 330 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

Tipo de suelo Ensayo Normativa Restricción 

Suelo 

seleccionado 

· Contenido de materia orgánica oxidable 
· Contenido de sales solubles 
· Tamaño máximo de árido 
· Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
· Si cernido por tamiz 0,40 mm UNE > 15 %: 

- Cernido por tamiz 2 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,08 mm UNE 
- Límite líquido 
- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 

 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

UNE 103103/104 

< 0,2 % 
< 0,2 % 

f 100 mm 
f 15 % 

 
< 80 % 
< 75 % 
< 25 % 

< 30 
< 10 

Suelo adecuado 

· Contenido de materia orgánica oxidable 
· Contenido de sales solubles 
· Tamaño máximo de árido 
· Cernido por tamiz 2 mm UNE 
· Cernido por tamiz 0,08 mm 
· Límite líquido  
· Si límite líquido > 30, entonces: 

- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

 
UNE 103103/104 

< 1 % 
< 0,2 % 

f 100 mm 
< 80 % 
< 35 % 

< 40 
 

> 4 

Suelo tolerable 

· Contenido de materia orgánica oxidable 
· Contenido de yeso 
· Contenido de sales solubles 
· Límite líquido  
· Si límite líquido > 40, entonces: 

- Índice de plasticidad 
· Asiento en colapso (proctor normal)  
· Hinchamiento libre (proctor normal) 

UNE 103204 
UNE 103206 
UNE 103205 
UNE 103103 

 
UNE 103103/104 

UNE 103406 
UNE 103601 

< 2 % 
< 5 % 
< 1 % 
< 65 

 
>0,73(LL-20) 

< 1% 
< 3 % 

Suelo marginal 

· Contenido de materia orgánica oxidable 
· Hinchamiento libre (proctor normal) 
· Si límite líquido > 90, entonces: 

- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103601 

 
UNE 103103/104 

< 5 % 
< 5 % 

 
>0,73(LL-20) 

Suelo 
inadecuado 

· No cumplen con las categorías anteriores 
· Turbas y suelos que contengan materiales perecederos 

u orgánicos (tocones, ramas, etc.) 
· Suelos insalubres para las actividades a desarrollar   

Según su calidad para formar explanadas y terraplenes, los suelos se clasifican en: 

inadecuados, marginales, tolerables, adecuados y seleccionados. Las características que 

definen cada tipo de suelo quedan reflejadas en la tabla anterior. De acuerdo con estas 

condiciones, se han realizado los pertinentes ensayos de laboratorio obteniéndose los 

siguientes resultados: 
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Informe n.º 5495/22 

Condiciones del documento: 1. Se prohíbe la reproducción parcial de los datos contenidos.  2. Se considera documento confidencial y secreto.  3. Los resultados de los ensayos tienen valor únicamente en relación con las muestras ensayadas.  

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. (Registro LECCE: CYL-L-063) CALLE ZAMORA PARCELA 106-A DEL P.I. CASTELLANOS DE MORISCOS 3 SALAMANCA) 

Parámetro y datos de las muestras TM-1765 

Unidad geotécnica 
Unidad 1. Arcillas 

arenosas 

Calicata C-1 

Cota (m) -0.20 a -1.50  

Materia orgánica (%) 1.2 

Sales solubles (%) 0.02 

Tamaño máximo del árido (mm) 5 

Cernido Tamiz 2 UNE (%) 99.6 

Cernido Tamiz 0,40 UNE (%) 96.8 

Cernido Tamiz 0,080 UNE (%) 61.5 

Límite líquido 23.5 

Índice de plasticidad 7.0 

Proctor 

normal 

Densidad máxima 

(g/cm3) 
1.853 

Humedad óptima 

(%) 
11.80 

Hinchamiento libre (%) 0.25 

Colapso (%) 0.85 

Yesos (%) < 0.1 

Clasificación según PG-3 TOLERABLE 

En primer lugar, hay que indicar que se debe desestimar la Unidad 0 de tierra vegetal 

y materiales para su uso en explanadas y como parte de terraplenes ya que se considera un 

suelo INADECUADO por contener materiales orgánicos y echadizos recientes.  

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el suelo de la Unidad 1 compuesto 

por unas arcillas arenosas que aparecen bajo la tierra vegetal y los materiales de relleno 

(Unidad 0), se clasifica como suelo TOLERABLE para su posible aprovechamiento en 

explanadas y terraplenes. 
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Condiciones del documento: 1. Se prohíbe la reproducción parcial de los datos contenidos.  2. Se considera documento confidencial y secreto.  3. Los resultados de los ensayos tienen valor únicamente en relación con las muestras ensayadas.  
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ANEJO 1. UBICACIÓN DE LAS CALICATAS.
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ANEJO 2. TESTIFICACIÓN DE LAS CALICATAS.
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1 2 3 4 1 2 3 4

0.20

1 0.20

S 99.8 61.5 23.5 7.0 1.2 0.02

1.50

1.50

2

3

4

Observaciones:

No se ha detectado el nivel freático a fecha 28/07/2022. 

Fin de la calicata a 1.50 m de profundidad.

Terreno vegetal de color marrón con restos de echadizos recientes,
con consistencia blanda y en estado húmedo.

0.20- 1.50 m.- Arcillas arenosas marrones. Cuaternario.

Arcillas arenosas de color marrón, con consistencia firme y estado 
seco.

0,00 - 0.20 m.- Terreno vegetal y rellenos. Actual

Químicos
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INFORME DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS "IN SITU "

 

REF. EXPEDIENTE:

PETICIONARIO:

TÍTULO DE LA OBRA:
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE 
LA UA-1 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DE LEÓN.

PTGT-097/2022

LANDCOMPANY 2020 S.L. 28/07/2022

5495/22NÚMERO DE INFORME:

FECHA DE EJECUCIÓN:

DIRECCIÓN DE LA OBRA: UA-1 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS".

C-1
Prof. alcanzada (m): 1.50

Supervisor: Agustín Vicente Hernández.

CalicataJCB

ETRS 89 HUSO 30  X=288.023,52 Y=4.717.797,46 Z=817,29

 Retroexcavadora mixta Modelo:

LOCALIDAD (PROVINCIA): LEÓN.

Máquina: 

CALICATA MECÁNICA

LOCALIZACIÓN:

Nivel freático no detectado (28/07/2022)

FOTOGRAFÍAS DE LA CALICATA

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización por escrito de Laboratorio de Calidad de Materiales, S.L.L.

Se da por finalizada la calicata a 1.50 m. de profundidad.

Los resultados obtenidos son válidos únicamente para el punto ensayado en la fecha de su ejecución

Nivel freático (m):

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

 (
m

)

L
IT

O
L

O
G

ÍA

DESCRIPCIÓN

Identificación

T
A

M
IZ

 N
º 

5

T
A

M
IZ

 N
º 

0
,0

8

L
.L

.

I.P
.

Estabilidad de las paredes: 1.Estable, 2. Ligeramente estable, 3. Bastante inestable, 4. Inestable-Colapso de las paredes.

Tipo de muestra: B: Bolsa (< 5 kg), S: Saco (30 kg), MI: Muestra inalterada, MA: Muestra de agua, MT: Muestra tallada, BQ: Bloque de roca.

Excavabilidad: 1.Fácilmente excavable, 2. Excavable con cierta dificultad, 3. Difícilmente excavable, 4. No excavable.
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1 2 3 4 1 2 3 4

0.50

1

1.30

2

3

4

Observaciones:

No se ha detectado el nivel freático a fecha 28/07/2022. 

Se da por finalizada la calicata a 1.30 m. de profundidad.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización por escrito de Laboratorio de Calidad de Materiales, S.L.L.

Los resultados obtenidos son válidos únicamente para el punto ensayado en la fecha de su ejecución

Arcillas arenosas de color marrón, con consistencia firme y estado 
seco.

Excavabilidad: 1.Fácilmente excavable, 2. Excavable con cierta dificultad, 3. Difícilmente excavable, 4. No excavable.

Estabilidad de las paredes: 1.Estable, 2. Ligeramente estable, 3. Bastante inestable, 4. Inestable-Colapso de las paredes.

Tipo de muestra: B: Bolsa (< 5 kg), S: Saco (30 kg), MI: Muestra inalterada, MA: Muestra de agua, MT: Muestra tallada, BQ: Bloque de roca.

FOTOGRAFÍAS DE LA CALICATA

Material de relleno compuesto por echadizos recientes a base de
ladrillos y cascotes, con consistencia suelta y secos.

0.50- 1.50 m.- Arcillas arenosas marrones. Cuaternario.

Fin de la calicata a 1.30 m de profundidad.

Nivel freático no detectado (28/07/2022)

0,00 - 0.50 m.- Rellenos antrópicos. Actual
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JCB Calicata

Nivel freático (m): Supervisor: Agustín Vicente Hernández.

C-2LOCALIZACIÓN: ETRS 89 HUSO 30  X=288.094,25 Y=4.717.790,48 Z=816,93

Prof. alcanzada (m): 1.30 Máquina:  Retroexcavadora mixta Modelo:

INFORME DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS "IN SITU "

 

REF. EXPEDIENTE: PTGT-097/2022 NÚMERO DE INFORME: 5495/22

PETICIONARIO: LANDCOMPANY 2020 S.L. FECHA DE EJECUCIÓN: 28/07/2022

TÍTULO DE LA OBRA:
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE 
LA UA-1 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DE LEÓN.

DIRECCIÓN DE LA OBRA: UA-1 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS".

LOCALIDAD (PROVINCIA): LEÓN.
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ANEJO 3. INFORME DE SUELO PARA SU CLASIFICACIÓN SEGÚN PG-3
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DATOS PREVIOS DATOS DE MUESTRA 

Tipo de material Suelo natural Hora de toma de muestra 10:45 a 12:00 

Referencia de peticionario  Temperatura ambiente  

Uso previsto Estudio PG-3 Punto de recogida Calicata C1 

Origen de la muestra Cata 1 (cota: -0,20 m a -1,50 m) Descripción de la muestra Natural 

Método de muestreo Al azar Otros datos  
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Granulometría de los suelos (UNE-EN ISO 17892-4) 

Tamiz UNE (mm)         200 150 125 100 80 63 

% Cernido               

Tamiz UNE (mm) 56 50 40 31.5 25 22.4 20 16 14 12.5 11.2 10 8 6.3 

% Cernido              100 

Tamiz UNE (mm) 5.6 5 4 3.15 2 1.25 1 0.63 0.4 0.20 0.16 0.125 0.08 0.063 

% Cernido  99.8   99.6   98.1 96.8 87.9   61.5 57.9 

 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150 100 80 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 0,63 0,4 0,2 0,08 0,063

%
 c

er
n

id
o

Tamaño de las partículas (mm)

Suelo (no logarítmico)

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC290233E4AA5401242A2

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n

 e
l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o

n
.e

s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
9

0
2

3
3

E
4

A
A

5
4

0
1

2
4

2
A

2

N
O

M
B

R
E

:

C
a

rm
e

n
 J

a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



 

 

INFORME DE SUELOS PARA TERRAPLÉN/EXPLANADAS 
(Artículo 330 PG-3m FOM/1382/2002) 

  

ENCARGO:                               REF. MUESTRA: TM-1765/SA22                                    REF. EXPEDIENTE: PTGT-097/2022 

 
PETICIONARIO: LAND COMPANY 2020, S.L. 
TITULO DE LA OBRA: E.G. PARA PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.A.-1 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS DE 
LEÓN=. 
Dirección de la Obra: UA-1. 
LOCALIDAD: León.                                                                                                                                FECHA DE TOMA: 28/07/2022 

     

DATOS PREVIOS DATOS DE MUESTRA 

Tipo de material Suelo natural Hora de toma de muestra 10:45 a 12:00 

Referencia de peticionario  Temperatura ambiente  

Uso previsto Estudio PG-3 Punto de recogida Calicata C1 
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ENSAYOS REALIZADOS 

Ensayo realizado Normativa Resultado Unidades 

Límites de Atterberg 
- Límite líquido 
- Límite plástico 
- Índice de plasticidad 

 
UNE-EN ISO 

17892-12 
 

23,5 
16,5 
7,0 

- 

Contenido de materia orgánica oxidable UNE 103204 1,2 % 

Contenido de sales solubles UNE 103205 0,02 % 

Contenido de yesos en suelos UNE 103206 < 0,1 % 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
   *: Humedad óptima para ensayos edométricos.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayo Proctor 
(UNE 103500 y UNE 103501) 

Tipo de ensayo Normal 

Material sustituido > 20 mm NO 

Densidad máxima (g/cm3) 1,853 

Humedad óptima (%) 11,80* 

1,72

1,74

1,76

1,78

1,8

1,82

1,84

1,86

0 5 10 15 20
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HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO 
(UNE 103601) 

Dato Resultado Unidades 

Humedad óptima ensayo Proctor normal 11,8 % 

Humedad inicial real 11,3 % 

Humedad final 17,4 % 

Densidad muestra seca final 1,84 g/cm3 

Valor hinchamiento libre (H) 0,25 % 

 
 
 
 
 
 
 

COLAPSO EN SUELOS 
(UNE 103406) 

Dato Resultado Unidades 

Humedad óptima ensayo Proctor normal 11,8 % 

Humedad inicial real 11,6 % 

Humedad final 17,9 % 

Densidad muestra seca final 1,84 g/cm3 

Presión vertical 0,2 MPa 

Valor índice de colapso (I) 0,85 % 

Valor Potencial porcentual de colapso (Ic) 0,85 % 
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ENSAYOS REALIZADOS 

Tipo de suelo Ensayo Normativa Restricción 

Suelo seleccionado 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Contenido de sales solubles 
Tamaño máximo de árido 
Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
Si cernido por tamiz 0,40 mm UNE > 15 %, entonces: 

- Cernido por tamiz 2 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,40 mm UNE 
- Cernido por tamiz 0,08 mm UNE 
- Límite líquido 
- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 

 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

UNE 103103/104 

< 0,2 % 
< 0,2 % 

f 100 mm 
f 15 % 

 
< 80 % 
< 75 % 
< 25 % 

< 30 
< 10 

Suelo adecuado 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Contenido de sales solubles 
Tamaño máximo de árido 
Cernido por tamiz 2 mm UNE 
Cernido por tamiz 0,08 mm 
Límite líquido  
Si límite líquido > 30, entonces: 

- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103205 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103101 
UNE 103103 

 
UNE 103103/104 

< 1 % 
< 0,2 % 

f 100 mm 
< 80 % 
< 35 % 

< 40 
 

> 4 

Suelo tolerable 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Contenido de yeso 
Contenido de sales solubles 
Límite líquido  
Si límite líquido > 40, entonces: 

- Índice de plasticidad 
Asiento en colapso remoldeada según Proctor normal 
Hinchamiento libre remoldeada según Proctor normal 

UNE 103204 
UNE 103206 
UNE 103205 
UNE 103103 

 
UNE 103103/104 

UNE 103406 
UNE 103601 

< 2 % 
< 5 % 
< 1 % 
< 65 

 
>0,73(LL-20) 

< 1% 
< 3 % 

Suelo marginal 

Contenido de materia orgánica oxidable 
Hinchamiento libre remoldeada según Proctor normal 
Si límite líquido > 90, entonces: 

- Índice de plasticidad 

UNE 103204 
UNE 103601 

 
UNE 103103/104 

< 5 % 
< 5 % 

 
>0,73(LL-20) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Director del Laboratorio 
Fdo: Norberto Domínguez. 
 
 
 
Salamanca, a 08 de agosto de 2022.                

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
(PG-3) 

Dato Suelo TOLERABLE 
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El presente informe consta de portada y dieciocho (18) páginas numeradas en las que 

se incluyen tres (3) anejos. 

 

 

En Castellanos de Moriscos, a 8 de agosto de 2.022. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras y puntos ensayados. 

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización de la empresa 

LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES, S.L.L. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca, Tomo 443, Libro 0, Folio 159, Sección 8 en 

la hoja SA 15197 3 C.I.F.: B-37528734. 

 

Firmado: Agustín Vicente Hernández 

Geólogo 

N.º de Colegiado: 4.424 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA020     872,107 HR  CAPATAZ                                                         17,17 14.974,08

O01OA030     1.756,092 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 25.533,57

O01OA040     155,654 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 2.116,89

O01OA050     540,348 HR  AYUDANTE                                                        12,69 6.857,02

O01OA060     744,178 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 9.756,17

O01OA070     3.670,844 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 46.215,93

O01OB090     11,340 h.  OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                     13,60 154,22

O01OB100     11,340 h.  AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                    12,69 143,90

O01OB200     70,850 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 1.030,16

O01OB250     82,500 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 1.122,00

O01OB270     9,000 h   OFICIAL 1ª JARDINERÍA                                           14,54 130,86

O01OB280     9,000 h   PEÓN JARDINERÍA                                                 13,11 117,99

TOTAL ........................................................................... 108.152,79
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

BMQ001       39,692 HR  HORMIGONERA 250 L                                               1,85 73,43

BMQ003       5,200 HR  VIBRADOR DE AGUJA                                               0,74 3,85

BMQ012       246,400 HR  MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                                     2,89 712,10

BMQ03        0,540 HR  COMPRESOR 35 CV                                                 6,44 3,48

BMQ04        1,820 HR  PALA MIXTA 80 CV                                                21,14 38,47

BMQ06        1,620 HR  PALA RETRO 100 CV                                               30,82 49,93

BMQ100       2,000 HR  PALA-RETRO MIXTA                                                18,80 37,60

BMQ113       56,806 HR  RETRO NEUMATICOS                                                21,14 1.200,88

BMQ155       1,560 HR  CAMION HORMIGONERA                                              20,19 31,50

BMQ26        1,620 HR  CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                              20,64 33,44

BMQ355       38,792 HR  GRUA AUT. 15 TM                                                 20,15 781,66

BMQ37        8,040 HR  CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                                3,18 25,57

BMQ49        1,620 HR  PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                                27,56 44,65

Grupo BM ............................ 3.036,54

M010FR01     6,500 HR  FRESADORA DE PAVIMENTO EN FRIO                                  67,59 439,34

M01550       229,112 HR  PALA CARGADORA MEDIA                                            22,19 5.084,00

M01608       1,500 h   CAMIÓN 5 TM                                                     19,28 28,92

M01610       46,285 HR  RULO AUTOPROP.VIBRACIÓN 100TN                                   22,79 1.054,84

M01630       46,285 HR  MOTONIVELADORA MEDIA                                            34,72 1.607,02

M01635       22,354 HR  BULLDOZER CON RIPPER 300 CV.                                    41,00 916,51

M01640       22,867 HR  CAMIÓN BASCULANTE 7-11 M3                                       19,84 453,68

M01670       46,285 HR  CAMIÓN CUBA RIEGO 10.000 L.                                     18,80 870,16

M01785       12,122 HR  VIBRADOR HGÓN.NEUM.D=62 C/MANG.                                 1,19 14,43

M01794       761,410 HR  CORTADORA DE HORMIGÓN Y ASFALTO                                 2,78 2.116,72

M01904       17,883 HR  MOTOSIERRA DE GASOLINA.                                         2,53 45,24

M01CB064     18,398 HR  CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4                                  27,51 506,14

M01CC016     11,499 HR  CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 16 T.                                   21,29 244,81

M01CR025     6,133 HR  CARGADORA SOBRE RUEDAS 2,5 M3                                   34,20 209,74

M01EH310     10,732 HR  EXCAV.HIDR.CADENAS 310 CV                                       46,48 498,84

M02015       0,244 h   EXTENDEDORA LATERAL PARA ARCENES.                               56,49 13,78

M02GC020     1,000 HR  GRÚA CELOSÍA S/CAMIÓN 30 T.                                     66,94 66,94

M02GE010     7,128 HR  GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.                                41,60 296,52

M02JA003     21,535 HR  CAMIÓN 10  T. BASCULANTE                                        21,14 455,25

M03MC110     15,703 HR  PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                         157,17 2.468,07

M05EC020     250,026 HR  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV                            33,07 8.268,36

M05EC030     1,200 HR  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                            36,03 43,24

M05EN020     81,882 HR  EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                               28,76 2.354,93

M05PC020     2,900 HR  PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3                             24,13 69,98

M05PN010     17,053 HR  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                           23,33 397,85

M05RN010     154,078 HR  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 19,24 2.964,46

M05RN020     14,154 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV                                 22,68 321,01

M05RN030     0,128 HR  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                28,26 3,61

M06CP010     3,600 HR  COMPRES.PORTÁTIL DIESEL 10 M3/MIN.12 BAR                        8,46 30,46

M06MR230     1.282,590 HR  MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 600 KG.                            5,10 6.541,21

M07CB010     3,844 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     21,14 81,26

M07CB015     0,500 h   CAMIÓN BASCULANTE DE 12 T                                       24,74 12,37

M07CB020     458,604 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 12.249,32

M07CG010     21,500 HR  CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            29,75 639,63

M07W020      37.028,000 T   KM TRANSPORTE ZAHORRA                                           0,06 2.221,68

M07W030      7.851,600 T   KM TRANSPORTE AGLOMERADO                                        0,06 471,10

M07W060      3.926,000 T   KM TRANSPORTE CEMENTO A GRANEL                                  0,06 235,56

M07W080      159,800 T   KM TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA                                   0,06 9,59

M07W110      46.992,850 M3  TRANSPORTE HORMIGÓN HASTA 5KM                                   0,09 4.229,36

M08B020      9,760 HR  BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                            9,36 91,35

M08CA110     209,941 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 3.499,71

M08CB010     0,005 HR  CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                             22,79 0,11

M08EA100     15,703 HR  EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                         41,76 655,77

M08NM010     44,419 HR  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        37,73 1.675,93

M08NM020     23,801 HR  MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        42,76 1.017,73

M08RB010     38,000 h   BANDEJA VIBRANTE DE 170 KG.                                     2,08 79,04

M08RL010     236,133 HR  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2,78 656,45
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M08RN040     37,324 HR  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                        22,19 828,22

M08RT030     2,709 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 7,5 T.                        21,20 57,43

M08RT050     15,703 HR  RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                         26,43 415,04

M08RV020     39,504 HR  COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                            29,21 1.153,92

Grupo M0............................. 68.666,61

M11HC020     23,801 HR  EQUIPO CORTAJUNTAS LOSAS                                        6,27 149,23

M11HV050     0,312 HR  VIBRADOR DE AGUJA ELÉCTRICO                                     3,61 1,13

M11MM030     27,500 HR  MOTOSIERRA GASOL. L=40CM. 1,32 CV                               2,38 65,45

M13EF020     407,344 M2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1,54 627,31

M13EF040     203,672 M   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0,39 79,43

Grupo M1............................. 922,55

M350701      19,500 h   CARRO DE PINTURA DE TRAFICO AUTOPROPULSADO.                     10,35 201,83

Grupo M3............................. 201,83

M460013      1,500 H.  CAMIÓN DE EQUIPO PINTABANDAS                                    19,28 28,92

M460015      1,500 H.  MAQUINA PINTABANDAS                                             13,38 20,07

M460056      1,500 H.  BARREDORA MECÁNICA                                              9,85 14,78

Grupo M4............................. 63,77

MQ5004       9,750 HR  DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG                                     5,23 50,99

Grupo MQ............................ 50,99

TOTAL ........................................................................... 72.942,28
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07045        ud  POSTE GALVANIZADO T 6 M.                                        20,49

07117        ud  BALIZA INTERMITENTE TL-2.                                       26,90

CBA011       M3  ARENA DE RIO LAVADA FINA                                        3,66

CBA018       M3  MAT.GRANULAR SELEC.                                             2,22

DBC010       TM  CEM.GRIS ENVAS.CEM II/B-V 32.5R                                 32,41

EBB003       M   BORDILLO HORMIGON 14 X 20 CMS                                   1,97

EBB01020     M   BORDILLO GRANITO 10X20                                          6,06

EBB01728     M   BORDILLO GRANITO 17X28                                          11,20

EBB019       M   BORDILLO GRANITO BAJO 15X20                                     8,97

GBS190       UD  MARCO Y REJILLA SUMIDEROS                                       34,22

HBA101       UD  VALVULA COMP.FUND.65MM                                          46,37

HRI050CONTA UD  CONJUNTO CONTADOR AGUA MUNICIPAL                                107,39

HRI864       UD  UD ASPERSOR EMRG. R=10 M                                        8,72

HRI865       UD  UD ASPERSOR EMRG. R=5 M                                         7,80

HRI875       UD  BOCA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO RIEGO                               19,28

IBJ040       M   SOPORTE PARA BICIS                                              12,38

IBJ042       M   BARANDILLA METAL MOD SOL-GRAN VIA                               17,02

IBJ501       UD  Juego de niños con muelles                                      204,05

IBJ515       UD  Juego de balancines                                             213,40

IBJ535       UD  Columpios                                                       591,72

IBJ700       UD  Reubicacion de fuente                                           5.115,97

JMO045A      UD  ARBOL DE PORTE MEDIANO                                          87,11

JMO060A      UD  ARBOL PORTE GRANDE                                              101,53

JMO07        M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO DESPEDREGADA             6,38

JMO120A      UD  PLANTA ARBUSTIVA O TAPIZANTE                                    2,36

NBV205       KG  PINTURA AL OXIDON                                               4,72

NBV260       M   BANDA DE SEÑALIZACION GAS                                       0,09

NBV261       M   BANDA DE SEÑALIZACION AGUA                                      0,09

NBV52        UD  DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                    161,17

P01A025      T   ZAHORRA ARTIFICIAL/RECICLADO TIPO ZA 0/20                       3,59

P01AA020     M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36

P01AA060     m3  ARENA DE MIGA CRIBADA                                           10,65

P01AF250     T   ARIDO DE MACHAQUEO 0/6 D.A.< 25                                 3,12

P01AF260     T   ARIDO DE MACHAQUEO 6/12 D.A.< 25                                3,03

P01AF270     T   ARIDO DE MACHAQUEO 12/18 D.A.< 25                               2,98

P01AF280     T   ARIDO DE MACHAQUEO 18/25 D.A.< 25                               2,75

P01AF800     T   FILLER CALIZO  M.B.C. FACTORIA                                  17,00

P01AG060     T   GRAVILLA 20/40 MM.                                              4,58

P01CC020     T   CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                 50,08

P01DW050     M3  AGUA                                                            0,36

P01DW090     UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62

P01EB010     M3  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                    66,58

P01FA421     kg  ADH. ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE                       2,33

P01HA010     M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I                                           37,43

P01HA040     m3  HORMIGÓN HA-30/P/40/I                                           44,83

P01HA060     M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA                                         39,92

P01HM005     m3  HORMIGÓN HM-15/B/20/I                                           31,63

P01HM130     M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63

P01LH030     MUD LADRILLO HUECO DOBLE 24X11,5X8 CM.                              29,23

P01MC040     m3  MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM                           29,18

P01MP515     m   Valla metálica de 2 metros                                      3,04

P01MP850     m   Bordura metalica 150mm                                          5,41

P01PC010     KG  FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1                                    0,55

P01PL010l    T   BETÚN B 50/70 A PIE DE PLANTA                                   353,59

P01PL151     T   EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH                                    199,82

P01PL171l    T   EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA C50BF4 IMP                         187,02

P01UC030     KG  PUNTAS 20X100                                                   3,20

P01UT055     UD  TORNILLO+TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM                         0,62

P02B48       M3  MORTERO 1/4 PREPARADO CENTRAL                                   23,71

P02B49       M3  MORTERO 1/6 PREPARADO CENTRAL                                   22,13

P02CVW010    KG  LUBRICANTE TUBOS                                                2,86

P02EAF040J   UD  MARCO/REJA CUADR.ARTICUL. FUNDICIÓN D-400 DE 450X450            17,90
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P02EAF050J   UD  MARCO/REJA CUADR.ARTICUL. FUNDICIÓN D-400 750X750               51,14

P02EAH040    UD  ARQ.HM C/ZUNCH.SUP-FONDO CIEGO 60X60X60                         29,95

P02EAT120    UD  TAPA ARQUETA FUNDICION DUCTIL 60X60 CM. CON MARCO               18,14

P02EAT120A   ud  REPOSICIÓN TAPA ARQUETA CON MARCO                               21,39

P02EAT150    UD  TAPA DE ARQUETA DE 40X40 FUNDICIÓN DUCTIL CON MARCO             9,71

P02EAT180    UD  TAPA DE ARQUETA DE 60X60 FUNDICIÓN DUCTIL CON MARCO             18,61

P02EP3025    UD  PATE POLIPROPILENO 30X25                                        1,74

P02EPA190A   ud  CONO PREF. D1000 A D600 HA H=1,00 M                             67,19

P02EPA200A   ud  ANILLO POZO PREFAB. HA H=1,00 M D=1,00 M                        52,25

P02EPT020A   ud  CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZACIÓN.D=60                    74,35

P02EPT040A   UD  CERCO/TAPA FD D-400 JUNTA INSONORIZ.D=60 Y CIERRE               73,93

P02EPW030    UD  ARO NIVELACI.POZO ENCH-CAMP. H= 50 D=600                        4,23

P02EPW120A  ud  JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                           4,50

P02EPW130    UD  JTA.GOMA ANILLO POZO ENCH.-CAMP. D=800                          3,78

P02EPW135    ud  JUNTA GOMA ANILLO POZO D=1000                                   4,18

P02EPW205    ud  PARTIICÓN INTERIOR METÁLICA DE SEGURIDAD                        171,80

P02TVC020    M   TUB.PVC  J.ELÁST SN8 D=200MM                                    10,70

P02TVC035    M   TUB.PVC  J.ELÁST SN8 D=400MM                                    31,61

P02TVORS01  m   TUBERÍA DE SANEAMIENTO DIVERSOS TAMAÑOS                         19,15

P03AA020     KG  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0,44

P03ACC080    KG  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD PREF.                                0,38

P06020       UD  LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                 0,02

P07AI002     M3  MADERA PARA ENCOFRAR                                            54,81

P140.502.90  UD  MODULO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-350X1000 S/N IBERDROLA        27,62

P140.502.91  UD  MODULO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ET-600X1000 S/N IBERDROLA       33,60

P140.502.98  UD  CERCO Y TAPA FUNDICIÓNDE MODELO  M2-T2 S/N IBERDROLA            52,25

P140.502.99  UD  CERCO Y TAPA FUNDICIÓNDE MODELO  M3-T3 S/N IBERDROLA            72,17

P15AD060     M   COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 50 MM2 CU                              3,74

P15AE089     M   COND.RV 0,6-1KV 3X2,5 CU                                        1,07

P15AE090     M   CONDUCTOR RÍGIDO DE COBRE DE 0,6/1K V. Y DE 2.5 MM2             0,78

P15AE150     m   BANDA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,08

P15AF030     m   TUBO CORRUGADO PE DN=110MM.                                     0,74

P15AH115     UD  PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO                                      0,52

P15AH120     UD  MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO                                     0,37

P15AH540     UD  MÓD.PROT.Y MEDID DIRECTA 1CONT. MONOF. P<14 KW EMPOTRADO        97,87

P15AL030     M   COND.AISLA. RV 0,6-1KV 150 MM2 AL                               1,43

P15AL030A    M   CABLEADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS                                 1,74

P15AL030B    M   CABLEADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS                                 1,27

P15AL040     M   COND.AISLA. RV 0,6-1KV 240 MM2 AL                               2,00

P15AL050     M   CONDUCTOR CON AISLAMIENTO HEPRZ1 12/20 KV 3(1X240 MM2)AL        3,93

P15BB016     UD  CELDA LÍNEA CGMCOSMOS-2L2P TELE                                 10.699,70

P15BC035     UD  PUENTES DE BAJA TENSIÓN BT/B2                                   485,24

P15BC127     UD  TRANSF.BAÑO ACEITE 400 KVA-24KV ORMAZABAL                       4.901,96

P15BV110N    UD  BANQUILLO AISLANTE                                              59,73

P15BV120N    UD  PAR DE GUANTES DE AMIANTO                                       17,41

P15BV130N    UD  PALANCA DE ACCIONAMIENTO                                        80,12

P15BV140N    UD  CAJA GENERAL DE TIERRA DE PROTECCIÓN                            338,42

P15BV150N    UD  CAJA GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO                              338,42

P15CA011     UD  CAJA CONEXIÓN Y PROTECCIÓN BÁCULO 6A                            6,34

P15CB020MC UD  ARMARIO DE COMUNICACIONES IBERDROLA                             2.976,00

P15CB020MT  UD  ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO SOBRE CELTA TIPO EUKORUCT          4.043,49

P15EB010     M   CONDUCTOR H07V-K DE 1X16 MM² AMARILLO-VERDE                     1,02

P15EB011     M   CONDUCTOR COBRE DESNUDO DE 1X35 MM²                             1,10

P15FB158N    UD  CUADRO DE BAJA TENSIÓN 5 SAL.                                   2.637,09

P15GB020     M   TUBO PVC CORRUGADO M 25/GP5                                     0,11

P15T010      UD  PICA DE T.T. 200/14,3 FE+CU                                     8,34

P15T040      M   CONDUC COBRE DESNUDO 50 MM2                                     1,48

P15W160      UD  PUENT.CONEX.1X50 MM2 DHZ1 AL 12/20KV                            182,15

P15W170      UD  TERMINALES ENCHUFABLES                                          52,25

P15X100      UD  LEGALIZACIÓN A.T. Y B.T.                                        3.231,13

P16AE1222    UD  PROTECCION SOBRETENSIONES 10KV                                  17,41

P16AE401     UD  LUMINARIA CERRADA C/CARCASA  BDS490 LED 51W.                    403,11
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P16AE503     UD  LUMINARIA CERRADA C/CARCASA  LED 54 W. DW10                     362,31

P16AE504     UD  LUMINARIA CERRADA C/CARCASA  LED 61 W. DW10                     367,29

P16AE505     UD  LUMINARIA CERRADA C/CARCASA  LED 86 W. DS50                     375,24

P16BB100     UD  LUMIN. ESTANCA DIF.POLICAR. 2X36 W. AF                          17,13

P16CC100     UD  TUBO FLUORESCENTE 36 W./830-840-827                             2,93

P20AM19      ud  BANCO MADERA MODELO "BRISA" L=1,80 M EN OBRA                    261,68

P22DE556     KG  DESENCOFRANTE CUALQUIER ENCOFRADO                               0,81

P25AL100     UD  REJILLA PROTECCION ALCORQUE                                     125,80

P26BR1.070   UD  BOCA DE RIEGO C/TAPA 1XD=40MM BARCELONA I/ARQUETA               165,80

P26CD065N    UD  CARRETE DESMONTAJE BRIDA D=65MM Y ACCESORIOS                    98,80

P26CD100     UD  CARRETE DESMONTAJE BRIDA D=100MM Y ACCESORIOS                   108,73

P26MD080     UD  CARRETE DESMONTAJE BRIDA D=80MM Y ACCESORIOS                    107,24

P26PMC031    UD  CODO FD J.ELÁSTICA 1/4 D=80MM                                   25,80

P26RH1.070   UD  HIDRANTE ACERA C/TAPA 1XD=70MM BARCELONA I/ARQUETA              165,80

P26SV043     UD  ELECTROV. 24 V REGULADORA CAUDAL 1/2"                           32,72

P26SV050     UD  ELECTROV. 24 V REGULADORA CAUDAL 2"                             79,07

P26SV065     UD  MODULO PROGRAMABLE UNIK 4 ESTACIONES                            126,80

P26SV500     UD  ARMARIO EXTERIOR CON LLAVE DE CIERRE                            20,39

P26TPA025    M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=25MM                         1,25

P26TPA040    M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=40MM                         1,79

P26TPA050    M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=50MM.                        3,12

P26TPA063N  M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=63MM.                        3,38

P26TPA700    M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=75MM.                        3,94

P26TPB190    M   TUB.POLIETILENO B.D. PE40 PN10 DN=20MM.                         0,82

P26TPB210    M   TUB.POLIETILENO B.D. PE40 PN10 DN=32MM.                         1,05

P26TPB213    M   TUB.POLIETILENO B.D. PE40 PN10 DN=50MM.                         1,74

P26TPB220    M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=90MM.                        5,23

P26TUE015N  M   TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=80MM                         8,72

P26TUE020    M   TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=100MM                        11,20

P26UUG100    UD  GOMA PLANA D=100 MM.                                            0,82

P26UUG65     UD  GOMA PLANA D=65 MM.                                             0,52

P26UUG80     UD  GOMA PLANA D=80 MM.                                             0,82

P26VC065N    UD  VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=65MM Y ACCESORIOS                    65,94

P26VC080     UD  VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=80MM Y ACCESORIOS                    73,41

P26VC100     UD  VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=100MM Y ACCESORIOS                   86,86

P27TT020     M   TUBO RÍGIDO PVC 63X1,2 MM.                                      0,22

P27TT030     m   TUBO RÍGIDO PVC 110X1,8 MM.                                     0,49

P27TT060     UD  SOPORTE SEPARADOR 63 MM. 4 ALOJ.                                0,02

P27TT070     ud  SOPORTE SEPARADOR 110 MM. 4 ALOJ.                               0,03

P27TT170     M   CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE                                  0,08

P27TT200     KG  LIMPIADOR UNIÓN PVC                                             0,74

P27TT210     KG  ADHESIVO UNIÓN PVC                                              1,03

P28DA130     kg  SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO                                   0,39

P28EC200     UD  TUTOR PARA ÁRBOL 2 POSTES                                       3,05

P28EC500     ud  ARBOLES DE ALINEACIÓN                                           41,06

P29IC061     m2  PAV. ELÁSTICO CAUCHO SBR, 40 MM ESPESOR, P.P. BORDES ACHAFLANADO 19,30

P29MCA030    ud  PAPELERA BARCELONA                                              78,03

P31SB020     m   SEPARADOR DE VIAS (DIMEN. 100X80X40)                            17,11

P350211      kg. ESFERITAS DE VIDRIO Y ÁRIDO ANTIDESLIZANTE PARA MARCAS VIALES.  1,52

P350601      kg. PINTURA DE TRAFICO DE DOS COMPONENTES.                          1,40

P36062       UD  TAPA ARQUETA FUNDICION DUCTIL 30X30 CM. CON MARCO               6,59

P40.012.15   M   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X6 MM²                                   1,54

P40.012.17   M   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X10 MM²                                  2,14

P40.502.21   UD  PERNO ANCLAJE D=2MM PARA COLUMNA A.P. DE 10 M                   0,53

P40.502.22   UD  PERNO ANCLAJE D=2MM PARA COLUMNA A.P. DE 6 M                    0,51

P40.502.23   UD  PERNO ANCLAJE D=2MM PARA COLUMNA A.P. DE 4 M                    0,51

P4015.03.12  UD  GRAPA DE CONEXIÓN BRONCE GCS-12                                 0,53

P4015.03.13  UD  MALLAZO ZUNCHO B-500-T DE D=12 MM CADA 15 CM                    1,05

P4015.03.14  UD  CODO PVC 90º D=110MM                                            1,07

P4015.03.45JH Ud  EDIFICIO PREFABRICADO SUPERFICIE PFU-5                          5.402,10

P40Q0035     M   TUBERIA POLIETILENO RIEGO LOCALIZADO, D=16 MM.                  0,22

P40Q0036     M   TUBERIA POLIETILENO RIEGO GOTEROS, D=16 MM.                     0,27
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P470508      Kg. PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN.                                      0,90

P470510      Kg. MICROESFERAS DE VIDRIO.                                         0,65

P470512      Ud. CONO DE BALIZAMIENTO TB-6.                                      6,46

P4705500     M2. CARTEL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO.                              142,83

P50642N      UD  ARQUETA DE PLÁSTICO C/TAPA, INSTALADA                           22,81

P50PE000     UD  COLLARIN DE TOMA CUALQUIER Ø FUNDICION DUCTIL                   28,50

P50PE074A    UD  EQUIPOS Y ACCESORIOS ACOMETIDA                                  42,71

P60VF012     ud. SEÑAL TIPO P L=60 CM.REFLECTA                                   25,61

P60VF050     ud  SEÑAL REFLEC.CIRCULAR Ø=60 CM                                   26,19

P60VF055     UD  SEÑAL REFLEC.CUADRADA L=60 CM                                   27,97

P60VF070     UD  SEÑAL OCTOGONAL A-60                                            35,45

P60VM003     m   POSTE TUBO GALVANIZ.80X40X2MM                                   3,65

PAA1035F     UD  COLUMNA DE 8 M DE ALTURA                                        201,96

PAA1048      UD  COLUMNA DE 8 M DE ALTURA                                        236,29

PBA910       UD  ARMARIO ALUMBRADO MUNICIPAL                                     619,84

PBA915       UD  APARAMENTA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA                              632,28

PCS07013     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 1,35 M NIVEL II                             99,31

PCS07038     ud. SEÑAL MANUAL TIPO TM-2 Y TM-3.                                  12,45

PCSE100      UD  SEÑAL TIPO AIMPE                                                72,51

PCSE101      UD  POSTE PARA SEÑAL TIPO AIMPE                                     57,67

PGUIA001     M   GUIA                                                            0,03

PH005U       UD  ARQUETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO "D" 90*110 CM EN OBRA        120,04

PH006U       UD  TAPA FUND. DÚCTIL 3(0,565*0,945) M CLASE D-400 EN OBRA          161,68

PH007U       UD  ARQUETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO "H" 70*90 CM EN OBRA         97,47

PH008U       UD  TAPA FUND. DÚCTIL 2(0,4*0,945) M CLASE D-400 EN OBRA            115,56

PN015U       ml  VALLA DE MADERA EN OBRA                                         22,81

PP15BV100N  UD  REJILLA DE PROTECCIÓN                                           95,06

PSEPA001     UD  SEPARADOR                                                       0,09

PTBUEL063    UD  TUBERIA DE POLIETILENO  DE 63 MM DE DIÁMETRO                    1,05

PTBUEL110    UD  TUBERIA DE POLIETILENO  DE 110 MM DE DIÁMETRO                   2,60

PTBUEL160    UD  TUBERIA DE POLIETILENO  DE 160 MM DE DIÁMETRO                   3,12

PTBUEL4X40  UD  TETRATUTUBO DE POLIETILENO  DE 4X40 MM DE DIÁMETRO              1,60

PTBUEL90     M   TUBERIA DE POLIETILENO  DE 90 MM DE DIÁMETRO                    2,08

UPAV15       M2  LOSA PÉTREA 30X30X6 CMS. CUALQUIER COLOR                        3,91
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LISTADO DE OTROS VALORADO  (Pres)
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

D38AUT021    1,000 ud  LEGALIZACION INSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR                     1.318,82 1.318,82

M01CP001     613,280 m3  CANON PRESTÁMO                                                  0,74 453,83

M07N030      7,031 m3  CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                               0,37 2,60

M07N080      2.258,833 m3  CANON DE TIERRA A VERTEDERO                                     0,11 248,47

M07N110      25,000 ud  CANON TOCÓN/RAMAJE VERTEDERO MEDIANO                            0,93 23,25

PMAND235     8.224,000 ml  MANDRILADO                                                      0,08 657,92

TOTAL ........................................................................... 2.704,89
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01AF252     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO 30CM                           

Demolición y  levantado de calzada y aceras de espesor medio 30 cm, incluso corte de pavimento, levantamiento
de bordillos y  transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

O01OA020     0,100 HR  CAPATAZ                                                         17,17 1,72

O01OA070     0,140 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,76

M01794       0,200 HR  CORTADORA DE HORMIGÓN Y ASFALTO                                 2,78 0,56

M06MR230     0,250 HR  MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 600 KG.                            5,10 1,28

M01550       0,050 HR  PALA CARGADORA MEDIA                                            22,19 1,11

M07W110      0,300 M3  TRANSPORTE HORMIGÓN HASTA 5KM                                   0,09 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01CT005     m3  CARGA Y TRANSP. TIERRAS CARG.MEC.                               

Carga y transp. tierras < 5 km Carg.Mec.

M01CR025     0,010 HR  CARGADORA SOBRE RUEDAS 2,5 M3                                   34,20 0,34

M01CB064     0,030 HR  CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4                                  27,51 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos, con medios mecánicos, incluso entibación y  agotamiento, incluso carga y  trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o lugar de empleo.

O01OA020     0,060 HR  CAPATAZ                                                         17,17 1,03

O01OA070     0,060 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,76

M05EC020     0,060 HR  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV                           33,07 1,98

M07CB020     0,060 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 1,60

M07N080      0,250 m3  CANON DE TIERRA A VERTEDERO                                     0,11 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A01RZ020     m3  RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                       

Relleno localizado en zanjas, cimentaciones,  trasdós de pozos o zonas localizadas con productos procedentes de
préstamos de material seleccionado, incluso adquisición, excavación, carga, transporte, canon de transporte, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación mínimo del
95%  del proctor modificado.

O01OA020     0,020 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,34

O01OA070     0,130 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,64

M07N030      1,100 m3  CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                            0,37 0,41

M05RN030     0,020 HR  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               28,26 0,57

M07W080      25,000 T   KM TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA                                   0,06 1,50

M08CA110     0,010 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 0,17

M05RN010     0,012 HR  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                19,24 0,23

M08RL010     0,012 HR  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         2,78 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 21,40

P01CC020     0,270 T   CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                 50,08 13,52

P01AA020     1,090 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 9,11

P01DW050     0,255 M3  AGUA                                                            0,36 0,09

BMQ001       0,400 HR  HORMIGONERA 250 L                                               1,85 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

O01OA020     0,030 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,52

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

M05RN010     0,050 HR  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                19,24 0,96

M08CA110     0,060 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 1,00

M08RL010     0,080 HR  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         2,78 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A02BZ011A    m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECCIONADO                       

Relleno localizado compactado en zanja, con material seleccionado, incluso humectación y  compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

O01OA020     0,030 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,52

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

M01640       0,050 HR  CAMIÓN BASCULANTE 7-11 M3                                       19,84 0,99

M05RN010     0,050 HR  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                19,24 0,96

M08CA110     0,060 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 1,00

M08RL010     0,060 HR  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         2,78 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A06EO101     m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y DESENCOF.               

m2 de encofrado oculto en paramentos planos, en cimientos y  alzados, incluso desencofrado.

O01OA020     0,130 HR  CAPATAZ                                                         17,17 2,23

O01OA030     0,130 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 1,89

O01OA070     0,280 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 3,53

M02JA003     0,032 HR  CAMIÓN 10  T. BASCULANTE                                        21,14 0,68

M13EF040     0,500 M   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0,39 0,20

M13EF020     1,000 M2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1,54 1,54

P01EB010     0,012 M3  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                    66,58 0,80

P07AI002     0,012 M3  MADERA PARA ENCOFRAR                                            54,81 0,66

P01UC030     0,100 KG  PUNTAS 20X100                                                   3,20 0,32

P22DE556     0,150 KG  DESENCOFRANTE CUALQUIER ENCOFRADO                           0,81 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A06HC020     m3  HORMIGÓN HM-20                                                  

Hormigón en masa HM-20/P/40/IIB elaborado en central, suministrado y puesto en obra en limpieza, rellenos, pa-
v imentos, pequeñas obras de fábrica, zanjas y  cimientos, vertido por medios manuales, v ibrado, rasenteado,  co-
locación y  corte de juntas.

O01OA030     0,300 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 4,36

O01OA050     0,500 HR  AYUDANTE                                                        12,69 6,35

M01785       0,150 HR  VIBRADOR HGÓN.NEUM.D=62 C/MANG.                                 1,19 0,18

P01HM130     1,000 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 36,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A07AHR100    ud  ARQUETA REG. PREF. HM 60X60X60 CM C/TAPA FD                     

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de FD y formación de agujeros para conexio-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
auxiliares y  excavación y  relleno perimetral posterior.

M05EN020     0,250 HR  EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                               28,76 7,19

O01OA030     0,600 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 8,72

O01OA060     1,200 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 15,73

P01HM130     0,049 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 1,79

P02EAH040    1,000 UD  ARQ.HM C/ZUNCH.SUP-FONDO CIEGO 60X60X60                      29,95 29,95

P02EAT120    1,000 UD  TAPA ARQUETA FUNDICION DUCTIL 60X60 CM. CON MARCO   18,14 18,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A16BB011     m   CONDUCTOR RV 0,6/1KV CU 3X2,5MM2                                

Conductor multipolar de cobre RV 0,6/1 kV. de 3x2,5 mm2 de sección.

O01OA030     0,010 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,15

O01OA050     0,010 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,13

P15AE089     1,000 M   COND.RV 0,6-1KV 3X2,5 CU                                        1,07 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A5015255A    m   ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA                         

Adecuación y  acodicionamiento de zanja para superv isión de la empresa distribuidrora de gas, segun condiciones
de la compañia.

O01OA030     0,200 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 2,91

O01OA070     0,200 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 2,52

M08RB010     0,200 h   BANDEJA VIBRANTE DE 170 KG.                                     2,08 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A50152A      m3  ARENA DE RIO EN ZANJA                                           

Suministro, vertido y  nivelado de arena de rio 0/5 mm. en zanja.

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

P01AA020     1,000 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 8,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A538G045     ud  COLUMNA ILUMINACIÓN 8M PARA 1 LUMINARIA                         

Columna de iluminación de  8 metros de altura útil serie Europea de JOVIR ( o similar), para una luminaria, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm. de espesor, totalmente troncocónico, con puerta de registro, tornillo para toma
de tierra. Incluido pintado al horno, incluso transporte y  montaje.

O01OA020     0,500 HR  CAPATAZ                                                         17,17 8,59

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA050     0,500 HR  AYUDANTE                                                        12,69 6,35

PAA1048      1,000 UD  COLUMNA DE 8 M DE ALTURA                                        236,29 236,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 258,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A538G055     ud  COLUMNA ILUMINACIÓN 8M PARA 1 LUMINARIA                         

Columna de iluminación de  8 metros de altura útil serie Europea de JOVIR ( o similar), para una luminaria, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm. de espesor, totalmente troncocónico, con puerta de registro, tornillo para toma
de tierra. Incluido pintado al horno, incluso transporte y  montaje.

O01OA020     0,500 HR  CAPATAZ                                                         17,17 8,59

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA050     0,500 HR  AYUDANTE                                                        12,69 6,35

PAA1035F     1,000 UD  COLUMNA DE 8 M DE ALTURA                                        201,96 201,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 224,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A54CP001     ud  CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN BÁCULO                            

Caja de conexión y  protección para columna, construida en poliéster reforzado con fibra de v idrio, totalmente colo-
cado e instalado, conteniendo:
-4 bornas de conexión
-1 cortacircuito fusible con cartucho calibrado de 6A
-pequeño material

O01OA030     0,050 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,73

O01OA050     0,050 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,63

P15CA011     1,000 UD  CAJA CONEXIÓN Y PROTECCIÓN BÁCULO 6A                          6,34 6,34

P01DW090     1,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A54LC401     ud  LUMINARIA LED CERRADA C/CARCASA 51 W MODELO BDS490              

Luminaria cerrada con carcasa, modelo 51W LED BDS490 de Philips o similar con controlador de flujo instalado,
incluso arrancador, condensador, transporte y  montaje.

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA050     1,000 HR  AYUDANTE                                                        12,69 12,69

P01DW090     1,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 0,62

M02GE010     0,250 HR  GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.                                41,60 10,40

P16AE1222    1,000 UD  PROTECCION SOBRETENSIONES 10KV                                  17,41 17,41

P16AE401     1,000 UD  LUMINARIA CERRADA C/CARCASA  BDS490 LED 51W.               403,11 403,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 458,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A54LC503     ud  LUMINARIA LED CERRADA C/CARCASA 54 W MODELO BGP713 DW10         

Luminaria cerrada con carcasa, modelo 54W LED BGP713 de Philips o similar con controlador de flujo instalado,
incluso arrancador, condensador, transporte y  montaje.

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA050     1,000 HR  AYUDANTE                                                        12,69 12,69

P01DW090     1,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 0,62

M02GE010     0,250 HR  GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.                                41,60 10,40

P16AE1222    1,000 UD  PROTECCION SOBRETENSIONES 10KV                                  17,41 17,41

P16AE503     1,000 UD  LUMINARIA CERRADA C/CARCASA  LED 54 W. DW10                 362,31 362,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 417,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A54LC504     ud  LUMINARIA LED CERRADA C/CARCASA 61 W MODELO BGP713 DW10         

Luminaria cerrada con carcasa, modelo 61W LED BGP713 de Philips o similar con controlador de flujo instalado,
incluso arrancador, condensador, transporte y  montaje.

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA050     1,000 HR  AYUDANTE                                                        12,69 12,69

P01DW090     1,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 0,62

M02GE010     0,250 HR  GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.                                41,60 10,40

P16AE1222    1,000 UD  PROTECCION SOBRETENSIONES 10KV                                  17,41 17,41

P16AE504     1,000 UD  LUMINARIA CERRADA C/CARCASA  LED 61 W. DW10                 367,29 367,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 422,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A54LC505     ud  LUMINARIA LED CERRADA C/CARCASA 86 W MODELO BGP713 DS50         

Luminaria cerrada con carcasa, modelo 86W LED BGP713 de Philips o similar con controlador de flujo instalado,
incluso arrancador, condensador, transporte y  montaje.

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA050     1,000 HR  AYUDANTE                                                        12,69 12,69

P01DW090     1,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 0,62

M02GE010     0,250 HR  GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.                                41,60 10,40

P16AE1222    1,000 UD  PROTECCION SOBRETENSIONES 10KV                                  17,41 17,41

P16AE505     1,000 UD  LUMINARIA CERRADA C/CARCASA  LED 86 W. DS50                 375,24 375,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 430,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AAU020       M3  MORTERO M-450                                                   

M3 de mortero tipo m-450, de 450 kgs. De cemento cem ii/b-v32.5 r/m3.

DBC010       0,450 TM  CEM.GRIS ENVAS.CEM II/B-V 32.5R                                 32,41 14,58

CBA011       1,070 M3  ARENA DE RIO LAVADA FINA                                        3,66 3,92

BMQ001       0,400 HR  HORMIGONERA 250 L                                               1,85 0,74

O01OA060     2,100 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 27,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACINT1256    m   CINTA DE SEÑALIZACION                                           

Cinta de señalización de material plástico para enterrar según normas, i/ suministro y  colocación en zanja.

O01OA070     0,005 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ATUBELEC063  m   TUBERIA DE POLIETILENO 63 MM                                    

Tubería de polietileno de D=63 mm de doble pared (interior lisa, ex terior corrugada) rígida según normas UNE EN
50086/94, colocada en zanja (incluso separadores, mandrilado y  guia en tubos libres).

PTBUEL063    1,000 UD  TUBERIA DE POLIETILENO  DE 63 MM DE DIÁMETRO                 1,05 1,05

PGUIA001     1,000 M   GUIA                                                            0,03 0,03

PMAND235     1,000 ml  MANDRILADO                                                      0,08 0,08

O01OA070     0,020 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ATUBELEC090  m   TUBERIA DE POLIETILENO 90 MM                                    

Tubería de polietileno de D=90 mm de doble pared (interior lisa, ex terior corrugada) rígida según normas UNE EN
50086/94, colocada en zanja (incluso separadores, mandrilado y  guia en tubos libres).

PTBUEL90     1,000 M   TUBERIA DE POLIETILENO  DE 90 MM DE DIÁMETRO                 2,08 2,08

PGUIA001     1,000 M   GUIA                                                            0,03 0,03

PMAND235     1,000 ml  MANDRILADO                                                      0,08 0,08

O01OA070     0,040 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ATUBELEC110  m   TUBERIA DE POLIETILENO 110 MM                                   

Tubería de polietileno de D=110 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígida según normas UNE
EN 50086/94, colocada en zanja (incluso separadores, mandrilado y  guia en tubos libres).

PTBUEL110    1,000 UD  TUBERIA DE POLIETILENO  DE 110 MM DE DIÁMETRO               2,60 2,60

PGUIA001     1,000 M   GUIA                                                            0,03 0,03

PMAND235     1,000 ml  MANDRILADO                                                      0,08 0,08

O01OA070     0,040 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ATUBELEC160  m   TUBERIA DE POLIETILENO 160 MM                                   

Tubería de polietileno de D=160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígida según normas UNE
EN 50086/94, colocada en zanja (incluso separadores, mandrilado y  guia en tubos libres).

PTBUEL160    1,000 UD  TUBERIA DE POLIETILENO  DE 160 MM DE DIÁMETRO               3,12 3,12

PGUIA001     1,000 M   GUIA                                                            0,03 0,03

PSEPA001     0,330 UD  SEPARADOR                                                       0,09 0,03

PMAND235     1,000 ml  MANDRILADO                                                      0,08 0,08

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ATUBELECTT65 m   TETRATUBO DE POLIETILENO 4X40 MM                                

Tetratubo de polietileno de alta desnidad de 4x40mm para colocar en zanja de red de electricidad, según normas
UNE EN 50086/94, colocada en zanja (incluso separadores, mandrilado y  guia en tubos libres).

PTBUEL4X40  1,000 UD  TETRATUTUBO DE POLIETILENO  DE 4X40 MM DE DIÁMETRO   1,60 1,60

PGUIA001     1,000 M   GUIA                                                            0,03 0,03

PSEPA001     0,330 UD  SEPARADOR                                                       0,09 0,03

PMAND235     1,000 ml  MANDRILADO                                                      0,08 0,08

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01OA090     HR  CUADRILLA A                                                     

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA050     1,000 HR  AYUDANTE                                                        12,69 12,69

O01OA070     0,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 6,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01OA130     HR  CUADRILLA E                                                     

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA070     1,000 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 12,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Página 6

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC290233E4AA5401242A2

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o

n
.e

s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
9

0
2

3
3

E
4

A
A

5
4

0
1

2
4

2
A

2

N
O

M
B

R
E

:

C
a

rm
e

n
 J

a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



  

  

P
R

E
C

IO
S

 D
E

S
C

O
M

P
U

E
S

TO
S 

 F
e
c
h
a
: 0

8
/0

3
/2

0
2
4

C
S

V
: 4

5
0
7
1
ID

D
O

C
2
9
0
2
3
3
E

4
A

A
5
4
0
1
2
4
2
A

2

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de León - https://sede.aytoleon.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC290233E4AA5401242A2

NOMBRE:

Carmen Jaen Martin

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Municipal

FECHA DE FIRMA:

25/03/2024

HASH DEL CERTIFICADO:

62879195271D3C625FC7613CB9587A327FF348A7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01DEM01      ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                

Corte con disco de diamante de pavimento de aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundidad, incluso limpie-
za posterior.

O01OA040     0,030 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 0,41

O01OA070     0,030 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,38

BMQ37        0,030 HR  CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                                3,18 0,10

NBV52        0,004 UD  DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                    161,17 0,64

Suma la partida......................................................... 1,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01DEM09      UD  DEMOLICION ARQUETA/SUMIDERO                                     

Demolición de arqueta o sumidero de diversas tipologías, con corte y  demolición de pavimento, incluso carga so-
bre camión de productos.

O01OA070     0,150 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,89

BMQ37        0,030 HR  CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                                3,18 0,10

NBV52        0,004 UD  DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                    161,17 0,64

BMQ26        0,090 HR  CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                              20,64 1,86

BMQ03        0,030 HR  COMPRESOR 35 CV                                                 6,44 0,19

BMQ49        0,090 HR  PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                                27,56 2,48

BMQ06        0,090 HR  PALA RETRO 100 CV                                               30,82 2,77

Suma la partida......................................................... 9,93

Costes indirectos........................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ABAVA0004N   ud  ACOM. SENCILLA PE.25MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de 16 atm y 25
mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incorporado para PE, incluso
arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, accesorios y  piezas de conexión y  anclaje,
cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmen-
te terminada y en funcionamiento.

O01OA090     1,500 HR  CUADRILLA A                                                     33,53 50,30

P26TPA025    20,000 M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=25MM                         1,25 25,00

P01AA020     4,000 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 33,44

P50PE000     1,000 UD  COLLARIN DE TOMA CUALQUIER Ø FUNDICION DUCTIL            28,50 28,50

P50PE074A    1,000 UD  EQUIPOS Y ACCESORIOS ACOMETIDA                                  42,71 42,71

P06020       120,000 UD  LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                 0,02 2,40

P02B48       0,200 M3  MORTERO 1/4 PREPARADO CENTRAL                                   23,71 4,74

P36062       1,000 UD  TAPA ARQUETA FUNDICION DUCTIL 30X30 CM. CON MARCO   6,59 6,59

P01HM130     0,040 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 1,47

Suma la partida......................................................... 195,15

Costes indirectos........................... 6,00% 11,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ABAVA0008N   ud  ACOM. SENCILLA PE.40MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de 16 atm y 40
mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incorporado para PE, incluso
arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, accesorios y  piezas de conexión y  anclaje,
cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmen-
te terminada y en funcionamiento.

O01OA090     1,500 HR  CUADRILLA A                                                     33,53 50,30

P26TPA040    20,000 M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=40MM                         1,79 35,80

P01AA020     4,000 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 33,44

P50PE000     1,000 UD  COLLARIN DE TOMA CUALQUIER Ø FUNDICION DUCTIL            28,50 28,50

P50PE074A    1,000 UD  EQUIPOS Y ACCESORIOS ACOMETIDA                                  42,71 42,71

P06020       120,000 UD  LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                 0,02 2,40

P02B48       0,200 M3  MORTERO 1/4 PREPARADO CENTRAL                                   23,71 4,74

P36062       1,000 UD  TAPA ARQUETA FUNDICION DUCTIL 30X30 CM. CON MARCO   6,59 6,59

P01HM130     0,040 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 1,47

Suma la partida......................................................... 205,95

Costes indirectos........................... 6,00% 12,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 218,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ABAVA0010    ud  ACOM. SENCILLA PE.50MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de 16 atm y 50
mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incorporado para PE, incluso
arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, accesorios y  piezas de conexión y  anclaje,
cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmen-
te terminada y en funcionamiento.

O01OA090     1,500 HR  CUADRILLA A                                                     33,53 50,30

P26TPA050    20,000 M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=50MM.                        3,12 62,40

P01AA020     4,000 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 33,44

P50PE000     1,000 UD  COLLARIN DE TOMA CUALQUIER Ø FUNDICION DUCTIL            28,50 28,50

P50PE074A    1,000 UD  EQUIPOS Y ACCESORIOS ACOMETIDA                                  42,71 42,71

P06020       120,000 UD  LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                 0,02 2,40

P02B48       0,200 M3  MORTERO 1/4 PREPARADO CENTRAL                                   23,71 4,74

P36062       1,000 UD  TAPA ARQUETA FUNDICION DUCTIL 30X30 CM. CON MARCO   6,59 6,59

P01HM130     0,040 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 1,47

Suma la partida......................................................... 232,55

Costes indirectos........................... 6,00% 13,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 246,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ABAVA0015N   ud  ACOM. SENCILLA PE.63MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de 16 atm y 63
mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incorporado para PE, incluso
arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, accesorios y  piezas de conexión y  anclaje,
cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmen-
te terminada y en funcionamiento.

O01OA090     1,500 HR  CUADRILLA A                                                     33,53 50,30

P26TPA063N  20,000 M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=63MM.                        3,38 67,60

P01AA020     4,000 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 33,44

P50PE000     1,000 UD  COLLARIN DE TOMA CUALQUIER Ø FUNDICION DUCTIL            28,50 28,50

P50PE074A    1,000 UD  EQUIPOS Y ACCESORIOS ACOMETIDA                                  42,71 42,71

P06020       120,000 UD  LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                 0,02 2,40

P02B48       0,200 M3  MORTERO 1/4 PREPARADO CENTRAL                                   23,71 4,74

P36062       1,000 UD  TAPA ARQUETA FUNDICION DUCTIL 30X30 CM. CON MARCO   6,59 6,59

P01HM130     0,040 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 1,47

Suma la partida......................................................... 237,75

Costes indirectos........................... 6,00% 14,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 252,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ABAVA0171    ud  HIDRANTE ENTERRADO DN80 C/TAPA 1XD=70 MM                        

Hidrante para incendios según modelo municipal, con tapa de color rojo apta para tráfico pesado, tipo clase D400,
ambos de fundición, instalado en arqueta y  equipado con una tomas de D=70 mm. con racor tipo barcelona, tapón
y llave de cierre y  regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=80 mm, te y  ac-
cesorios, anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

O01OA090     1,200 HR  CUADRILLA A                                                     33,53 40,24

O01OA030     7,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 109,05

O01OA040     7,500 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 102,00

P26RH1.070   1,000 UD  HIDRANTE ACERA C/TAPA 1XD=70MM BARCELONA I/ARQUETA 165,80 165,80

P26VC080     1,000 UD  VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=80MM Y ACCESORIOS            73,41 73,41

P26PMC031    1,000 UD  CODO FD J.ELÁSTICA 1/4 D=80MM                                   25,80 25,80

P26TUE015N  3,000 M   TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=80MM                        8,72 26,16

P01DW090     60,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 37,20

Suma la partida......................................................... 579,66

Costes indirectos........................... 6,00% 34,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 614,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ABAVA0200    ud  DESAGÜE FUD Ø 80MM.                                             

Desagüe para vaciado de red con tubería fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, clase C-40, incluso exca-
vación, relleno compactado, conexión a red y  a pozo de saneamiento, válvula de compuerta de Ø 65 mm  de cie-
rre elastico, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para unión a tubería, da-
do y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminado y en funcionamiento.

O01OA030     7,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 109,05

O01OA040     7,500 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 102,00

BMQ100       1,500 HR  PALA-RETRO MIXTA                                                18,80 28,20

M02JA003     1,500 HR  CAMIÓN 10  T. BASCULANTE                                        21,14 31,71

P26TUE015N  5,000 M   TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=80MM                        8,72 43,60

P01AA020     0,300 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 2,51

HBA101       1,000 UD  VALVULA COMP.FUND.65MM                                          46,37 46,37

P01HM130     0,150 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 5,49

Suma la partida......................................................... 368,93

Costes indirectos........................... 6,00% 22,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 391,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ABAVA301     ud  CONTADOR MUNICIPAL FUENTES                                      

Contador de agua homologados por el Ayuntamiento de Valladolid para fuentes públicas, incluso istalacion, arqueta
de fundicion valvuleria y  fontaneria, totalmente instalado y probado.

O01OA070     1,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 18,89

O01OA020     1,000 HR  CAPATAZ                                                         17,17 17,17

HRI050CONTA 1,000 UD  CONJUNTO CONTADOR AGUA MUNICIPAL                               107,39 107,39

Suma la partida......................................................... 143,45

Costes indirectos........................... 6,00% 8,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 152,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ABAVA777     ud  CONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL                      

Conexión con red de abastecimiento municipal ex istente, apertura y  conexión con tubería, incluso piezas especia-
les, anclajes, excavación, relleno y  compactación, totalmente terminado.

O01OA070     4,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 56,66

O01OA030     4,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 65,43

O01OA020     3,500 HR  CAPATAZ                                                         17,17 60,10

BMQ113       3,200 HR  RETRO NEUMATICOS                                                21,14 67,65

Suma la partida......................................................... 249,84

Costes indirectos........................... 6,00% 14,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 264,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ABAVA780N    ud  CONEXION A RED DE RIEGO                                         

Conexión con red de riego, apertura y  conexión con tubería, contador s/ET Ayuntamiento, incluso piezas especia-
les, excavación, anclajes, relleno y  compactación, totalmente terminado.

O01OA070     4,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 56,66

O01OA030     4,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 65,43

O01OA020     3,500 HR  CAPATAZ                                                         17,17 60,10

BMQ113       3,200 HR  RETRO NEUMATICOS                                                21,14 67,65

HRI050CONTA 1,000 UD  CONJUNTO CONTADOR AGUA MUNICIPAL                               107,39 107,39

Suma la partida......................................................... 357,23

Costes indirectos........................... 6,00% 21,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 378,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ALIE.006     m   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X6 MM²                                   

Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de 4x6 mm²  de sec-
ción, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexionado.

O01OA030     0,035 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,51

O01OA050     0,035 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,44

P40.012.15   1,000 M   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X6 MM²                                   1,54 1,54

Suma la partida......................................................... 2,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ALIE.007     m   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X10 MM²                                  

Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de 4x10 mm²  de sec-
ción, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexionado.

O01OA030     0,035 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,51

O01OA050     0,035 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,44

P40.012.17   1,000 M   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X10 MM²                                  2,14 2,14

Suma la partida......................................................... 3,09

Costes indirectos........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALIE.010     ud  PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO PÚBLICO                          

Toma de tierra con pica de Cu-Ac recubierta de cobre electrolítico, de D=14.3 mm y 2 m de longitud, para confec-
ción de puesta a tierra, totalmente instalada.

O01OA050     1,500 HR  AYUDANTE                                                        12,69 19,04

P4015.03.12  1,000 UD  GRAPA DE CONEXIÓN BRONCE GCS-12                                 0,53 0,53

P15EB010     1,500 M   CONDUCTOR H07V-K DE 1X16 MM² AMARILLO-VERDE               1,02 1,53

P15T010      1,000 UD  PICA DE T.T. 200/14,3 FE+CU                                     8,34 8,34

Suma la partida......................................................... 29,44

Costes indirectos........................... 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ALIE.011     m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 1X35  MM²                               

Cable conductor cobre desnudo de  1x35 mm2  de sección, incluso tendido, directamente enterrado y conexiona-
do a la red de tierra.

O01OA030     0,020 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,29

O01OA050     0,040 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,51

P15EB011     1,000 M   CONDUCTOR COBRE DESNUDO DE 1X35 MM²                          1,10 1,10

Suma la partida......................................................... 1,90

Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

ALIE.0401    ud  PUNTO DE LUZ DE 5 M DE ALTURA Y 51 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 5 m de altura, de 51 W de potencia. Formado por columna troncoconica de acero
galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  5 m de altura, luminaria cerrada con carcasa de alu-
minio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BDS490 T25 1 xLED80-4S/730 DW GNB DF-S de PHI-
LIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados por el Ayuntamiento de León, incluso regulación progra-
mable con 5 saltos segun curva municipal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de co-
nexión y  conductor de cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

A538G055     1,000 ud  COLUMNA ILUMINACIÓN 8M PARA 1 LUMINARIA                       224,17 224,17

A54CP001     1,000 ud  CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN BÁCULO                          8,32 8,32

A16BB011     5,000 m   CONDUCTOR RV 0,6/1KV CU 3X2,5MM2                                1,35 6,75

A54LC401     1,000 ud  LUMINARIA LED CERRADA C/CARCASA 51 W MODELO BDS490  458,77 458,77

Suma la partida......................................................... 698,01

Costes indirectos........................... 6,00% 41,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 739,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ALIE.0500    m   ADECUACION LINEA EXISTENTE                                      

Adecuación de lineas de alumbrado ex istentes después de desmontaje de luminarias, para su correcto funciona-
miento, incluso conexion con nuevas lumniarias, totalmente acondicionado y funcionando.

O01OA070     0,300 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 3,78

O01OA030     0,200 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 2,91

O01OA020     0,200 HR  CAPATAZ                                                         17,17 3,43

BMQ113       0,100 HR  RETRO NEUMATICOS                                                21,14 2,11

Suma la partida......................................................... 12,23

Costes indirectos........................... 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALIE.0503    ud  PUNTO DE LUZ DE 8 M DE ALTURA Y 54 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 8m de altura, de 54W de potencia. Formado por columna troncoconica de acero gal-
vanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, luminaria cerrada con carcasa de alumi-
nio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713 T25 1 xLED85-4S/730 DW10 de PHILIPS  o equiva-
lente de acuerdo a los modelos aprobados por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 sal-
tos segun curva municipal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conduc-
tor de cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

A538G045     1,000 ud  COLUMNA ILUMINACIÓN 8M PARA 1 LUMINARIA                       258,50 258,50

A54CP001     1,000 ud  CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN BÁCULO                          8,32 8,32

A16BB011     8,000 m   CONDUCTOR RV 0,6/1KV CU 3X2,5MM2                                1,35 10,80

A54LC503     1,000 ud  LUMINARIA LED CERRADA C/CARCASA 54 W MODELO BGP713
DW10         

417,97 417,97

Suma la partida......................................................... 695,59

Costes indirectos........................... 6,00% 41,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 737,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ALIE.0504    ud  PUNTO DE LUZ DE 8 M DE ALTURA Y 61 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 61W de potencia. Formado por columna troncoconica de acero gal-
vanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, luminaria cerrada con carcasa de alumi-
nio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713 T25 1 xLED95-4S/730 DW10 de PHILIPS o equiva-
lente de acuerdo a los modelos aprobados por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 sal-
tos segun curva municipal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conduc-
tor de cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

A538G045     1,000 ud  COLUMNA ILUMINACIÓN 8M PARA 1 LUMINARIA                       258,50 258,50

A54CP001     1,000 ud  CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN BÁCULO                          8,32 8,32

A16BB011     8,000 m   CONDUCTOR RV 0,6/1KV CU 3X2,5MM2                                1,35 10,80

A54LC504     1,000 ud  LUMINARIA LED CERRADA C/CARCASA 61 W MODELO BGP713
DW10         

422,95 422,95

Suma la partida......................................................... 700,57

Costes indirectos........................... 6,00% 42,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 742,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ALIE.0505    ud  PUNTO DE LUZ DE 8 M DE ALTURA Y 86 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 86W de potencia. Formado por columna troncoconica de acero gal-
vanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, luminaria cerrada con carcasa de alumi-
nio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713 T25 1 xLED130-4S/730 DS50 de PHILIPS o equiva-
lente de acuerdo a los modelos aprobados por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 sal-
tos segun curva municipal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conduc-
tor de cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

A538G045     1,000 ud  COLUMNA ILUMINACIÓN 8M PARA 1 LUMINARIA                       258,50 258,50

A54CP001     1,000 ud  CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN BÁCULO                          8,32 8,32

A16BB011     8,000 m   CONDUCTOR RV 0,6/1KV CU 3X2,5MM2                                1,35 10,80

A54LC505     1,000 ud  LUMINARIA LED CERRADA C/CARCASA 86 W MODELO BGP713
DS50         

430,90 430,90

Suma la partida......................................................... 708,52

Costes indirectos........................... 6,00% 42,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 751,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALOC.001     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 1 TUBO BAJO ACERA, MEDIANA, ARCÉN  

Canalización para alumbrado formada por un tubo, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo excavación, base de
arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble pared de D=90mm.

A01EZ050     0,230 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 1,24

A02BZ011     0,120 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,40

A50152A      0,100 m3  ARENA DE RIO EN ZANJA                                           8,99 0,90

ATUBELEC090 1,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 90 MM                                    2,69 2,69

Suma la partida......................................................... 5,23

Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ALOC.002     ud  ARQUETA 60X60X80 TIPO AP                                        

Arqueta aislada para alumbrado publico de 60x60, incluido excavación, alzados de hormigón, solera de grava y
tapa y marco de fundición de 60x60 cm, totalmente acabada y rematada.

A01EZ050     0,512 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 2,76

A06EO101     4,480 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 53,63

P01HM130     0,648 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 23,74

P01AG060     0,024 T   GRAVILLA 20/40 MM.                                              4,58 0,11

P02EAT180    1,000 UD  TAPA DE ARQUETA DE 60X60 FUNDICIÓN DUCTIL CON MARCO 18,61 18,61

Suma la partida......................................................... 98,85

Costes indirectos........................... 6,00% 5,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ALOC.003     ud  ARQUETA 40X40X60 TIPO AP                                        

Arqueta aislada para alumbrado publico de 40x40, incluido excavación, alzados de hormigón, solera de grva y  ta-
pa y  marco de fundición de 40x40 cm , totalmente acabada y rematada.

A01EZ050     0,175 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 0,95

A06EO101     2,880 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 34,47

P01HM130     0,288 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 10,55

P01AG060     0,024 T   GRAVILLA 20/40 MM.                                              4,58 0,11

P02EAT150    1,000 UD  TAPA DE ARQUETA DE 40X40 FUNDICIÓN DUCTIL CON MARCO 9,71 9,71

Suma la partida......................................................... 55,79

Costes indirectos........................... 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ALOC.004     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 TUBOS BAJO ACERA, MEDIANA, ARCÉN 

Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo excavación, base
de arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble pared de D=90mm.

A01EZ050     0,264 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 1,43

A02BZ011     0,140 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,47

A50152A      0,120 m3  ARENA DE RIO EN ZANJA                                           8,99 1,08

ATUBELEC090 2,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 90 MM                                    2,69 5,38

Suma la partida......................................................... 8,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALOC.005     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 3 TUBOS BAJO CALZADA               

Canalización para alumbrado formada por tres tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, base de hormigón, re-
lleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble pared de D=90mm.

A01EZ050     0,264 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 1,43

A02BZ011     0,140 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,47

A06HC020     0,120 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 5,70

ATUBELEC090 3,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 90 MM                                    2,69 8,07

Suma la partida......................................................... 15,67

Costes indirectos........................... 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ALOC.006A    ud  CIMENTACIÓN DE 1000X1000X1100 MM PARA COLUMNA DE 10 M           

Cimentación para columna de 10m, de las siguientes dimensiones 1000X1000X1100, incluso excavación necesa-
ria.

A01EZ050     1,100 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 5,94

A06EO101     4,400 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 52,67

P01HA010     1,100 M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I                                           37,43 41,17

P4015.03.13  4,850 UD  MALLAZO ZUNCHO B-500-T DE D=12 MM CADA 15 CM               1,05 5,09

P4015.03.14  1,000 UD  CODO PVC 90º D=110MM                                            1,07 1,07

P40.502.21   4,000 UD  PERNO ANCLAJE D=2MM PARA COLUMNA A.P. DE 10 M           0,53 2,12

Suma la partida......................................................... 108,06

Costes indirectos........................... 6,00% 6,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ALOC.007     ud  CIMENTACIÓN DE 800X800X1000 MM PARA COLUMNA DE 8 M              

Cimentación para columna de 6m, de las siguientes dimensiones 800X800X1000, incluso excavación necesaria.

A01EZ050     0,640 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 3,46

A06EO101     2,560 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 30,64

P01HA010     0,640 M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I                                           37,43 23,96

P4015.03.13  3,970 UD  MALLAZO ZUNCHO B-500-T DE D=12 MM CADA 15 CM               1,05 4,17

P4015.03.14  1,000 UD  CODO PVC 90º D=110MM                                            1,07 1,07

P40.502.22   4,000 UD  PERNO ANCLAJE D=2MM PARA COLUMNA A.P. DE 6 M            0,51 2,04

Suma la partida......................................................... 65,34

Costes indirectos........................... 6,00% 3,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ALOC.008     ud  CIMENTACIÓN DE 500X500X600 MM PARA COLUMNA DE 5 M               

Cimentación para columna de 4m y 4,5m, de las siguientes dimensiones 500X500X600, incluso excavación nece-
saria.

A01EZ050     0,160 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 0,86

A06EO101     1,100 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 13,17

P01HA010     0,150 M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I                                           37,43 5,61

P4015.03.13  3,970 UD  MALLAZO ZUNCHO B-500-T DE D=12 MM CADA 15 CM               1,05 4,17

P4015.03.14  1,000 UD  CODO PVC 90º D=110MM                                            1,07 1,07

P40.502.23   4,000 UD  PERNO ANCLAJE D=2MM PARA COLUMNA A.P. DE 4 M            0,51 2,04

Suma la partida......................................................... 26,92

Costes indirectos........................... 6,00% 1,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALOC.010     ud  DESMONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIA                               

Desmontaje y  transporte a almacén designado por el Ayuntamiento, de columna o báculo de alumbrado y  lumina-
ria para su posterior reutilización.

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA070     2,000 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 25,18

M07CG010     1,000 HR  CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            29,75 29,75

Suma la partida......................................................... 69,47

Costes indirectos........................... 6,00% 4,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ALOC.012     ud  REUBICACIÓN DE COLUMNA Y LUMINARIA                              

Desmontaje y  reubicación de luminaria ex istente, incluso desconexión y  conexión, anclaje en nueva ciemntación,
adecuación de canalizaciones y  pavmentación, sin incluir la cimentación, totalmente terminado y rematado.

O01OA030     2,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 36,35

O01OA070     3,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 44,07

M07CG010     1,000 HR  CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            29,75 29,75

Suma la partida......................................................... 110,17

Costes indirectos........................... 6,00% 6,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ALOC.022     m   DESMONTAJE DE VALLADO METALICO                                  

Desmontaje y  transporte de vallado metálico, incluso demolicion de cimientos.

O01OA030     0,050 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,73

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

M07CG010     0,050 HR  CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            29,75 1,49

Suma la partida......................................................... 2,85

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

ALOC.033     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 TUBOS BAJO CALZADA               

Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, base de hormigón, re-
lleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble pared de D=90mm.

A01EZ050     0,264 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 1,43

A02BZ011     0,140 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,47

A06HC020     0,120 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 5,70

ATUBELEC090 2,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 90 MM                                    2,69 5,38

Suma la partida......................................................... 12,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D08ZHT305    ud  CONO PREF. D1000 A D600 HA H=1,00M                              

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono prefabricado de hormigón armado, fabricado por v ibración,
de 100 cm de altura útil,  prev isto con pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el borde para aloja-
miento de juntas de goma, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 100
cm de diámetro, y  con p.p de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior.

O01OA030     0,250 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 3,64

O01OA060     0,250 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 3,28

M07CG010     0,100 HR  CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            29,75 2,98

P02EPA190A   1,000 ud  CONO PREF. D1000 A D600 HA H=1,00 M                             67,19 67,19

P02EPW135    1,000 ud  JUNTA GOMA ANILLO POZO D=1000                                   4,18 4,18

Suma la partida......................................................... 81,27

Costes indirectos........................... 6,00% 4,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D10ZMP100A   ud  BASE POZO IN SITU HA 100CM. H=1,00 M                            

Base de pozo de registro, ejecutada in situ en hormigón armado, dimensiones 100 cm. de diámetro interior  y  has-
ta 100 cm de altura útil interior, para su acoplamiento en linea a colector, prov ista de pates de polipropileno, sobre
hormigón de limpieza HM-150 de 10 cm de espesor, i/unión de juntas de goma con doble junta de masilla y  re-
vestimiento interior con epoxi, inserción de tuberías, con junta de estanqueidad y con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     2,600 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 37,80

O01OA060     2,600 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 34,09

M07CG010     0,600 HR  CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            29,75 17,85

P01HM005     0,250 m3  HORMIGÓN HM-15/B/20/I                                           31,63 7,91

P01HA040     0,800 m3  HORMIGÓN HA-30/P/40/I                                           44,83 35,86

P03ACC080    60,000 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD PREF.                                0,38 22,80

P07AI002     1,200 M3  MADERA PARA ENCOFRAR                                            54,81 65,77

P02EPW120A  1,000 ud  JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                           4,50 4,50

P02EP3025    3,000 UD  PATE POLIPROPILENO 30X25                                        1,74 5,22

Suma la partida......................................................... 231,80

Costes indirectos........................... 6,00% 13,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 245,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D38AUT02     ud  LEGALIZACION INSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR                     

Tramitacion y  legalizacion del expediente de alumbrado ex terior a nombre del titular de la unidad de actuación, has-
ta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos , certificados, boletines  y  pago de tasas en la
Junta de Castilla y  León.

D38AUT021    1,000 ud  LEGALIZACION INSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR              1.318,82 1.318,82

Suma la partida......................................................... 1.318,82

Costes indirectos........................... 6,00% 79,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.397,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D45NLL200A   ml  DESARROLLO POZO PREF. HA D=100CM                                

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado fa-
bricados por compresión radial, de 100 cm de diámetro interior, y  espesor de 12 cm, prov istos de extremo macho
mecanizado con acanaladura para alojamiento de junta de goma para su acoplamiento, con pates de polipropileno
montados en fábrica y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

O01OA030     0,400 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 5,82

O01OA060     0,400 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 5,24

M07CG010     0,250 HR  CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            29,75 7,44

P02EPA200A   1,000 ud  ANILLO POZO PREFAB. HA H=1,00 M D=1,00 M                        52,25 52,25

P02EPW135    1,000 ud  JUNTA GOMA ANILLO POZO D=1000                                   4,18 4,18

P02EP3025    3,000 UD  PATE POLIPROPILENO 30X25                                        1,74 5,22

Suma la partida......................................................... 80,15

Costes indirectos........................... 6,00% 4,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D70SPO100    ud  ELEMENTO PARTIDOR ALTURA EN POZO                                

Suministro y  colocación de elemento partidor de altura en pozos de registro de hasta 120 cm de diámetro, de acero
tipo S275JR, completamente galvanizado en taller, incluso aro en perfil L40x40x4 mm, rejilla tipo TRAMEX en dos
hojas semicirculares abatibles, bisagras y  elementos de anclaje de expansión tipo HILTI o similar, incluso recibi-
do, totalmente instalado.

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA060     1,000 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 13,11

P02EPW205    1,000 ud  PARTIICÓN INTERIOR METÁLICA DE SEGURIDAD                      171,80 171,80

Suma la partida......................................................... 192,18

Costes indirectos........................... 6,00% 11,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 203,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modificado.

O01OA020     0,030 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,52

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

M05RN010     0,050 HR  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                19,24 0,96

M08CA110     0,060 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 1,00

M08RL010     0,080 HR  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         2,78 0,22

Suma la partida......................................................... 3,33

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02BZ011A    m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECCIONADO                       

Relleno localizado compactado en zanja, con material seleccionado, incluso humectación y  compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

O01OA020     0,030 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,52

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

M01640       0,050 HR  CAMIÓN BASCULANTE 7-11 M3                                       19,84 0,99

M05RN010     0,050 HR  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                19,24 0,96

M08CA110     0,060 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 1,00

M08RL010     0,060 HR  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         2,78 0,17

Suma la partida......................................................... 4,27

Costes indirectos........................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07C0180     ud  ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PVC D=200-400 POZO                    

Acometida domiciliaria  a la red de saneamiento, a una distancia media de 25 m, formada por: excavación mecá-
nica de zanjas de saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y  reparación del pozo o colocación de clip de cone-
x ión a tubo, colocación de tubería de PVC compacto de entre 20 - 40 cm de diámetro interior, sobre cama de 0.1
m y relleno lateral y  superior hasta 0.1 m de arena, tapado posterior de la acometida con terrenos seleccionados
de la excavación, incluso formación de la arqueta prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     2,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 29,08

O01OA060     2,000 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 26,22

M06CP010     0,450 HR  COMPRES.PORTÁTIL DIESEL 10 M3/MIN.12 BAR                       8,46 3,81

P02TVC020    25,000 M   TUB.PVC  J.ELÁST SN8 D=200MM                                    10,70 267,50

P01AA020     3,230 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 27,00

A07AHR100    1,000 ud  ARQUETA REG. PREF. HM 60X60X60 CM C/TAPA FD                81,52 81,52

A01EZ050     10,000 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 54,00

A02BZ011     6,500 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 21,65

Suma la partida......................................................... 510,78

Costes indirectos........................... 6,00% 30,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 541,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E08ZHT300    ud  ARO NIVELACIÓN PREF.HA Y CIERRE                                 

Cierre superior de pozo de registro formado por aro de nivelación de hormigón armado prefabricado, de 60 cm de
diámetro, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fun-
dición tipo calzada Iincluso anagrama SALEAL, para categoría de tráfico pesado D-400, con dispositivo pasador
antirrobo y bloqueo de seguirdad a 90º, segun detalles de planos, todo ello para colocar directamente sobre la losa
de cierre o cono y  con p.p de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior.

O01OA030     0,100 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 1,45

O01OA060     0,100 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 1,31

M07CG010     0,050 HR  CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            29,75 1,49

P02EPW130    1,000 UD  JTA.GOMA ANILLO POZO ENCH.-CAMP. D=800                          3,78 3,78

P02EPW030    1,000 UD  ARO NIVELACI.POZO ENCH-CAMP. H= 50 D=600                        4,23 4,23

P02EPT020A   1,000 ud  CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZACIÓN.D=60             74,35 74,35

Suma la partida......................................................... 86,61

Costes indirectos........................... 6,00% 5,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E50003A      m3  EXCAV. TIERRA VEG. I/DESBROCE                                   

Excavación de tierra vegetal, incluso desbroce prev io del terreno, hasta una profundidad de 0,60 metros, y  retira-
do de arbolado de diámetro hasta 50 cm, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal y  de los productos resultan-
tes a vertedero, acopio temporal o lugar de empleo.

O01OA020     0,020 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,34

O01OA040     0,020 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 0,27

M01635       0,020 HR  BULLDOZER CON RIPPER 300 CV.                                    41,00 0,82

M01550       0,012 HR  PALA CARGADORA MEDIA                                            22,19 0,27

M01640       0,012 HR  CAMIÓN BASCULANTE 7-11 M3                                       19,84 0,24

M01904       0,016 HR  MOTOSIERRA DE GASOLINA.                                         2,53 0,04

Suma la partida......................................................... 1,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E50190L      ud  POZO DE CRUCES Y LLAVES                                         

Arqueta para cruces y  llaves de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm de diámetro interior y  de altura varia-
ble hasta 200 cm con base de hormigón HM-20/P/20/I, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, marco-tapa
de fundición para tráfico pesado tipo D-400, excavación, transporte a vertedero y  relleno y  compactación y  limpie-
za, totalmente terminada y en funcionamiento.

O01OA030     4,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 65,43

O01OA070     2,300 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 28,96

P01HM130     0,353 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 12,93

P06020       320,000 UD  LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                 0,02 6,40

P02B49       0,220 M3  MORTERO 1/6 PREPARADO CENTRAL                                   22,13 4,87

P02EPT040A   1,000 UD  CERCO/TAPA FD D-400 JUNTA INSONORIZ.D=60 Y CIERRE       73,93 73,93

M05RN010     0,350 HR  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                19,24 6,73

Suma la partida......................................................... 199,25

Costes indirectos........................... 6,00% 11,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 211,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E50642N      ud  ARQUETA PLÁSTICO                                                

Arqueta de plástico con tapa, para ubicación de electroválvulas y  programadores, completamente instalada.

P50642N      1,000 UD  ARQUETA DE PLÁSTICO C/TAPA, INSTALADA                           22,81 22,81

Suma la partida......................................................... 22,81

Costes indirectos........................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E5070.50     m   CANALIZACIÓN CRUCE RIEGO BAJO CALZADA                           

Canalización para cruce de riego bajo calzada formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, base
de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble pared de
D=90mm.

A01EZ050     0,220 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 1,19

A02BZ011     0,140 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,47

A06HC020     0,120 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 5,70

ATUBELEC090 2,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 90 MM                                    2,69 5,38

Suma la partida......................................................... 12,74

Costes indirectos........................... 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E509TTRED01  ud  TOMA TIERRA RED BT                                              

Toma tierra de neutro de red en final de linea de BTrealizado con pica de acero cobreado de D=14.3 mm y 2 m de
longitud, cable de cobre desnudo de 1x50 mm².

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA050     0,500 HR  AYUDANTE                                                        12,69 6,35

P15T040      0,500 M   CONDUC COBRE DESNUDO 50 MM2                                     1,48 0,74

P15T010      1,000 UD  PICA DE T.T. 200/14,3 FE+CU                                     8,34 8,34

Suma la partida......................................................... 22,70

Costes indirectos........................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EBA170       m   BORDILLO DE GRANITO tipo I 17X28 CM.                            

Bordillo de granito (tipo I), serrado a 6 caras y  con acabado flameado recto de 17x28 cm de seccion asentado so-
bre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, incluso p.p. de bordillo curvo, remates y
fomacion de biseles, segun detalle de planos.

EBB01728     1,000 M   BORDILLO GRANITO 17X28                                          11,20 11,20

P01HM130     0,075 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 2,75

BMQ355       0,049 HR  GRUA AUT. 15 TM                                                 20,15 0,99

O01OA030     0,389 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 5,66

O01OA060     0,388 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 5,09

Suma la partida......................................................... 25,69

Costes indirectos........................... 6,00% 1,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

EBA171       m   BORDILLO DE GRANITO tipo III 15X20 CM.                          

Bordillo de granito (tipo III), serrado a 6 caras y  con acabado flameado, recto, de 15x20 cm de seccion asentado
sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, incluso p.p. de bordilllo curvo remates y
fomacion de biseles, segun detalle de planos.

EBB019       1,000 M   BORDILLO GRANITO BAJO 15X20                                     8,97 8,97

P01HM130     0,075 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 2,75

BMQ355       0,033 HR  GRUA AUT. 15 TM                                                 20,15 0,66

O01OA030     0,241 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 3,50

O01OA060     0,241 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 3,16

Suma la partida......................................................... 19,04

Costes indirectos........................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

EBA173       m   BORDILLO DE HORMIGÓN tipo B 14X20 CM.                           

Bordillo recto de hormigón (tipo B), doble capa, de arista achaflanada, de 14x20 cm colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso p.p. de bordillo curvo, rejuntado y
limpieza.

O01OA130     0,220 HR  CUADRILLA E                                                     27,13 5,97

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             44,86 0,04

EBB003       1,000 M   BORDILLO HORMIGON 14 X 20 CMS                                   1,97 1,97

P01HM130     0,042 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 1,54

Suma la partida......................................................... 9,52

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EBA181       ud  ALCORQUE GRANITO 3 LADOS 1,5X1                                  

Alcorque de tres lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de granito(tipo V), serrados
de 10x20 cm de seccion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, con esquinas en inglete colocado a
hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos piezas con agujeros concentricos <10mm., remates, foma-
cion de biseles  segun detalle de planos y  modelo municipal.

EBB01020     3,500 M   BORDILLO GRANITO 10X20                                          6,06 21,21

P01HM130     0,350 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 12,82

P25AL100     1,000 UD  REJILLA PROTECCION ALCORQUE                                     125,80 125,80

BMQ355       0,080 HR  GRUA AUT. 15 TM                                                 20,15 1,61

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA060     1,000 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 13,11

Suma la partida......................................................... 181,82

Costes indirectos........................... 6,00% 10,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 192,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EBA182       ud  ALCORQUE GRANITO 4 LADOS 1,5X1                                  

Alcorque de cuatro lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de granito(tipo V), serrados
de 10x20 cm de sección asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, con esquinas en inglete colocado a
hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos piezas con agujeros concentricos <10mm., remates, foma-
cion de biseles segun detalle de planos.

EBB01020     5,000 M   BORDILLO GRANITO 10X20                                          6,06 30,30

P01HM130     0,400 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 14,65

P25AL100     1,000 UD  REJILLA PROTECCION ALCORQUE                                     125,80 125,80

BMQ355       0,100 HR  GRUA AUT. 15 TM                                                 20,15 2,02

O01OA030     0,750 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 10,91

O01OA060     1,250 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 16,39

Suma la partida......................................................... 200,07

Costes indirectos........................... 6,00% 12,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 212,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EBA401       m2  PAVIMENTO LOSA PETREA 30X30X6 CM.                               

Pav imento de acera (tipo E41) formado por losas de hormigon de color, tipo rugoso petreo, de 30x30x6 cm, asen-
tado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso P.P. de losas boton y  direccionales segun ordenanzas S.B.A,
cortes con disco, remates y  recebado, totalmente terminado.

UPAV15       1,050 M2  LOSA PÉTREA 30X30X6 CMS. CUALQUIER COLOR                    3,91 4,11

AAU020       0,040 M3  MORTERO M-450                                                   46,77 1,87

BMQ012       0,100 HR  MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                                     2,89 0,29

CBA011       0,010 M3  ARENA DE RIO LAVADA FINA                                        3,66 0,04

O01OA030     0,100 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 1,45

O01OA070     0,300 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 3,78

Suma la partida......................................................... 11,54

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELECTOC.01   m   CANALIZACION  3 TUBOS BT ACERA                                  

Canalización en acera compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de arena, relleno de zaho-
rras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

A01EZ050     0,409 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 2,21

A50152A      0,216 m3  ARENA DE RIO EN ZANJA                                           8,99 1,94

ATUBELEC160 3,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 160 MM                                   3,89 11,67

A02BZ011     0,194 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,65

ACINT1256    2,000 m   CINTA DE SEÑALIZACION                                           0,06 0,12

Suma la partida......................................................... 16,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELECTOC.01C  m   CANALIZACION  3 TUBOS BT CALZADA                                

Canalización en calzada compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de hormigón HM-20,
relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separa-
dores).

A01EZ050     0,409 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 2,21

A06HC020     0,216 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 10,26

ATUBELEC160 3,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 160 MM                                   3,89 11,67

A02BZ011     0,194 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,65

ACINT1256    2,000 m   CINTA DE SEÑALIZACION                                           0,06 0,12

Suma la partida......................................................... 24,91

Costes indirectos........................... 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ELECTOC.16   m   CANALIZACION  4T BT + 3T MT + TT ACERA                          

Canalización en acera compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo 4x40mm , incluyendo
excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

A01EZ050     0,602 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 3,25

A50152A      0,329 m3  ARENA DE RIO EN ZANJA                                           8,99 2,96

ATUBELEC160 7,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 160 MM                                   3,89 27,23

ATUBELECTT65 1,000 m   TETRATUBO DE POLIETILENO 4X40 MM                                2,37 2,37

A02BZ011     0,273 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,91

ACINT1256    2,000 m   CINTA DE SEÑALIZACION                                           0,06 0,12

Suma la partida......................................................... 36,84

Costes indirectos........................... 6,00% 2,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELECTOC.16C  m   CANALIZACION  4T BT + 3T MT + TT CALZADA                        

Canalización en calzada compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo 4x40mm , incluyen-
do excavación, base de hormigon HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de
D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

A01EZ050     0,602 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 3,25

A06HC020     0,329 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 15,63

ATUBELEC160 7,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 160 MM                                   3,89 27,23

ATUBELECTT65 1,000 m   TETRATUBO DE POLIETILENO 4X40 MM                                2,37 2,37

A02BZ011     0,273 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,91

ACINT1256    2,000 m   CINTA DE SEÑALIZACION                                           0,06 0,12

Suma la partida......................................................... 49,51

Costes indirectos........................... 6,00% 2,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELECTOC.39   ud  ARQUETA DE REGISTRO S/N IBERDROLA M2/T2                         

Arqueta de registro tipo M2/T2, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por modulos prefabrica-
dos de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma troncopiramidal, sobre solera de grava,
i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M2/T2, según planos.

A01EZ050     1,346 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 7,27

A01RZ020     0,376 m3  RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                 4,89 1,84

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA070     0,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 6,30

P140.502.98  1,000 UD  CERCO Y TAPA FUNDICIÓNDE MODELO  M2-T2 S/N
IBERDROLA            

52,25 52,25

P140.502.90  1,000 UD  MODULO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-350X1000 S/N
IBERDROLA        

27,62 27,62

P140.502.91  1,000 UD  MODULO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ET-600X1000 S/N
IBERDROLA       

33,60 33,60

Suma la partida......................................................... 136,15

Costes indirectos........................... 6,00% 8,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 144,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ELECTOC.40   ud  ARQUETA DE REGISTRO S/N IBERDROLA M3/T3                         

Arqueta de registro tipo M3/T3, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por modulos prefabrica-
dos de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma troncopiramidal, sobre solera de grava,
i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M3/T3, según planos.

A01EZ050     1,346 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 7,27

A01RZ020     0,376 m3  RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                 4,89 1,84

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA070     0,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 6,30

P140.502.99  1,000 UD  CERCO Y TAPA FUNDICIÓNDE MODELO  M3-T3 S/N
IBERDROLA            

72,17 72,17

P140.502.90  1,000 UD  MODULO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-350X1000 S/N
IBERDROLA        

27,62 27,62

P140.502.91  1,000 UD  MODULO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ET-600X1000 S/N
IBERDROLA       

33,60 33,60

Suma la partida......................................................... 156,07

Costes indirectos........................... 6,00% 9,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 165,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELECTOC.41   ud  ARQUETA REG. DOBLE SALIDA S/N IBERDROLA                         

Arqueta de registro doble salida Trafo, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por fabrica de la-
drillo macizo de media asta de espesor, sobre solera de hormigón HNE-20, i/ doble cerco y  tapas de registro de
fundición, según planos.

A01EZ050     1,700 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 9,18

A01RZ020     0,376 m3  RELLENO LOCALIZADO/MATERIAL SELL PRÉSTAMO                 4,89 1,84

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA070     1,000 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 12,59

P140.502.98  2,000 UD  CERCO Y TAPA FUNDICIÓNDE MODELO  M2-T2 S/N
IBERDROLA            

52,25 104,50

P01HM130     0,100 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 3,66

P01MC040     0,120 m3  MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM                           29,18 3,50

P01LH030     0,240 MUD LADRILLO HUECO DOBLE 24X11,5X8 CM.                              29,23 7,02

Suma la partida......................................................... 156,83

Costes indirectos........................... 6,00% 9,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 166,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELECTOC.42   m   ACOMETIDA ELÉCTRICA                                             

Canalización para red eléctrica en calzada destinada a acometida, compuesta por un tubos de BT, incluyendo ex-
cavación, base de hormigón HM-20, relleno de materiales seleccionados procedentes de la escavación, cinta de
señalización y  tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm para red de BT. Incluido conexionado de tubo a
Cajas de protección y  medida ex istentes.

A01EZ050     0,195 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 1,05

A06HC020     0,081 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 3,85

ATUBELEC160 2,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 160 MM                                   3,89 7,78

ACINT1256    2,000 m   CINTA DE SEÑALIZACION                                           0,06 0,12

A02BZ011A    0,114 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECCIONADO                4,27 0,49

Suma la partida......................................................... 13,29

Costes indirectos........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ELECTREDBT240 m   CABLE RV 0.6/1KV - 240 MM² AL                                   

Suministro y  colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el interior de tubo Polietile-
no de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes, completamente colocado según normativa com-
pañia distribuidora.

O01OA030     0,200 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 2,91

O01OA050     0,200 HR  AYUDANTE                                                        12,69 2,54

P15AL030     1,000 M   COND.AISLA. RV 0,6-1KV 150 MM2 AL                               1,43 1,43

P15AL040     3,000 M   COND.AISLA. RV 0,6-1KV 240 MM2 AL                               2,00 6,00

P01DW090     4,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 2,48

Suma la partida......................................................... 15,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELECTREDMT   m   CABLE HEPRZ1 12/20 KV 3(1X240 MM2)AL                            

Suministro y  montaje de cable  HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al,  dispuesto en el interior de tubo Polietileno
de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes y botellas terminales, completamente colocado se-
gún normativa compañia distribuidora.

O01OA030     0,300 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 4,36

O01OA050     0,300 HR  AYUDANTE                                                        12,69 3,81

P15AL050     3,000 M   CONDUCTOR CON AISLAMIENTO HEPRZ1 12/20 KV 3(1X240
MM2)AL        

3,93 11,79

P01DW090     8,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 4,96

Suma la partida......................................................... 24,92

Costes indirectos........................... 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

FSA550       ud  SUMIDERO 70X80X115                                              

Sumidero de hormigón moldeado tipo HM-20, de 70x80x115 cm de medidas exteriores con marco y  rejilla de fun-
dicion (D-400), modelo municipal, incluso tubo de PVC corrugado SN-8 de Ø 200 mm. de longitud media 15 m,
asentado sobre cama de arena, conexion con pozo de registro de saneamiento, excavacion, relleno y  compacta-
cion, segun detalle de planos, totalmente terminado.

O01OA030     0,350 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 5,09

O01OA070     0,800 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 10,07

P01HM130     1,000 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 36,63

P02TVC020    15,000 M   TUB.PVC  J.ELÁST SN8 D=200MM                                    10,70 160,50

P01AA020     2,250 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 18,81

GBS190       1,000 UD  MARCO Y REJILLA SUMIDEROS                                       34,22 34,22

CBA018       0,310 M3  MAT.GRANULAR SELEC.                                             2,22 0,69

A06EO101     1,324 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 15,85

BMQ003       0,200 HR  VIBRADOR DE AGUJA                                               0,74 0,15

BMQ155       0,060 HR  CAMION HORMIGONERA                                              20,19 1,21

BMQ113       0,031 HR  RETRO NEUMATICOS                                                21,14 0,66

M08RL010     0,006 HR  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         2,78 0,02

M05PN010     0,013 HR  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         23,33 0,30

Suma la partida......................................................... 284,20

Costes indirectos........................... 6,00% 17,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 301,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FSA554       ud  CONEXION SUMIDERO EXISTENTE                                     

Conexión con sumidero o acometida ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de saneamiento, tubería ne-
cesaria de conexión, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación, relleno y  compactación, totalmente
terminado.

O01OA070     3,000 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 37,77

O01OA030     2,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 29,08

O01OA020     2,000 HR  CAPATAZ                                                         17,17 34,34

BMQ113       2,000 HR  RETRO NEUMATICOS                                                21,14 42,28

Suma la partida......................................................... 143,47

Costes indirectos........................... 6,00% 8,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 152,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

FSA555       ud  CONEXION A SANEAMIENTO MUNICIPAL                                

Conexión con saneamiento municipal ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de saneamiento, tubería
necesaria, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación, relleno y  compactación, totalmente terminado.

O01OA070     6,000 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 75,54

O01OA030     3,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 50,89

O01OA020     2,500 HR  CAPATAZ                                                         17,17 42,93

BMQ113       4,500 HR  RETRO NEUMATICOS                                                21,14 95,13

Suma la partida......................................................... 264,49

Costes indirectos........................... 6,00% 15,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 280,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

GASOC.001    m   ZANJA PARA TUB DE GAS                                           

Canalización de gas natural de hasta 2 m de profundidad, segun detalle de planos, incluso excavacion, relleno
compactado, colocacion de bandas de señalizacion, entibacion, agotamiento y  arena lavada para proteccion de
conducciones.

A01EZ050     0,650 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 3,51

A02BZ011     0,450 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 1,50

A50152A      0,200 m3  ARENA DE RIO EN ZANJA                                           8,99 1,80

A5015255A    1,000 m   ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA                     5,85 5,85

NBV260       2,000 M   BANDA DE SEÑALIZACION GAS                                       0,09 0,18

Suma la partida......................................................... 12,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

GASOC.002    ud  ARQUETA 40X40X60 GAS                                            

Arqueta de la red de gas de dimensiones exteriores 0,650*0,650*0,700 m, ejecutada en hormigón HM-20/P/20/I y
prov ista de tapa de fundición dúctil 40*40 cm con p.p. de excavación, formación de solera, encofrado, suministro,
vertido, v ibrado, despuntes, curado y desencofrado del hormigón, suministro y  colocación de tapa, relleno perime-
tral, pruebas y  limpieza final, totalmente terminada y funcionando.

A01EZ050     0,175 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 0,95

A06EO101     2,880 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 34,47

P01HM130     0,288 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 10,55

P01AG060     0,024 T   GRAVILLA 20/40 MM.                                              4,58 0,11

P02EAT150    1,000 UD  TAPA DE ARQUETA DE 40X40 FUNDICIÓN DUCTIL CON MARCO 9,71 9,71

Suma la partida......................................................... 55,79

Costes indirectos........................... 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HAP990       ud  CENTRO DE MANDO ALUMBRADO                                       

Ud de centro de mando y protección de alumbrado publico, compuesto de armario monoblok de hromigon prefabri-
cado tipo pronutec PNT ALP o equivalente, normalizado por el Ayuntamiento, para 6 salidas, montado sobre ar-
mario, con los elementos de protección y  mando super inmunizados necesarios, como 1 interruptor automático ge-
neral, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por
cada circuito de salida y  1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y
reloj astronómico con interruptor horario, acoplamiento para contadores con tarifa de discriminación horaria, incluso
equipo de telegestión modelo Industrias Shileds Smart Light Controller 19R o equivalente de acuerdo al modelo
municipal, incluso cimentación, conexionado, cableado y puesta en serv icio. Totalmente instalado y probado.

PBA910       1,000 UD  ARMARIO ALUMBRADO MUNICIPAL                                     619,84 619,84

PBA915       1,000 UD  APARAMENTA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA                             632,28 632,28

O01OA030     16,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 232,64

O01OA060     8,000 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 104,88

Suma la partida......................................................... 1.589,64

Costes indirectos........................... 6,00% 95,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.685,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

JMJ045A      UD  ARBOL PORTE MEDIANO                                             

Suministro y  plantación de arbol de porte mediano, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento, entre las si-
guientes especies:
·       Acacia dealbata. Mimosa. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre. Arce común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre “Elsrijk". Arce "Elsrijk". Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer freemanii. Arce de Freeman. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Albizia julibrissin. Arbol de la seda. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Catalpa bignoninodes. Catalpa común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Cercis siliquastrum. Árbol del amor, árbol de judas. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus ornus. Fresno de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacantho. Acacia de tres espinas. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacanthos 'Sunburst' . Acacia de dorada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Melia azedarach. Árbol del paraiso, cinamomo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Parrotia persica. Arbol de hierro. Raíz desnuda, diámetro 18/20 cm
·       Paulownia tomentosa. Paulonia imperial. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Pyrus calleriana. Peral de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Robinia pseudoacacia “Casque Rouge”. Robina, falsa acacia. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 3 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mantenimiento y  riego has-
ta recepción.

JMO045A      1,000 UD  ARBOL DE PORTE MEDIANO                                          87,11 87,11

JMO07        1,300 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO
DESPEDREGADA             

6,38 8,29

O01OA040     1,300 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 17,68

O01OA070     1,300 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 16,37

%MA          3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               129,50 3,89

Suma la partida......................................................... 133,34

Costes indirectos........................... 6,00% 8,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 141,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JMJ060A      UD  ARBOL PORTE GRANDE                                              

Suministro y  plantación de arbol de porte grande, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento, entre las si-
guientes especies:
·       Acer  “Crimson King”. Arce noruego rojo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Celtis australis. Lodón, almez. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus angustifolia “Raywood". Fresno del cáucaso. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liquidambar styraciflua. Liquidambar. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liriodendron tulipifera. Tulipífero de Virginia. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Platanus hispanica. Plátano. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Tilia tomentosa. Tilo plateado. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Zelkova serrata. Olmo de Japón. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 4 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mantenimiento y  riego has-
ta recepción.

JMO060A      1,000 UD  ARBOL PORTE GRANDE                                              101,53 101,53

JMO07        1,700 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO
DESPEDREGADA             

6,38 10,85

O01OA040     1,700 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 23,12

O01OA070     1,700 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 21,40

%MA          3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               156,90 4,71

Suma la partida......................................................... 161,61

Costes indirectos........................... 6,00% 9,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JMJ120A      UD  PLANTA ARBUSTIVA O TAPIZANTE                                    

Suministro y  plantación de arbustos y  plantas tapizantes, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento, entre
las siguientes especies:
·       Erica arborea. Brezo blanco, brezo castellano.. Contenedor 5 l. Altura 80-100 cm.
·       Cytisus scoparius. Retama negra, retama de escobas.. Contenedor 3 l. Altura 60-80 cm.
·       Genista cinarescens. Retama serrana. Contenedor 3 l. Altura 30-50 cm.
·       Adenocarpus complicatus. Codeso, escobón. A.F. 1 l. Altura 20-40 cm.
·       Cistus ladanifer. Jara, jara pringosa.. Contenedor 1,50 l. Altura 60-80 cm.
·       Viburnum tinus. Durillo, laurel salvaje. Contenedor 10 l. Altura 60-80 cm.
·       Cistus laurifolius. Jara blanca, estepa blanca. A.F. 1 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula pedunculata. Tomillo, cantueso.. Contenedor 1 l. Altura 10-30 cm.
·       Ruta graveolens. Ruda. Contenedor 2,5 l. Altura 10-30 cm.
·       Rosmarinus officinalis. Romero. Contenedor 1,5 l. Altura 20-50 cm.
·       Helichrysum stoechas. Perpetua, siemprev iva de monte.. Contenedor 2,5 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula latifolia. Espliego, alhucema.. Contenedor 3 l. Altura 20-40 cm.
·       Lavandula officinalis. Labanda común. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula stoechas. Cantueso o tomillo borriquero. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Coronilla minima. Coronilla de rey.. A.F. 300 cc. Altura 15-30 cm.
·       Thymus mastichina. Tomillo blanco, mejorana silvestre.. Contenedor 3 l. Altura 20-30 cm.
·       Festuca glauca. Festuca azul. Contenedor 1 l. Altura 20-30 cm
·       Rosmarinus officinalis 'Prostratus'. Romero rastrero. Contenedor 3 l. Altura 30-35 cm
·       Santolina chamaecyparissus. Santolina, Abrótano hembra.. Contenedor 2,5 l. Altura 25-35 cm
·       Sedum acre. Pampajaritos, Pan de cuco. Maceta 500 cc. Altura 15-17 cm
·       Salv ia officinalis. Salv ia. Contenedor 2,5 l. Altura 30-50 cm
·       Thymus serpy llum. Serpol, Tomillo sanjuanero. Maceta 500cc. Altura 10-20 cm
·       Juniperus horizontalis. Junípero horizontal. Contenedor 1 l. Altura 30-40 cm
·       Helianthemum nummularium. Helianto, Tamarilla, Perdiguera.. Contenedor 3 l. Altura 15-20 cm
·       Campanula portenschlagiana "Muralis". Campanilla dálmata.. Contenedor 1 l. Tapizante.
·       Gypsophila repens. Alborada. Contenedor 1,50 l. Tapizante
 incluso apertura de la hoya, aporte de tierra vegetal y  mantenimiento y  riego hasta recepción.

JMO120A      1,000 UD  PLANTA ARBUSTIVA O TAPIZANTE                                    2,36 2,36

JMO07        0,100 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO
DESPEDREGADA             

6,38 0,64

O01OA040     0,100 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 1,36

O01OA070     0,100 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,26

%MA          3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5,60 0,17

Suma la partida......................................................... 5,79

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

JMJ19A       M2  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 10-20 CM                

Tierra vegetal de cabeza con mantillo en capa de 10-20 cm. de espesor extendida y  rasanteada manualmente, in-
cluso despedregado.

JMO07        0,150 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO
DESPEDREGADA             

6,38 0,96

BMQ04        0,010 HR  PALA MIXTA 80 CV                                                21,14 0,21

O01OA040     0,030 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 0,41

O01OA070     0,030 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,38

%MA          3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,00 0,06

Suma la partida......................................................... 2,02

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LJM490       m   SOPORTE BICI                                                    

Soportes para bicicletas en tubo de acero inox idable, incluso cimentación, colocación, limpieza y  remates. Total-
mente terminado, según modelo municipal.

IBJ040       1,000 M   SOPORTE PARA BICIS                                              12,38 12,38

O01OA070     0,250 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 3,15

O01OA040     0,250 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 3,40

Suma la partida......................................................... 18,93

Costes indirectos........................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

LJM514       Ud  APARATO DE MUELLES                                              

Aparato de muelles de piezas con distinto dibujo en madera, de Kompan o semejante incluso cimentaciones, inclu-
so adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colocado.

IBJ501       1,000 UD  Juego de niños con muelles                                      204,05 204,05

O01OA070     0,200 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 2,52

O01OA040     0,200 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 2,72

Suma la partida......................................................... 209,29

Costes indirectos........................... 6,00% 12,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 221,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

LJM520       Ud  BALANCINES                                                      

Juego para niños compuesto por balancines varios modelso de Kompan o semejante, incluso adecuación del peri-
metro y  terreno con caucho continuo, totalmente colocado.

IBJ515       1,000 UD  Juego de balancines                                             213,40 213,40

BMQ100       0,250 HR  PALA-RETRO MIXTA                                                18,80 4,70

O01OA070     1,000 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 12,59

O01OA040     2,000 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 27,20

Suma la partida......................................................... 257,89

Costes indirectos........................... 6,00% 15,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 273,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

LJM540       Ud  COLUMPIOS                                                       

Juego para niños compuesto por una unidad de dos columpios con asientos de seguridad, modelo homologado por
el ayuntamiento, incluso adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colocado.

IBJ535       1,000 UD  Columpios                                                       591,72 591,72

BMQ100       0,250 HR  PALA-RETRO MIXTA                                                18,80 4,70

O01OA070     1,000 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 12,59

O01OA040     0,250 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 3,40

Suma la partida......................................................... 612,41

Costes indirectos........................... 6,00% 36,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 649,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

LJM700       Ud  TRASLADO DE FUENTE ORNAMENTAL                                   

Traslado y reubicacion de fuente ornamental ex istente, incluye desmontaje, traslado a nueva ubicacion e instala-
cion, totalmente rematada y en funcionamiento.

O01OA070     15,000 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 188,85

O01OA040     12,000 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 163,20

IBJ700       1,000 UD  Reubicacion de fuente                                           5.115,97 5.115,97

Suma la partida......................................................... 5.468,02

Costes indirectos........................... 6,00% 328,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.796,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LJP035       Ud  TUTOR PARA SUJECCION DE ARBOL                                   

Tutor para sujección de arboles, formado por 2 postes de pino tratado de 8-10 cm de diametro, clavado en el suelo
y atado al árbol con cinta plastica.

P28EC200     1,000 UD  TUTOR PARA ÁRBOL 2 POSTES                                       3,05 3,05

O01OA070     0,100 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,26

O01OA030     0,100 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 1,45

Suma la partida......................................................... 5,76

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

REPPAV       m2  REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE                               

Reposición de pavimento ex istente de cualquier tipo,  incluso corte con disco, demolicióny levantado de pavimen-
to ex istente, excavacion de la capa de firme y pav imentación con iguales caracteristicas al ex istente,  remates y
recebado, totalmente terminado.

A01AF252     1,000 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO 30CM                         6,46 6,46

A01EZ050     0,450 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 2,43

A06HC020     0,200 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 9,50

AAU020       0,040 M3  MORTERO M-450                                                   46,77 1,87

UPAV15       1,050 M2  LOSA PÉTREA 30X30X6 CMS. CUALQUIER COLOR                    3,91 4,11

BMQ012       0,100 HR  MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                                     2,89 0,29

CBA011       0,100 M3  ARENA DE RIO LAVADA FINA                                        3,66 0,37

O01OA030     0,250 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 3,64

O01OA070     0,350 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 4,41

Suma la partida......................................................... 33,08

Costes indirectos........................... 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RIEAA0180    ud  BOCA DE RIEGO DN80 C/TAPA 1XD=40 MM                             

Boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de cor-
te y  racor de salida tipo Barcelona de latón de 40 mm de diámetro.

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA040     1,000 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 13,60

P26BR1.070   1,000 UD  BOCA DE RIEGO C/TAPA 1XD=40MM BARCELONA I/ARQUETA   165,80 165,80

P50PE000     1,000 UD  COLLARIN DE TOMA CUALQUIER Ø FUNDICION DUCTIL            28,50 28,50

P26TPA040    15,000 M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=40MM                         1,79 26,85

P01DW090     25,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 15,50

Suma la partida......................................................... 264,79

Costes indirectos........................... 6,00% 15,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 280,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TELOC003     ud  ARQUETA RED TELECOMUNICACIONES 70X70X90 CON TAPA FUNDICION      

Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 70x70x90 cm, incluido exca-
vación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 75x75 cm D-400, totalmente acabada y rematada.

A01EZ050     0,900 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 4,86

A06EO101     6,120 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 73,26

A06HC020     0,459 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 21,81

P01AG060     0,049 T   GRAVILLA 20/40 MM.                                              4,58 0,22

P02EAF050J   1,000 UD  MARCO/REJA CUADR.ARTICUL. FUNDICIÓN D-400 750X750      51,14 51,14

Suma la partida......................................................... 151,29

Costes indirectos........................... 6,00% 9,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 160,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TELOC004     ud  ARQUETA RED TELECOMUNICACIONES 40X40X80 CON TAPA FUNDICION      

Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 40x40x80 cm, incluido exca-
vación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 45x45 cm D-400, totalmente acabada y rematada.

A01EZ050     0,392 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 2,12

A06EO101     3,520 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 42,13

A06HC020     0,264 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 12,55

P01AG060     0,016 T   GRAVILLA 20/40 MM.                                              4,58 0,07

P02EAF040J   1,000 UD  MARCO/REJA CUADR.ARTICUL. FUNDICIÓN D-400 DE 450X450 17,90 17,90

Suma la partida......................................................... 74,77

Costes indirectos........................... 6,00% 4,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

TELOC005     m.  ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES 6 PVC 63                           

Canalización acometida telecomunicaciones en zanja, para 6 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm de diáme-
tro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 5 cm de recubrimiento superior y   al menos 5 cm late-
ralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (incluso canon de vertido),
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecuta-
do según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de acera).

O01OA030     0,400 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 5,82

O01OA070     0,400 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 5,04

A01EZ050     0,252 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 1,36

A02BZ011     0,120 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,40

A06HC020     0,106 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 5,04

P27TT020     6,300 M   TUBO RÍGIDO PVC 63X1,2 MM.                                      0,22 1,39

P27TT060     4,000 UD  SOPORTE SEPARADOR 63 MM. 4 ALOJ.                                0,02 0,08

P27TT200     0,022 KG  LIMPIADOR UNIÓN PVC                                             0,74 0,02

P27TT210     0,040 KG  ADHESIVO UNIÓN PVC                                              1,03 0,04

P27TT170     6,600 M   CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE                                  0,08 0,53

Suma la partida......................................................... 19,72

Costes indirectos........................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

TELOC010     ud  ARQUETA TELEC TIPO D                                            

Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "D" de dimensiones exteriores 1,390x1,200x1,150 m,
prov ista de tapa fund. dúctil 3(0,565*0,945) m clase D-400 con p.p. de excavación, formación de solera, suminis-
tro, descarga, colocación, aplomado, nivelación y  anclajes de la pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno
perimetral, pruebas y  limpieza finales, totalmente terminada y funcionando.

A01EZ050     0,900 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 4,86

A06HC020     0,168 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 7,98

P01AG060     0,121 T   GRAVILLA 20/40 MM.                                              4,58 0,55

PH005U       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO "D" 90*110 CM EN
OBRA        

120,04 120,04

PH006U       1,000 UD  TAPA FUND. DÚCTIL 3(0,565*0,945) M CLASE D-400 EN OBRA    161,68 161,68

Suma la partida......................................................... 295,11

Costes indirectos........................... 6,00% 17,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 312,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TELOC011     ud  ARQUETA TELEC TIPO H                                            

Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "H" de dimensiones exteriores 1,200x0,820x0,920 m,
prov ista de tapa fund. dúctil 2 (0,4*0,945) m clase D-400 con p.p. de excavación, formación de solera, suministro,
descarga, colocación, aplomado, nivelación y  anclajes de la pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno peri-
metral, pruebas y  limpieza finales, totalmente terminada y funcionando.

A01EZ050     0,720 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 3,89

A06HC020     0,140 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 6,65

P01AG060     0,121 T   GRAVILLA 20/40 MM.                                              4,58 0,55

PH007U       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO "H" 70*90 CM EN
OBRA         

97,47 97,47

PH008U       1,000 UD  TAPA FUND. DÚCTIL 2(0,4*0,945) M CLASE D-400 EN OBRA       115,56 115,56

Suma la partida......................................................... 224,12

Costes indirectos........................... 6,00% 13,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 237,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TELOC015     m   CANALIZACION CALZADA  2 T110MM + 4T 63MM + 4T 63MM              

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 conductos de 63mm de
diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separadores, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento superior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación
de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (incluso canon de vertido), soportes distanciadores, cuerda guía
para cables, cinta de señalización, y  relleno de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la exca-
vación, en tongadas <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

A01EZ050     0,409 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 2,21

A06HC020     0,150 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 7,13

A02BZ011     0,247 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,82

ATUBELEC110 2,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 110 MM                                   3,21 6,42

ATUBELEC063 8,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 63 MM                                    1,41 11,28

Suma la partida......................................................... 27,86

Costes indirectos........................... 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

TELOC016     m   CANALIZACION ACERA  2 T110MM + 4T 63MM + 4T 63MM                

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 conductos de 63mm de
diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separadores, embebidos en arena e rio lavada
de 15 cm de recubrimiento superior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a má-
quina en cualquier tipo de terreno (incluso canon de vertido), soportes distanciadores, cuerda guía para cables, cin-
ta de señalización, y  relleno de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

A01EZ050     0,409 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 2,21

A50152A      0,150 m3  ARENA DE RIO EN ZANJA                                           8,99 1,35

A02BZ011     0,247 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                       3,33 0,82

ATUBELEC110 2,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 110 MM                                   3,21 6,42

ATUBELEC063 8,000 m   TUBERIA DE POLIETILENO 63 MM                                    1,41 11,28

Suma la partida......................................................... 22,08

Costes indirectos........................... 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AF252     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO 30CM                           

Demolición y  levantado de calzada y aceras de espesor medio 30 cm, incluso corte de pavimento, levantamiento
de bordillos, carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

O01OA020     0,100 HR  CAPATAZ                                                         17,17 1,72

O01OA070     0,120 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,51

M01794       0,120 HR  CORTADORA DE HORMIGÓN Y ASFALTO                                 2,78 0,33

M06MR230     0,150 HR  MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 600 KG.                            5,10 0,77

M01550       0,050 HR  PALA CARGADORA MEDIA                                            22,19 1,11

M07W110      0,300 M3  TRANSPORTE HORMIGÓN HASTA 5KM                                   0,09 0,03

Suma la partida......................................................... 5,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U01AF253N    m2  DEMOLICION SOLERA HORMIGÓN                                      

Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y  transporte de productos sobrantes a verte-
dero, totalmente acabada.

O01OA020     0,100 HR  CAPATAZ                                                         17,17 1,72

O01OA070     0,300 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 3,78

M01794       0,300 HR  CORTADORA DE HORMIGÓN Y ASFALTO                                 2,78 0,83

M06MR230     0,500 HR  MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 600 KG.                            5,10 2,55

M01550       0,050 HR  PALA CARGADORA MEDIA                                            22,19 1,11

M07W110      0,400 M3  TRANSPORTE HORMIGÓN HASTA 5KM                                   0,09 0,04

Suma la partida......................................................... 10,03

Costes indirectos........................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01AF254N    m3  DEMOLICION MUROS Y CIMIENTOS HORMIGÓN                           

Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y   transporte de productos sobrantes a verte-
dero, totalmente acabada.

O01OA020     0,100 HR  CAPATAZ                                                         17,17 1,72

O01OA070     1,200 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 15,11

M01794       0,300 HR  CORTADORA DE HORMIGÓN Y ASFALTO                                 2,78 0,83

M06MR230     1,200 HR  MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 600 KG.                            5,10 6,12

M01550       0,050 HR  PALA CARGADORA MEDIA                                            22,19 1,11

M07W110      0,400 M3  TRANSPORTE HORMIGÓN HASTA 5KM                                   0,09 0,04

Suma la partida......................................................... 24,93

Costes indirectos........................... 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01AF255     m2  FRESADO/CM PAVIMENTO ASFÁLTICO                                  

Fresado por centímetro de espesor de pavimento asfáltico, incluso carga y   transporte de productos sobrantes a
vertedero, totalmente acabada.

O01OA020     0,001 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,02

O01OA070     0,002 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,03

M08B020      0,003 HR  BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                        9,36 0,03

MQ5004       0,003 HR  DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG                                     5,23 0,02

M07CB020     0,005 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 0,13

M010FR01     0,002 HR  FRESADORA DE PAVIMENTO EN FRIO                                  67,59 0,14

Suma la partida......................................................... 0,37

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AF255N    m2  DEMOLICION EDIFICIOS EXISTENTES                                 

Demolición de edificaciones ex istentes de cualquier material, incluso carga y   transporte de productos sobrantes a
vertedero, totalmente acabada.

O01OA020     0,100 HR  CAPATAZ                                                         17,17 1,72

O01OA070     0,350 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 4,41

M01794       0,250 HR  CORTADORA DE HORMIGÓN Y ASFALTO                                 2,78 0,70

M06MR230     0,250 HR  MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO 600 KG.                            5,10 1,28

M01550       0,050 HR  PALA CARGADORA MEDIA                                            22,19 1,11

M07W110      0,350 M3  TRANSPORTE HORMIGÓN HASTA 5KM                                   0,09 0,03

Suma la partida......................................................... 9,25

Costes indirectos........................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U01BQ040     ud  TALADO/DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-60 CM.                     

Talado y destoconado de árbol de diámetro 30/60 cm, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso
carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.

O01OA020     0,200 HR  CAPATAZ                                                         17,17 3,43

O01OA070     0,650 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 8,18

M05EC030     0,040 HR  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           36,03 1,44

M05PC020     0,100 HR  PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3                             24,13 2,41

M07CB020     0,200 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 5,34

M11MM030     1,000 HR  MOTOSIERRA GASOL. L=40CM. 1,32 CV                               2,38 2,38

M07N110      1,000 ud  CANON TOCÓN/RAMAJE VERTEDERO MEDIANO                      0,93 0,93

Suma la partida......................................................... 24,11

Costes indirectos........................... 6,00% 1,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01BQ045     ud  TALADO/DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO >60 CM.                       

Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor a 60 cm, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, in-
cluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.

O01OA020     0,650 HR  CAPATAZ                                                         17,17 11,16

O01OA070     1,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 18,89

M05EC030     0,080 HR  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           36,03 2,88

M05PC020     0,180 HR  PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3                             24,13 4,34

M07CB020     0,250 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 6,68

M11MM030     1,500 HR  MOTOSIERRA GASOL. L=40CM. 1,32 CV                               2,38 3,57

M07N110      1,000 ud  CANON TOCÓN/RAMAJE VERTEDERO MEDIANO                      0,93 0,93

Suma la partida......................................................... 48,45

Costes indirectos........................... 6,00% 2,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01BRD01     m   BORDURA METÁLICA                                                

Formación de borde y  límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas flex ibles de chapa lisa de
acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y  2 m de longitud, con el extremo superior redondeado
con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y  tornillería de acero inox idable. Incluso re-
planteo, excavación manual del terreno, cortes, pletinas de anclaje y  tornillería de acero inox idable, resolución de
uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y  compactación del terreno contiguo al borde ya colocado,
limpieza y  eliminación del material sobrante.

O01OA030     0,150 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 2,18

O01OA050     0,180 HR  AYUDANTE                                                        12,69 2,28

P01MP850     1,000 m   Bordura metalica 150mm                                          5,41 5,41

A01EZ050     0,080 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 0,43

Suma la partida......................................................... 10,30

Costes indirectos........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01DI031     m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                          

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero y  canon de vertido, o lugar de empleo a cualquier distancia. Con p.p. de medios aux ilia-
res. Medido según dimensiones en obra prev io al vaciado.

O01OA020     0,005 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,09

M05EC020     0,010 HR  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV                           33,07 0,33

M07CB020     0,060 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 1,60

M07N080      0,500 m3  CANON DE TIERRA A VERTEDERO                                     0,11 0,06

Suma la partida......................................................... 2,08

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agotamiento, con
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o lugar de empleo.

O01OA020     0,040 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,69

O01OA070     0,060 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,76

M05EC020     0,060 HR  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV                           33,07 1,98

M07CB020     0,060 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 1,60

M07N080      0,250 m3  CANON DE TIERRA A VERTEDERO                                     0,11 0,03

Suma la partida......................................................... 5,06

Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01PE131     m2  RASANTEO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN DESMONTE                      

Rasanteo, nivelado, refino y  compactado de la superficie de coronación de la limpieza superficial (para terrizo) y
vaciado (zona de zahorras y  tierra vegetal), en cualquier tipo de terreno, así como aporte del material necesario y
carga y  transporte del sobrante a vertedero y  canon de vertido, o lugar de empleo, extendido, humectación y  com-
pactación.

O01OA030     0,002 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,03

O01OA070     0,004 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,05

M08NM010     0,003 HR  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        37,73 0,11

M08CA110     0,002 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 0,03

M08RN040     0,002 HR  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                      22,19 0,04

M05PN010     0,001 HR  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         23,33 0,02

M07CB010     0,001 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     21,14 0,02

%MA3         3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               0,30 0,01

Suma la partida......................................................... 0,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U01TS260     m3  TERRAPLÉN SUELO PROC. DE PRÉSTAMO                               

Terraplén con productos procedentes de préstamos, incluso adquisición, excavación, carga, transporte, canon de
transporte, extendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  pre-
paración de la superficie de asiento, terminado. Según prescripciones PG-3.

O01OA020     0,015 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,26

O01OA070     0,015 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,19

M01EH310     0,015 HR  EXCAV.HIDR.CADENAS 310 CV                                       46,48 0,70

M07CB020     0,025 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 0,67

M08NM010     0,015 HR  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        37,73 0,57

M01CC016     0,015 HR  CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 16 T.                                   21,29 0,32

M08RN040     0,015 HR  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                      22,19 0,33

M01CP001     1,000 m3  CANON PRESTÁMO                                                  0,74 0,74

A01CT005     1,000 m3  CARGA Y TRANSP. TIERRAS CARG.MEC.                               1,17 1,17

Suma la partida......................................................... 4,95

Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U01TS262     m3  TERRAPLÉN SUELO PROC. DE EXCAVACIÓN                             

Terraplén con productos procedentes de excavación, incluso adquisición, carga, transporte, canon de transporte,
extendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de
la superficie de asiento, terminado. Según prescripciones PG-3.

O01OA020     0,015 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,26

O01OA070     0,015 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,19

M01EH310     0,010 HR  EXCAV.HIDR.CADENAS 310 CV                                       46,48 0,46

M07CB020     0,010 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 0,27

M08NM010     0,015 HR  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        37,73 0,57

M01CC016     0,015 HR  CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 16 T.                                   21,29 0,32

M08RN040     0,015 HR  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                      22,19 0,33

Suma la partida......................................................... 2,40

Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01TS265     M2  DESBROCE Y LIMPIEZA                                             

Desbroce y limpieza superficial de terreno con presencia de algún árbol, por medios mecánicos, hasta una profun-
didad de 10 cm., se mantendrán los árboles que se decida prev iamente al desbroce, incluso eliminación de male-
za, de arbustos y  de los árboles que se decida levantar, levantado de tocones, con carga y  transporte de la tierra
vegetal y  productos resultantes a vertedero, incluido canon de vertido, o lugar de empleo.

O01OA070     0,003 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,04

M07CB020     0,004 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 0,11

M08NM010     0,005 HR  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        37,73 0,19

M01550       0,004 HR  PALA CARGADORA MEDIA                                            22,19 0,09

Suma la partida......................................................... 0,43

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01VLL016    m   VALLA DE SIMPLE TORSIÓN                                         

Valla metálica galvanizada de 2 m. v isto de altura, realizada con malla simple torsión reforzada de trama 50/16, y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 50 mm. de diámetro cada 3,5m  p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo, incluido cimiento de hormigón:exca-
vación, HNE-20.

O01OA030     0,150 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 2,18

O01OA050     0,150 HR  AYUDANTE                                                        12,69 1,90

P01MP515     1,000 m   Valla metálica de 2 metros                                      3,04 3,04

A01EZ050     0,150 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 0,81

A06HC020     0,070 m3  HORMIGÓN HM-20                                                  47,52 3,33

Suma la partida......................................................... 11,26

Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02A250      ud  BARRERA NEW JERSEY                                              

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

P31SB020     1,000 m   SEPARADOR DE VIAS (DIMEN. 100X80X40)                            17,11 17,11

Suma la partida......................................................... 17,11

Costes indirectos........................... 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03AS030     m3  HORMIGON HA-25/P/20 CEM II, SOLERAS/ZAPATAS                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar, v ibrado, en soleras, pozos, zanjas y /o zapatas de cimenta-
ción, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera de tamaño
máximo 20 mm y consistencia plástica.

O01OA030     0,045 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,65

O01OA070     0,110 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,38

M11HV050     0,110 HR  VIBRADOR DE AGUJA ELÉCTRICO                                     3,61 0,40

M02GE010     0,045 HR  GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.                                41,60 1,87

P01HA060     1,000 M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA                                         39,92 39,92

Suma la partida......................................................... 44,22

Costes indirectos........................... 6,00% 2,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03CZ133L    m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y  compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, incluso equivalente procedente de material
reciclado bajo aprobacion del Ayuntamiento,  hasta el 100%  del Proctor Modificado.

O01OA020     0,015 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,26

O01OA070     0,015 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,19

M01630       0,025 HR  MOTONIVELADORA MEDIA                                            34,72 0,87

M01610       0,025 HR  RULO AUTOPROP.VIBRACIÓN 100TN                                   22,79 0,57

M01670       0,025 HR  CAMIÓN CUBA RIEGO 10.000 L.                                     18,80 0,47

M07W020      20,000 T   KM TRANSPORTE ZAHORRA                                           0,06 1,20

P01DW050     0,050 M3  AGUA                                                            0,36 0,02

P01A025      2,200 T   ZAHORRA ARTIFICIAL/RECICLADO TIPO ZA 0/20                       3,59 7,90

Suma la partida......................................................... 11,48

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03RA090     t   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH, termoadherente con una dota-
ción de 0,50-0,60 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01OA070     0,001 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,01

M08B020      0,002 HR  BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                        9,36 0,02

M08CB010     0,001 HR  CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                             22,79 0,02

P01PL151     1,000 T   EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH                                    199,82 199,82

Suma la partida......................................................... 199,87

Costes indirectos........................... 6,00% 11,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 211,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03RI070     t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas granulares, con
una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01OA070     0,002 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,03

M08B020      0,002 HR  BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                        9,36 0,02

M08CB010     0,001 HR  CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                             22,79 0,02

P01PL171l    1,000 T   EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA C50BF4 IMP                        187,02 187,02

Suma la partida......................................................... 187,09

Costes indirectos........................... 6,00% 11,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 198,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03VC070     t   M.B.C. TIPO AC16 SURF D                                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf D en capa de rodadura, según UNE-EN 13108-1, con áridos con
desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compactación,  i/ remate de juntas de ini-
cio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudinales, totalmente acabada, excepto filler de aportación y  be-
tún.

O01OA030     0,010 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,15

O01OA070     0,030 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,38

M05PN010     0,020 HR  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         23,33 0,47

M03MC110     0,020 HR  PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                         157,17 3,14

M07CB020     0,020 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 0,53

M08EA100     0,020 HR  EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                        41,76 0,84

M08RT050     0,020 HR  RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                       26,43 0,53

M08RV020     0,020 HR  COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                           29,21 0,58

M08CA110     0,003 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 0,05

M07W030      10,000 T   KM TRANSPORTE AGLOMERADO                                        0,06 0,60

P01PC010     8,000 KG  FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1                                    0,55 4,40

P01AF250     0,400 T   ARIDO DE MACHAQUEO 0/6 D.A.< 25                                 3,12 1,25

P01AF260     0,400 T   ARIDO DE MACHAQUEO 6/12 D.A.< 25                                3,03 1,21

P01AF270     0,200 T   ARIDO DE MACHAQUEO 12/18 D.A.< 25                               2,98 0,60

Suma la partida......................................................... 14,73

Costes indirectos........................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U03VC080     t   M.B.C. TIPO AC22 BIN D                                          

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 bin D en capa de rodadura, según UNE-EN 13108-1, con áridos con
desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compactación,  i/ remate de juntas de ini-
cio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudinales, totalmente acabada, excepto filler de aportación y  be-
tún.

O01OA030     0,010 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,15

O01OA070     0,030 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,38

M05PN010     0,020 HR  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         23,33 0,47

M03MC110     0,020 HR  PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                         157,17 3,14

M07CB020     0,020 HR  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     26,71 0,53

M08EA100     0,020 HR  EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                        41,76 0,84

M08RT050     0,020 HR  RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                       26,43 0,53

M08RV020     0,020 HR  COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                           29,21 0,58

M08CA110     0,003 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 0,05

M07W030      10,000 T   KM TRANSPORTE AGLOMERADO                                        0,06 0,60

P01PC010     8,000 KG  FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1                                    0,55 4,40

P01AF250     0,400 T   ARIDO DE MACHAQUEO 0/6 D.A.< 25                                 3,12 1,25

P01AF260     0,400 T   ARIDO DE MACHAQUEO 6/12 D.A.< 25                                3,03 1,21

P01AF270     0,100 T   ARIDO DE MACHAQUEO 12/18 D.A.< 25                               2,98 0,30

P01AF280     0,100 T   ARIDO DE MACHAQUEO 18/25 D.A.< 25                               2,75 0,28

Suma la partida......................................................... 14,71

Costes indirectos........................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VC100l    t   BETÚN ASFÁLTICO B 50/70                                         

Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010l    1,000 T   BETÚN B 50/70 A PIE DE PLANTA                                   353,59 353,59

Suma la partida......................................................... 353,59

Costes indirectos........................... 6,00% 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 374,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U03VC125     t   FILLER EN MBC                                                   

Filler en mezclas bituminosas en caliente.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P01AF800     1,000 T   FILLER CALIZO  M.B.C. FACTORIA                                  17,00 17,00

M07W060      200,000 T   KM TRANSPORTE CEMENTO A GRANEL                                  0,06 12,00

Suma la partida......................................................... 29,00

Costes indirectos........................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN HM-20 EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y  granulometría gruesa, incluso
ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cura-
do con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3CUR termoadherente con una dotación de 0,60 kg/m2.

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

M08NM020     0,025 HR  MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        42,76 1,07

M08RN040     0,025 HR  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                      22,19 0,55

M08RV020     0,025 HR  COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                           29,21 0,73

M08CA110     0,025 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 0,42

M11HC020     0,025 HR  EQUIPO CORTAJUNTAS LOSAS                                        6,27 0,16

P01HM130     1,000 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 36,63

M07W110      48,000 M3  TRANSPORTE HORMIGÓN HASTA 5KM                                   0,09 4,32

Suma la partida......................................................... 44,51

Costes indirectos........................... 6,00% 2,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04VA060     m2  PAV.TERRIZO MIGA/RÍO E=10 CM.MEC.                               

Pav imento terrizo estabilizado peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga cribada (0,08
m3/m2) y  río de 0/6 mm. (0,04 m3/m2), sobre firme ex istente nivelado y compactado por medios mecánicos,con
una compactación superior al 90%  del ensayo proctor modificado, i/ preparación de la base y extendido de la
mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado, nivelado y limpieza, terminado. Medido según dimensiones
de las superficies pav imentadas.

O01OA070     0,016 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,20

O01OA040     0,020 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 0,27

M08NM010     0,007 HR  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        37,73 0,26

M08RT030     0,007 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 7,5 T.                      21,20 0,15

M08CA110     0,005 HR  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                16,67 0,08

P01AA060     0,080 m3  ARENA DE MIGA CRIBADA                                           10,65 0,85

P01AA020     0,040 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 0,33

%MA3         3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,10 0,06

Suma la partida......................................................... 2,20

Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U04VTC100    ud  CATA LOCALIZACIÓN SERVICIO AFECTADO                             

Cata para localización de serv icio afectado, realizada por medios mecánicos y  manuales. Comprende todas las
operaciones necesarias hasta descubrir totalmente el serv icio detectado y la posterior reposición de todos los ele-
mentos ex istentes.

M05RN020     4,718 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV                                22,68 107,00

M07CB010     0,944 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     21,14 19,96

O01OA030     2,831 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 41,16

O01OA070     5,661 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 71,27

%AP          10,000 ud  ACCESORIOS, PRUEBAS, ETC.                                       239,40 23,94

Suma la partida......................................................... 263,33

Costes indirectos........................... 6,00% 15,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 279,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TU100A    m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, incluso anclajes, piezas es-
peciales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

O01OA030     0,180 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 2,62

O01OA070     0,180 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 2,27

M05EN020     0,070 HR  EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                               28,76 2,01

P26TUE020    1,000 M   TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=100MM                       11,20 11,20

NBV261       1,500 M   BANDA DE SEÑALIZACION AGUA                                      0,09 0,14

P01AA020     0,300 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 2,51

P02CVW010    0,004 KG  LUBRICANTE TUBOS                                                2,86 0,01

Suma la partida......................................................... 20,76

Costes indirectos........................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

U06VCA065N   ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65MM                                 

Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 63 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca Belgicast o simi-
lar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para unión a tubería, dado y pie-
zas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

O01OA030     0,750 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 10,91

O01OA040     0,750 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 10,20

P01UT055     16,000 UD  TORNILLO+TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM                      0,62 9,92

P26VC065N    1,000 UD  VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=65MM Y ACCESORIOS            65,94 65,94

P26CD065N    1,000 UD  CARRETE DESMONTAJE BRIDA D=65MM Y ACCESORIOS          98,80 98,80

P26UUG65     2,000 UD  GOMA PLANA D=65 MM.                                             0,52 1,04

Suma la partida......................................................... 196,81

Costes indirectos........................... 6,00% 11,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 208,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06VCA080    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80MM                                 

Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca Belgicast o simi-
lar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para unión a tubería, dado y pie-
zas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

O01OA030     0,700 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 10,18

O01OA040     0,700 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 9,52

P01UT055     16,000 UD  TORNILLO+TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM                      0,62 9,92

P26VC080     1,000 UD  VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=80MM Y ACCESORIOS            73,41 73,41

P26MD080     1,000 UD  CARRETE DESMONTAJE BRIDA D=80MM Y ACCESORIOS          107,24 107,24

P26UUG80     3,000 UD  GOMA PLANA D=80 MM.                                             0,82 2,46

Suma la partida......................................................... 212,73

Costes indirectos........................... 6,00% 12,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 225,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VCA100    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100MM                                

Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca Belgicast o simi-
lar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para unión a tubería, dado y pie-
zas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

O01OA030     0,750 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 10,91

O01OA040     0,750 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 10,20

P26VC100     1,000 UD  VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=100MM Y ACCESORIOS           86,86 86,86

P26CD100     1,000 UD  CARRETE DESMONTAJE BRIDA D=100MM Y ACCESORIOS        108,73 108,73

P01UT055     16,000 UD  TORNILLO+TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM                      0,62 9,92

P26UUG100    3,000 UD  GOMA PLANA D=100 MM.                                            0,82 2,46

Suma la partida......................................................... 229,08

Costes indirectos........................... 6,00% 13,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 242,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U07OEP500A   m   TUB.ENT.PVC.J.ELAS SN8 400MM                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400
mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apoyo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma are-
na. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas, inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

O01OA030     0,300 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 4,36

O01OA060     0,300 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 3,93

M05EN020     0,166 HR  EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                               28,76 4,77

P01AA020     0,236 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 1,97

P02CVW010    0,010 KG  LUBRICANTE TUBOS                                                2,86 0,03

P02TVC035    1,000 M   TUB.PVC  J.ELÁST SN8 D=400MM                                    31,61 31,61

Suma la partida......................................................... 46,67

Costes indirectos........................... 6,00% 2,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U11TC190A    m   REPOSICIÓN CANALIZ. TELECOMUNICACIÓNES                          

Reposición de canalización de telecomunicaciones, de tiplogía igual a la ex istente, en zanja bajo terreno, de
0,45x1,00 m. para hasta 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hor-
migón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,reposiicón de cableado, cone-
x iones y  hormigón, ejecutado según normas de compañía y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

O01OA030     0,550 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 8,00

O01OA070     0,550 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 6,92

P15AL030B    12,000 M   CABLEADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS                                 1,27 15,24

P27TT030     6,300 m   TUBO RÍGIDO PVC 110X1,8 MM.                                     0,49 3,09

P27TT070     3,000 ud  SOPORTE SEPARADOR 110 MM. 4 ALOJ.                               0,03 0,09

P27TT200     0,018 KG  LIMPIADOR UNIÓN PVC                                             0,74 0,01

P27TT210     0,036 KG  ADHESIVO UNIÓN PVC                                              1,03 0,04

P27TT170     6,600 M   CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE                                  0,08 0,53

%AP          10,000 ud  ACCESORIOS, PRUEBAS, ETC.                                       33,90 3,39

Suma la partida......................................................... 37,31

Costes indirectos........................... 6,00% 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC200A    m   REPOSICIÓN CANALIZ. ELECTRICIDAD                                

Reposición de canalización eléctrica en zanja bajo terreno, tipología igual a la ex istente, para hasta 6 conductos, en
base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recu-
brimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm., reposición de cables, empalmes, y  hormigón, ejecutado según normas
de Ibredrola y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,550 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 8,00

O01OA070     0,550 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 6,92

P15AL030A    8,000 M   CABLEADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS                                 1,74 13,92

P27TT030     6,300 m   TUBO RÍGIDO PVC 110X1,8 MM.                                     0,49 3,09

P27TT070     3,000 ud  SOPORTE SEPARADOR 110 MM. 4 ALOJ.                               0,03 0,09

P27TT200     0,018 KG  LIMPIADOR UNIÓN PVC                                             0,74 0,01

P27TT210     0,036 KG  ADHESIVO UNIÓN PVC                                              1,03 0,04

%AP          10,000 ud  ACCESORIOS, PRUEBAS, ETC.                                       32,10 3,21

Suma la partida......................................................... 35,28

Costes indirectos........................... 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U12F250      m   BARANDILLA METÁLICA URBANA                                      

Barandilla urbana modular de protección de peatones (Módulo 2,40 m de long. y  0,93 m de altura) formada por
parte proporcional de un cuerpo de barandilla de 2,400x0,890 m, incorporando bastidor en tubo de acero de
40x20x1,5 mm, pletinas de acero 40x10 mm. formando una cruz con nodo central, pletina corrida inferior y  pasa-
manos de media caña tubular 60x25x1,5, pies de anclaje para atornillar, terminado en ox irón, i/recibido de pies en
dados de hormigón,  montaje y  colocación en obra, totalmente trerminado, según modelo municipal.

IBJ042       1,000 M   BARANDILLA METAL MOD SOL-GRAN VIA                               17,02 17,02

NBV205       0,250 KG  PINTURA AL OXIDON                                               4,72 1,18

O01OA070     0,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 6,30

O01OA040     0,250 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 3,40

%MA1         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               27,90 0,28

Suma la partida......................................................... 28,18

Costes indirectos........................... 6,00% 1,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12RDE065    ud  ASPERSOR EMERGENTE R-5M                                         

Aspersor emergente con alcance 5 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex ible, totalmente ins-
talado y probado.

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA050     0,500 HR  AYUDANTE                                                        12,69 6,35

HRI864       1,000 UD  UD ASPERSOR EMRG. R=10 M                                        8,72 8,72

Suma la partida......................................................... 22,34

Costes indirectos........................... 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U12RDE070    ud  BOCA RIEGO RAPIDA                                               

Conjunto de valvula con boca de riego de acoplamiento rapido de 3/4", instalada con tuberia de polietileno de baja
densidad, pn-10, incluso excavacion, relleno, collarin de toma y hormigon de anclaje, totalmente instalada y proba-
da.

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA050     0,750 HR  AYUDANTE                                                        12,69 9,52

HRI875       1,000 UD  BOCA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO RIEGO                               19,28 19,28

Suma la partida......................................................... 36,07

Costes indirectos........................... 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U12RDE075    ud  ASPERSOR EMERGENTE R-3M                                         

Aspersor emergente con alcance 3 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex ible, totalmente ins-
talado y probado.

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA050     0,500 HR  AYUDANTE                                                        12,69 6,35

HRI865       1,000 UD  UD ASPERSOR EMRG. R=5 M                                         7,80 7,80

Suma la partida......................................................... 21,42

Costes indirectos........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U12SV030     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1/2"                            

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V, con bateria incluida, con apertura manual y  regulador de cau-
dal, con conexión de 1/2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completamente instalada i/pequeño material.

O01OA030     0,170 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 2,47

O01OA050     0,150 HR  AYUDANTE                                                        12,69 1,90

P26SV043     1,000 UD  ELECTROV. 24 V REGULADORA CAUDAL 1/2"                           32,72 32,72

Suma la partida......................................................... 37,09

Costes indirectos........................... 6,00% 2,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U12SV050     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con bateria incluida, con apertura manual y  regulador de cau-
dal, con conexión de 2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completamente instalada i/pequeño material.

O01OA030     0,220 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 3,20

O01OA050     0,450 HR  AYUDANTE                                                        12,69 5,71

P26SV050     1,000 UD  ELECTROV. 24 V REGULADORA CAUDAL 2"                             79,07 79,07

Suma la partida......................................................... 87,98

Costes indirectos........................... 6,00% 5,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U12SV065     ud  PROGRAMADOR 4 ESTACIONES                                        

Suministro e instalación de modulo programable de 4 estaciones alimentacion a la red, con señal digital programa-
ble de forma remota, para automatizar red de riego, compleatamente instalado dentro de un armario en superficie
con llave de cierre y  funcionando según requiera el Ayuntamiento de León.

O01OA030     2,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 29,08

O01OA050     2,000 HR  AYUDANTE                                                        12,69 25,38

P26SV065     1,000 UD  MODULO PROGRAMABLE UNIK 4 ESTACIONES                         126,80 126,80

P26SV500     1,000 UD  ARMARIO EXTERIOR CON LLAVE DE CIERRE                           20,39 20,39

Suma la partida......................................................... 201,65

Costes indirectos........................... 6,00% 12,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 213,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12TPB.16    m   TUBERÍA DE POLIETILENO RIEGO D=16 MM                            

Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, incluida parte proporcional de accesorios, herra-
mientas y  medios aux iliares, totalmente instalada.

P40Q0035     1,000 M   TUBERIA POLIETILENO RIEGO LOCALIZADO, D=16 MM.             0,22 0,22

O01OA030     0,005 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,07

O01OA070     0,005 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,06

Suma la partida......................................................... 0,35

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U12TPB.16G   m   TUBERÍA DE POLIETILENO RIEGO GOTEO D=16 MM                      

Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, con goteros autocompensantes integrados, incluida
parte proporcional de accesorios, herramientas y  medios aux iliares, totalmente instalada.

O01OA030     0,005 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,07

O01OA070     0,005 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,06

P40Q0036     1,000 M   TUBERIA POLIETILENO RIEGO GOTEROS, D=16 MM.                 0,27 0,27

Suma la partida......................................................... 0,40

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12TPB020    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=20 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda morada, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 20 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

O01OA040     0,030 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 0,41

O01OA050     0,030 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,38

P26TPB190    1,000 M   TUB.POLIETILENO B.D. PE40 PN10 DN=20MM.                         0,82 0,82

Suma la partida......................................................... 1,61

Costes indirectos........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U12TPB050    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda morada, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

O01OA040     0,050 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 0,68

O01OA050     0,050 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,63

P26TPB213    1,000 M   TUB.POLIETILENO B.D. PE40 PN10 DN=50MM.                         1,74 1,74

Suma la partida......................................................... 3,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U12TPB075N   m   TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN16 D=75 MM.                          

Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda morada, para una
presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

O01OA040     0,070 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 0,95

O01OA050     0,070 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,89

P26TPA700    1,000 M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=75MM.                        3,94 3,94

Suma la partida......................................................... 5,78

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U12TPB090    m   TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN16 D=90 MM.                          

Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda morada, para una
presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

O01OA040     0,070 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 0,95

O01OA050     0,070 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,89

P26TPB220    1,000 M   TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=90MM.                        5,23 5,23

Suma la partida......................................................... 7,07

Costes indirectos........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U12TPB240    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=32 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda morada, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

O01OA040     0,030 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 0,41

O01OA050     0,030 HR  AYUDANTE                                                        12,69 0,38

P26TPB210    1,000 M   TUB.POLIETILENO B.D. PE40 PN10 DN=32MM.                         1,05 1,05

Suma la partida......................................................... 1,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U13EC500     ud  ARBOL DE ALINEACIÓN                                             

Suministro y  plantación de arbol de porte pequeño, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento, entre las si-
guientes especies:
·       Acacia retinodes. Acacia plateada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Koelreuteria paniculata. Jabonero de China. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Laururs nobilis. Laurel. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Lagerstroemia indica. Ábol de Júpiter. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Ligustrum japonicum. Aligustrón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Prunus cerasifera var. pisardii. Ciruelo rojo. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Prunus serrulata. Cerezo de flor japonés. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Sophora japonica. Sófora, falsa acacia de Japón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Tamarix  gallica. Taray. Cepellón, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 2 m2 y  0,70 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mantenimiento y  riego
hasta recepción.

O01OB270     0,500 h   OFICIAL 1ª JARDINERÍA                                           14,54 7,27

O01OB280     0,500 h   PEÓN JARDINERÍA                                                 13,11 6,56

M05EN020     0,050 HR  EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                               28,76 1,44

P28EC500     1,000 ud  ARBOLES DE ALINEACIÓN                                           41,06 41,06

P28DA130     2,000 kg  SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO                                   0,39 0,78

P01DW050     0,090 M3  AGUA                                                            0,36 0,03

%MA3         3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               57,10 1,71

Suma la partida......................................................... 58,85

Costes indirectos........................... 6,00% 3,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U13KA140N    m   REP. CAN. SUBTERRÁNEA ALUMBRADO                                 

Reposición de canalización subterránea situada en acera o jardín formada por dos tubos corrugados de PE de ø
110 mm, incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, cama de arena, colocación de tubos, ca-
bleado y conexiones, cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", relleno y  compacta-
ción de la zanja, completamente terminada.

O01OA060     0,040 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 0,52

O01OA070     0,080 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,01

M05EN020     0,050 HR  EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                               28,76 1,44

M07CB015     0,050 h   CAMIÓN BASCULANTE DE 12 T                                       24,74 1,24

P01AA060     0,020 m3  ARENA DE MIGA CRIBADA                                           10,65 0,21

P15AF030     2,000 m   TUBO CORRUGADO PE DN=110MM.                                     0,74 1,48

P15AL030B    10,000 M   CABLEADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS                                 1,27 12,70

P15AH120     1,000 UD  MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO                                     0,37 0,37

P15AE150     1,000 m   BANDA DE SEÑALIZACIÓN                                           0,08 0,08

Suma la partida......................................................... 19,05

Costes indirectos........................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U15103       ud  BANCO MADERA MODELO "BRISA" L=1,80 M                            

Banco de madera modelo"Brisaa" de urbes21 o similar, de 6 listones de madera de elondo de 40 mm de espesor,
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, terminación a poro abierto, con reposabrazos y  soportes de
fundición acabado con pintura ox irón negro forja. Anchura de 680 mm, longitud de 1.800 mm, altura total 800 mm,
altura asiento de 440 mm Anclado mediante 4 tornillos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox idable con p.p. de
descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado, según modelo munici-
pal.

O01OA090     0,600 HR  CUADRILLA A                                                     33,53 20,12

P20AM19      1,000 ud  BANCO MADERA MODELO "BRISA" L=1,80 M EN OBRA              261,68 261,68

%MA1         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               281,80 2,82

Suma la partida......................................................... 284,62

Costes indirectos........................... 6,00% 17,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 301,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U15IC061     m2  PAVIMENTO ELÁSTICO ABSORBEDOR IMPACTOS E=40 MM.                 

Pav imento elástico de caucho continuo SBR, con cumplimiento de las Normativas Europeas de Seguridad
UNE1177, de 40 mm de espesor, para juegos infantiles, con p.p.. En varios colores. Instaladas.

O01OB090     0,108 h.  OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                     13,60 1,47

P01FA421     0,200 kg  ADH. ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE                  2,33 0,47

O01OB100     0,108 h.  AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                    12,69 1,37

P29IC061     1,060 m2  PAV. ELÁSTICO CAUCHO SBR, 40 MM ESPESOR, P.P. BORDES
ACHAFLANADO

19,30 20,46

%MA3         3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               23,80 0,71

Suma la partida......................................................... 24,48

Costes indirectos........................... 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U15IC063     m   VALLADO PERIMETRAL ZONAS JUEGOS INFANTILES                      

Vallado de madera de pino modelo "Rustic Flat" de Benito Mobiliario Urbano o similar formada por postes vertica-
les de 1,170*0,090 m con cantos redondeados con tratamiento en autoclave a vacío-presión clase 4 contra la car-
coma con p.p. de suministro, descarga, colocación, nivelación, aplomado y limpieza final, totalmente terminada.

PN015U       1,000 ml  VALLA DE MADERA EN OBRA                                         22,81 22,81

O01OA040     0,200 HR  OFICIAL SEGUNDA                                                 13,60 2,72

O01OA050     0,400 HR  AYUDANTE                                                        12,69 5,08

O01OA060     0,400 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 5,24

%MA3         3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               35,90 1,08

Suma la partida......................................................... 36,93

Costes indirectos........................... 6,00% 2,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U15MCA030    ud  PAPELERA BARCELONA                                              

Suministro y  colocación de papelera modelo Barcelona C-23M semicircular abatible de chapa perforada de 1 mm
de espesor y  soportes de tubo metálico de ø60×4 mm, pintada al epoxi al horno color RAL 7011, con capacidad
para 30L. p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado

O01OA090     0,800 HR  CUADRILLA A                                                     33,53 26,82

P29MCA030    1,000 ud  PAPELERA BARCELONA                                              78,03 78,03

P01DW090     0,500 UD  PEQUEÑO MATERIAL 1                                              0,62 0,31

%MA3         3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               105,20 3,16

Suma la partida......................................................... 108,32

Costes indirectos........................... 6,00% 6,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U18BA195     ud  EDIF.PREF.HORM. PFU-5                                           

Edificio prefabricado de hormigón para centro de transformación tipo superficie con ventilación natural para dos tra-
fos de hasta 630 kVA, modelo PFU-5 de ORMAZABAL o similar, formado por paneles prefabricados de hormigón
de dimensiones exteriores 6.08x2,38x3,04 metros, capaz de alojar dos máquina con sus protecciones y  cuadro
de B.T. según normas de la compañia suministradora.Incluye el edificio y  todos sus elementos exteriores según
CEI 622171-202, transporte, montaje y  accesorios, totalmente instalado.

O01OB250     2,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 27,20

O01OA050     2,000 HR  AYUDANTE                                                        12,69 25,38

O01OA070     2,000 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 25,18

M02GC020     1,000 HR  GRÚA CELOSÍA S/CAMIÓN 30 T.                                     66,94 66,94

P4015.03.45JH 1,000 Ud  EDIFICIO PREFABRICADO SUPERFICIE PFU-5                          5.402,10 5.402,10

P15AH120     20,000 UD  MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO                                     0,37 7,40

Suma la partida......................................................... 5.554,20

Costes indirectos........................... 6,00% 333,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.887,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U18BA256N    ud  PUENTES DE BAJA TENSIÓN BT/B2                                   

Interconexión mediante juego de puentes de cables de Baja Tensión, de sección y  material Al (Polietileno Reticula-
do) sin armadura y  todos sus accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad de
3xfase + 3xneutro, de 2,5 metros de longitud, totalmente instalado.

O01OB200     4,000 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 58,16

O01OB250     4,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 54,40

P15BC035     1,000 UD  PUENTES DE BAJA TENSIÓN BT/B2                                   485,24 485,24

Suma la partida......................................................... 597,80

Costes indirectos........................... 6,00% 35,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 633,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U18BA268N    ud  CUADRO DE BAJA TENSIÓN 8 SAL.                                   

Cuadro de baja tensión optimizado CBTO-C, según normas de la compañía suministradora, para protección con
ocho salidas (CBT-EAS-ST-SL-1600-8 , NI 50.44.03), con fusibles de salida trifásicas con fusibles en bases ITV.
Ed.6 (Superv ision inteligente avanzada) ; incluso barraje de distribución, y  conexiones necesarias.

O01OB200     2,000 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 29,08

O01OB250     2,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 27,20

P15FB158N    1,000 UD  CUADRO DE BAJA TENSIÓN 5 SAL.                                   2.637,09 2.637,09

Suma la partida......................................................... 2.693,37

Costes indirectos........................... 6,00% 161,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.854,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U18BA275     ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRAFO                                       

Alumbrado de Centro de Transformación incluso armaduras interruptores según normas de la compañía suministra-
dora de Energía Eléctrica, totalmente acabado.

O01OB200     2,000 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 29,08

O01OB250     2,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 27,20

P16BB100     6,000 UD  LUMIN. ESTANCA DIF.POLICAR. 2X36 W. AF                          17,13 102,78

P16CC100     6,000 UD  TUBO FLUORESCENTE 36 W./830-840-827                             2,93 17,58

P15GB020     95,000 M   TUBO PVC CORRUGADO M 25/GP5                                     0,11 10,45

P15AH120     24,000 UD  MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO                                     0,37 8,88

P15AE090     95,000 M   CONDUCTOR RÍGIDO DE COBRE DE 0,6/1K V. Y DE 2.5 MM2     0,78 74,10

Suma la partida......................................................... 270,07

Costes indirectos........................... 6,00% 16,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 286,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U18BA280     ud  RED DE TIERRA PROT. TRANSFORMADOR ANILLO                        

Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación constituida
por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección, en forma de anillo rectangualar de
8,0x2,5 m, incluyendo cuatro picas de acero cobrizado de 14,6 mm. de 2 m. de longitud, totalmente montada y
conexionada

O01OB250     6,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 81,60

P15T010      8,000 UD  PICA DE T.T. 200/14,3 FE+CU                                     8,34 66,72

P15T040      25,000 M   CONDUC COBRE DESNUDO 50 MM2                                     1,48 37,00

P15AD060     25,000 M   COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 50 MM2 CU                              3,74 93,50

P15AH120     24,000 UD  MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO                                     0,37 8,88

Suma la partida......................................................... 287,70

Costes indirectos........................... 6,00% 17,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 304,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U18BA281N    ud  RED DE TIERRA PROT. TRANSFORMADOR PICAS                         

Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación constituida
por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección, en forma de picas aliniadas formado
por dos picas de acero cobrizado de 14,6 mm de 2 m de longitud, totalmente montada y conexionada

O01OB250     6,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 81,60

P15T010      4,000 UD  PICA DE T.T. 200/14,3 FE+CU                                     8,34 33,36

P15T040      25,000 M   CONDUC COBRE DESNUDO 50 MM2                                     1,48 37,00

P15AD060     25,000 M   COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 50 MM2 CU                              3,74 93,50

P15AH120     24,000 UD  MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO                                     0,37 8,88

Suma la partida......................................................... 254,34

Costes indirectos........................... 6,00% 15,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 269,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U18BA285     ud  RED DE TIERRA INTERIOR EQUIPOS MT                               

Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y demás aparamenta en este edificio, así como
una caja general de tierra de protección según las normas de la compañia suministradora, totalmente instalada.

O01OB250     3,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 40,80

P15T040      45,000 M   CONDUC COBRE DESNUDO 50 MM2                                     1,48 66,60

P15BV140N    1,000 UD  CAJA GENERAL DE TIERRA DE PROTECCIÓN                           338,42 338,42

Suma la partida......................................................... 445,82

Costes indirectos........................... 6,00% 26,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 472,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U18BA286N    ud  RED DE TIERRA INTERIOR CONEX. NEUTRO                            

Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de serv icio según
las normas de la compañia suministradora, totalmente instalada.

O01OB250     3,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 40,80

P15T040      45,000 M   CONDUC COBRE DESNUDO 50 MM2                                     1,48 66,60

P15BV150N    1,000 UD  CAJA GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO                              338,42 338,42

Suma la partida......................................................... 445,82

Costes indirectos........................... 6,00% 26,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 472,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U18BA816N    ud  MOD. CONTADORES EMPOTRADO P<14 KW                               

Modulo de contadores de intemperie para montaje empotrado, según norma Iberdrola para un suministro de hasta
14kW. Modelo UR -CPM1E2M de Uriarte o similar,  apto para alojar los elementos de medida y  protección de lí-
nea. Incluida obra civ il. Completamente montado e instalado.

O01OB200     0,500 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 7,27

O01OB250     1,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 13,60

P15AH540     1,000 UD  MÓD.PROT.Y MEDID DIRECTA 1CONT. MONOF. P<14 KW
EMPOTRADO        

97,87 97,87

Suma la partida......................................................... 118,74

Costes indirectos........................... 6,00% 7,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 125,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U18BA820N    ml  ACOMETIDA CABLE RV 0,6/1 KV                                     

Ejecución de acometida de B.T. desde la red de distribución hasta el módulo de contadores mediante suministro y
colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el interior de tubo de polietileno de diá-
metro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes, completamente colocado según normativa compañia dis-
tribuidora.

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA050     0,500 HR  AYUDANTE                                                        12,69 6,35

P15AL030     1,000 M   COND.AISLA. RV 0,6-1KV 150 MM2 AL                               1,43 1,43

P15AL040     3,000 M   COND.AISLA. RV 0,6-1KV 240 MM2 AL                               2,00 6,00

P15AH115     6,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO                                      0,52 3,12

Suma la partida......................................................... 24,17

Costes indirectos........................... 6,00% 1,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U18BA825N    ud  TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA                                    

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para in-
terior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV, tensión secundaria 420 V en vacio (B2), regulación
primaria de +- 2,5%   +- 5%  +-7,5%  +-10% ; grupo de conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4% . Según nor-
mas compañia suministradora.  Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y  termostato. Cumplimiento
de Normtiva de Ecodiseño TIER 2. Totalmente instalado

O01OB200     3,000 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 43,62

O01OB250     3,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 40,80

P15BC127     1,000 UD  TRANSF.BAÑO ACEITE 400 KVA-24KV ORMAZABAL                   4.901,96 4.901,96

P15AH120     14,000 UD  MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO                                     0,37 5,18

Suma la partida......................................................... 4.991,56

Costes indirectos........................... 6,00% 299,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.291,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U18BA836N    ud  EQUIPO CORTE CGMCOSMOS-2L2P TELEM                               

Equipo compacto telemandado 2L2P de corte y  aislamiento íntegro en gas, de 735 mm de ancho, 1740 mm de alto
y 735 mm de fondo, extensible y  preparado para una eventual inmersión, fabricado por Ormazabal o similar, con-
teniendo en su interior debidamente montados y  conexionados, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor
III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de
24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16 kA / 40 kA
cresta, y  capacidad de corte de 400 A, mando manual tipo BM para mecanismo de maniobra 1 y  2, y  mando ma-
nual tipo BR para protección de fusibles. Incluso montaje y  conexión.

O01OB200     5,350 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 77,79

O01OB250     6,500 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 88,40

P15BB016     1,000 UD  CELDA LÍNEA CGMCOSMOS-2L2P TELE                                 10.699,70 10.699,70

P15AH120     25,000 UD  MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO                                     0,37 9,25

Suma la partida......................................................... 10.875,14

Costes indirectos........................... 6,00% 652,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.527,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U18BA840N    ud  PUENTES MT CABLES MT 12/20                                      

Interconexión compuesta por cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y  mate-
rial 1x50 Al, empleando tres de 10 m de longitud, y  teminaciones Elastimold de 24 kV del tipo enchufable acodada
y modelo K158LR,  totalmente instalado.

O01OB200     4,000 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 58,16

O01OB250     4,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 54,40

P15W160      1,000 UD  PUENT.CONEX.1X50 MM2 DHZ1 AL 12/20KV                            182,15 182,15

P15W170      6,000 UD  TERMINALES ENCHUFABLES                                          52,25 313,50

P15AH115     2,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO                                      0,52 1,04

Suma la partida......................................................... 609,25

Costes indirectos........................... 6,00% 36,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 645,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U18BA845N    ud  REJILLA MET. PROTECCION TRAFO                                   

Rejilla metálica para defensa de transformador.

O01OB200     1,000 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 14,54

O01OB250     1,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 13,60

PP15BV100N  1,000 UD  REJILLA DE PROTECCIÓN                                           95,06 95,06

Suma la partida......................................................... 123,20

Costes indirectos........................... 6,00% 7,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U18BA850N    ud  ACCESORIOS CENTRO TRANSFORMACION                                

Accesorios para permitir la realización de maniobras en el Centro de Transformación, con aislamiento suficiente
para las maniobras y  operaciones de mantenimiento compuesto por: banquillo aislante, par de guantes de amianto,
maneta de maniobra, extintor, y  cartel de primeros auxilios, completamente instalados y  colocados.

P15BV110N    1,000 UD  BANQUILLO AISLANTE                                              59,73 59,73

P15BV120N    1,000 UD  PAR DE GUANTES DE AMIANTO                                       17,41 17,41

P15BV130N    1,000 UD  PALANCA DE ACCIONAMIENTO                                        80,12 80,12

Suma la partida......................................................... 157,26

Costes indirectos........................... 6,00% 9,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 166,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U18BA860N    ud  ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO, TIPO EKORUCT                      

Suministro, montaje y  conexionado de Armario de protección y  control para STAR, situado encima de las cabinas
de MT, incluyendo el equipo controlador de celdas programable ekorCCP y el modulo cargador+baterías según
especificación Iberdrola (proyecto Star)
Incluye:
- ekor.uct
- ekor.bat
- Compartimento de comunicaciones.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

O01OB200     25,000 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 363,50

O01OB250     20,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 272,00

P15CB020MT  1,000 UD  ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO SOBRE CELTA TIPO
EUKORUCT          

4.043,49 4.043,49

Suma la partida......................................................... 4.678,99

Costes indirectos........................... 6,00% 280,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.959,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

U18BA870N    ud  ARMARIO DE COMUNICACIONES IBERDROLA                             

Suministro, montaje y  conexionado de Armario gestor inteligente de distribución tipo ekor.gid-ATG, según especifi-
cación Iberdrola, con unas dimensiones totales máximas de 945 / 400 / 200 mm (alto/ancho/fondo) e integrado en
web STAR. La envolvente exterior de plástico libre de halógenos debe mantener una protección mecánica de gra-
do IP32D según UNE 20324.
Incluye:
- Dos borneros por cada cuadro de baja tensión para su correcto conexionado.
- Componentes de medida BT: Concentrador 1 inyección y  superv isor de transformador trifásico.
- Compartimento de comunicaciones

O01OB200     20,000 HR  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         14,54 290,80

O01OB250     15,000 HR  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13,60 204,00

P15CB020MC 1,000 UD  ARMARIO DE COMUNICACIONES IBERDROLA                           2.976,00 2.976,00

Suma la partida......................................................... 3.470,80

Costes indirectos........................... 6,00% 208,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.679,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

U18BA900N    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN A.T. Y B.T.                            

Tramitación y  legalización del expediente de A.T. y  B.T. a nombre de la compañia Suministradora de la zona has-
ta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos, certificados, boletines  y  pago de tasas.

P15X100      1,000 UD  LEGALIZACIÓN A.T. Y B.T.                                        3.231,13 3.231,13

Suma la partida......................................................... 3.231,13

Costes indirectos........................... 6,00% 193,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.425,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS

U50152A      m3  ARENA DE RIO EN ZANJA                                           

Suministro, vertido y  nivelado de arena de rio 0/5 mm. en zanja.

O01OA070     0,050 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,63

P01AA020     1,000 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 8,36

Suma la partida......................................................... 8,99

Costes indirectos........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U960.07      ud  BALIZA INTERMITENTE TL-2.                                       

Baliza intermitente TL-2.

O01OA020     0,012 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,21

O01OA070     0,123 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,55

07117        1,000 ud  BALIZA INTERMITENTE TL-2.                                       26,90 26,90

Suma la partida......................................................... 28,66

Costes indirectos........................... 6,00% 1,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U960.21      ud. SEÑAL REFL.TRIA. 135 CM, DESV.TRÁFICO                           

Señal reflex iva triangular de 135 cm de diámetro, tipo TP en señalización de obras o desvíos de tráfico, incluso
colocación y  retirada a almacén.

O01OA020     0,068 HR  CAPATAZ                                                         17,17 1,17

O01OA030     0,679 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 9,87

O01OA070     0,679 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 8,55

PCS07013     0,330 ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 1,35 M NIVEL II                             99,31 32,77

07045        0,330 ud  POSTE GALVANIZADO T 6 M.                                        20,49 6,76

M02015       0,244 h   EXTENDEDORA LATERAL PARA ARCENES.                              56,49 13,78

A01EZ050     0,125 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 0,68

Suma la partida......................................................... 73,58

Costes indirectos........................... 6,00% 4,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U960.28      ud. SEÑAL MANUAL TM-2 Y TM-3.                                       

Señal manual TM-2 y TM-3.

PCS07038     1,000 ud. SEÑAL MANUAL TIPO TM-2 Y TM-3.                                  12,45 12,45

O01OA070     0,068 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,86

Suma la partida......................................................... 13,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

UE50720LA    ml  M.V.REFLEXIVA DE 10 CM.                                         

Marca v ial reflex iva de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje, ejecutada con pintura reflex iva de dos componentes
de trafico, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de microesferas de v idrio,  en proporción 40/60
% .

O01OA030     0,006 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,09

O01OA060     0,006 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 0,08

M350701      0,006 h   CARRO DE PINTURA DE TRAFICO AUTOPROPULSADO.            10,35 0,06

P350211      0,020 kg. ESFERITAS DE VIDRIO Y ÁRIDO ANTIDESLIZANTE PARA
MARCAS VIALES.  

1,52 0,03

P350601      0,070 kg. PINTURA DE TRAFICO DE DOS COMPONENTES.                      1,40 0,10

Suma la partida......................................................... 0,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UE50724LA    m2. PINTADO DOS COMPONENTES PARA MARCAS VIALES                      

Superficie realmente pintada en simbolos, flechas y  cebreados, incluso premarcaje, con pintura reflex iva de dos
componentes, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de microesferas de v idrio, con una dotación
de pintura de 3000g/m2 y esferas de 500g/m2.

O01OA030     0,150 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 2,18

O01OA060     0,150 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 1,97

M350701      0,150 h   CARRO DE PINTURA DE TRAFICO AUTOPROPULSADO.            10,35 1,55

P350601      3,000 kg. PINTURA DE TRAFICO DE DOS COMPONENTES.                      1,40 4,20

P350211      0,500 kg. ESFERITAS DE VIDRIO Y ÁRIDO ANTIDESLIZANTE PARA
MARCAS VIALES.  

1,52 0,76

Suma la partida......................................................... 10,66

Costes indirectos........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

UE50732      ud  SEÑAL OCTOGONAL R-2 60 CM.                                      

Suministro y  puesta en obra de señal octogonal de prioridad, STOP, tipo R-2, de 60 cm, en chapa galvanizada y
pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con marcado CE. Lámina reflec-
tante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que garantice la fabricación de la lámina en
una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2
mm, excavación y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,200 HR  CAPATAZ                                                         17,17 3,43

O01OA060     0,400 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 5,24

O01OA070     1,200 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 15,11

M02JA003     0,500 HR  CAMIÓN 10  T. BASCULANTE                                        21,14 10,57

P60VF070     1,000 UD  SEÑAL OCTOGONAL A-60                                            35,45 35,45

P60VM003     2,800 m   POSTE TUBO GALVANIZ.80X40X2MM                                   3,65 10,22

P01HM130     0,130 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 4,76

Suma la partida......................................................... 84,78

Costes indirectos........................... 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UE50733      ud. SEÑAL CIRCULAR 60 CM.                                           

Suministro y  puesta en obra de señal circular de prohibición o restriccion, de 60 cm. de diametro, en chapa galva-
nizada y pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con marcado CE. Lá-
mina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que garantice la fabricación de la
lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de
80x40x2 mm, excavación y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,200 HR  CAPATAZ                                                         17,17 3,43

O01OA060     0,400 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 5,24

O01OA070     1,200 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 15,11

M02JA003     0,500 HR  CAMIÓN 10  T. BASCULANTE                                        21,14 10,57

P60VF050     1,000 ud  SEÑAL REFLEC.CIRCULAR Ø=60 CM                                   26,19 26,19

P60VM003     2,200 m   POSTE TUBO GALVANIZ.80X40X2MM                                   3,65 8,03

P01HM130     0,130 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 4,76

M01608       0,500 h   CAMIÓN 5 TM                                                     19,28 9,64

Suma la partida......................................................... 82,97

Costes indirectos........................... 6,00% 4,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UE50750      ud  SEÑAL CUADRADA 60 CM.                                           

Suministro y  puesta en obra de señal cuadrada de 60 cm de diámetro, en chapa galvanizada y pintada por la parte
posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con marcado CE. Lámina reflectante fabricada con
impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a
basa de tecnologia microprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,200 HR  CAPATAZ                                                         17,17 3,43

O01OA060     0,400 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 5,24

O01OA070     1,200 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 15,11

M02JA003     0,500 HR  CAMIÓN 10  T. BASCULANTE                                        21,14 10,57

P01HM130     0,130 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 4,76

P60VM003     2,200 m   POSTE TUBO GALVANIZ.80X40X2MM                                   3,65 8,03

P60VF055     1,000 UD  SEÑAL REFLEC.CUADRADA L=60 CM                                   27,97 27,97

Suma la partida......................................................... 75,11

Costes indirectos........................... 6,00% 4,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

UE7051       Ml. MARCA VIAL REFLEXIVA TB-12 CONTÍNUA O DISCONTINUA DE 10 CM.     

 Marca v ial reflex iva contínua o discontinua de 10 cm. de ancho en eje o bordes, incluso premarcaje prev io, pintu-
ra COLOR AMARILLO, microesferas, maquinaria, señalización y  mano de obra, completamente terminada.

P470508      0,072 Kg. PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN.                                      0,90 0,06

P470510      0,048 Kg. MICROESFERAS DE VIDRIO.                                         0,65 0,03

M460056      0,003 H.  BARREDORA MECÁNICA                                              9,85 0,03

M460013      0,003 H.  CAMIÓN DE EQUIPO PINTABANDAS                                    19,28 0,06

M460015      0,003 H.  MAQUINA PINTABANDAS                                             13,38 0,04

O01OA020     0,003 HR  CAPATAZ                                                         17,17 0,05

O01OA030     0,003 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,04

O01OA070     0,006 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 0,08

%MA1         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               0,40 0,00

Suma la partida......................................................... 0,39

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

UE7200       m2. CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO FONDO AMARILLO             

Cartel de chapa de acero galvanizado fondo amarillo reflex ivo, para carteles tipo TS,  incluso colocación y  retirada
a almacén.

P4705500     1,000 M2. CARTEL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO.                              142,83 142,83

O01OA020     0,080 HR  CAPATAZ                                                         17,17 1,37

O01OA030     0,500 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 7,27

O01OA070     0,500 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 6,30

%MA1         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               157,80 1,58

Suma la partida......................................................... 159,35

Costes indirectos........................... 6,00% 9,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 168,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UE784        Ud. CONO DE BALIZAMIENTO TB-6 REFLEXIVO                             

Cono de balizamiento TB-6 reflex ivo, usado en obra, incluso accesorios, colocado.

P470512      0,300 Ud. CONO DE BALIZAMIENTO TB-6.                                      6,46 1,94

O01OA030     0,050 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 0,73

O01OA070     0,100 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 1,26

%MA1         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3,90 0,04

Suma la partida......................................................... 3,97

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UECSE004     ud. SEÑAL INFORMATIVA TIPO AIMPE DE 2,0 X 0,3                       

Señal informativa tipo AIMPE de 2,0 x  0,3m. de 45mm. de fondo, en aluminio de espalda cerrada lacado en color
negro ox iron, decorados a una cara con reflex ivo RA2, accesorios, totalmente colocada.

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA060     1,000 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 13,11

PCSE100      1,000 UD  SEÑAL TIPO AIMPE                                                72,51 72,51

Suma la partida......................................................... 100,16

Costes indirectos........................... 6,00% 6,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

UECSE014     Ud  POSTE SEÑAL INFORMATIVA TIPO AIMPE                              

Poste de 2,3 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 114 mm de diámetro y  4 mm de espesor,
en color negro ox iron, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos.

O01OA030     1,000 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 14,54

O01OA060     1,000 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 13,11

PCSE101      1,000 UD  POSTE PARA SEÑAL TIPO AIMPE                                     57,67 57,67

P01HM130     0,150 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 5,49

Suma la partida......................................................... 90,81

Costes indirectos........................... 6,00% 5,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

UF50731      ud  SEÑAL TRIANGULAR R-1 60 CM.                                     

Suministro y  colocación de señal triangular de prioridad tipo R-1, de 60 cm de lado, en chapa galvanizada y pinta-
da por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con marcado CE. Lámina reflectante
fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que garantice la fabricación de la lámina en una
sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm,
excavación y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,200 HR  CAPATAZ                                                         17,17 3,43

O01OA060     0,400 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 5,24

O01OA070     1,200 HR  PEÓN ORDINARIO                                                  12,59 15,11

M02JA003     0,500 HR  CAMIÓN 10  T. BASCULANTE                                        21,14 10,57

P60VM003     2,200 m   POSTE TUBO GALVANIZ.80X40X2MM                                   3,65 8,03

P01HM130     0,125 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 4,58

P60VF012     1,000 ud. SEÑAL TIPO P L=60 CM.REFLECTA                                   25,61 25,61

Suma la partida......................................................... 72,57

Costes indirectos........................... 6,00% 4,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

UROARQ01     ud  ARQUETA DISTINTAS TIPOLOGÍAS                                    

Reposición de arqueta de distintos tipos de serv icios, igual a la afectada, de dimensiones medias de 100x100 cm,
incluido excavación, alzados de hormigón y reposición de tapa y marco, totalmente acabada y rematada.

A01EZ050     0,688 m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             5,40 3,72

A06EO101     4,100 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS Y
DESENCOF.               

11,97 49,08

P01HM130     1,430 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           36,63 52,38

P03ACC080    90,000 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD PREF.                                0,38 34,20

P03AA020     0,060 KG  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0,44 0,03

P01AG060     0,440 T   GRAVILLA 20/40 MM.                                              4,58 2,02

P02EAT120A   1,000 ud  REPOSICIÓN TAPA ARQUETA CON MARCO                              21,39 21,39

Suma la partida......................................................... 162,82

Costes indirectos........................... 6,00% 9,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UROPA003     m   APEO DE DISTINTOS TIPOS DE LÍNEAS                               

Apeo de líneas ex istentes, de cualquier diámetro y  material, para cruce o paso de conducciones, incluidos medios
auxiliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

O01OA030     0,150 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 2,18

O01OA060     0,150 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 1,97

Suma la partida......................................................... 4,15

Costes indirectos........................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

URSSA004     m   APEO DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO                                 

Apeo de líneas de distinta índole, para cruce o paso de conducción de abastecimiento, incluidos medios aux iliares.
Medido en metros lineales de línea a apear.

O01OA030     0,120 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 1,74

O01OA060     0,120 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 1,57

Suma la partida......................................................... 3,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

URSSOEP01    m   REPOSICIÓN CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO                            

Reposición de colector de saneamiento de diversos materiales y  diámetros hasta 600 mm, tubería con piezas es-
peciales y  juntas, lecho de apoyo y relleno. Con p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,250 HR  OFICIAL PRIMERA                                                 14,54 3,64

O01OA060     0,250 HR  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13,11 3,28

P01AA020     0,300 M3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            8,36 2,51

P02CVW010    0,006 KG  LUBRICANTE TUBOS                                                2,86 0,02

P02TVORS01  1,000 m   TUBERÍA DE SANEAMIENTO DIVERSOS TAMAÑOS                    19,15 19,15

Suma la partida......................................................... 28,60

Costes indirectos........................... 6,00% 1,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

 

Redes de Abastecimiento y Riego, jardinería y mobiliario  1 

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

CONTRA INCENDIOS 

De acuerdo a los planos facilitados por la empresa gestora del servicio municipal de 

aguas, se dispone de varios puntos de conexión para dejar mallada la nueva red con la 
red de abastecimiento existente. 

El trazado en planta de la red que se proyecta se ajusta a la red viaria, discurriendo bajo 

la calzada, evitando las aceras por encontrarse éstas ocupadas por gran cantidad de 
otros servicios urbanos. Las conducciones irán separadas 1 metro del bordillo delimitador 
de calzada. 

La tipología de la red es en malla, de manera que el suministro a cualquiera de los puntos 
se pueda realizar desde los dos sentidos opuestos, asegurando el abastecimiento incluso 

en condiciones de avería. 

La profundidad a la que van situadas las conducciones es de un metro (1,00 m.), a contar 
desde la parte superior del pavimento terminado y hasta la clave del tubo, distancia que 
los servicios técnicos del Ayuntamiento consideran suficiente y adecuada, tanto para 

proteger a las conducciones de los agentes externos, físicos (cargas de tráfico), y 
climáticos (heladas), como para que cuando sea preciso efectuar una reparación, no sea 
preciso efectuar una excavación excesiva que pudiera afectar a los demás servicios. Los 

tubos irán alojados en zanjas, sobre una cama de arena. 

El material que se ha escogido para las conducciones, de acuerdo con el criterio del 

Ayuntamiento y en sintonía con el resto de redes circundantes, es la fundición de 100 
mm. Las acometidas serán de tubería de PEAD PE-100. 

Todos los materiales que estén en contacto con agua potable deben cumplir la normativa 
alimentaria, RD 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnicos-
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. 

La red se completa con la instalación de los correspondientes elementos auxiliares, 
necesarios para la explotación y mantenimiento posterior de la misma, tales como los 
preceptivos hidrantes contra incendios, llaves de paso, arquetas, acometidas (PE-100 y 
16 atm.), y desagües (Ø 80 cm.). 

Para el proyecto de los elementos de incendios en vía pública, se han seguido las 
instrucciones del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, CTE-SI, que deroga la norma NBE-CPI-96. 

Según la normativa vigente para núcleos urbanos con más de 5.000 habitantes se 
requieren hidrantes de incendios del tipo de cien (80) milímetros. La separación máxima 

entre hidrantes no será superior a doscientos (200) metros, medidos por vía pública y 
estarán situados en ellas. 

Los hidrantes serán de doble boca de 70 mm, de Belgicast o similar de DN80 con racor 

de 70 mm tipo Barcelona. La tapa de los hidrantes será de color rojo. 
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Por otro lado, la normativa propone las condiciones de cálculo para la red en el supuesto 
de incendio, estableciendo que, en dicha hipótesis, se considerará que funcionan 

simultáneamente los dos hidrantes más próximos, durante dos horas y con una presión 
disponible no inferior a diez (10) metros de columna de agua (m.c.a.). 

En consecuencia, la observación de esta normativa se traduce en una serie de 
imposiciones, que son las siguientes: 

2 Diámetro mínimo de las conducciones: de la citada normativa se deduce que el 
diámetro mínimo de las conducciones de la red general será el del propio hidrante 
(80 mm). 

2 Cálculo de la red en la hipótesis de incendio: Una vez calculada y dimensionada la 
red de distribución en la hipótesis normal de consumo, se considera que se 

produce el incendio en aquel punto de la red en el que los resultados del cálculo 
ponen de manifiesto que existe la menor presión disponible. 

De la misma manera, el resto de los elementos complementarios de la red tales como 
piezas especiales, collarines de toma, hidrantes, etc., serán de los tipos, modelos y 

marcas comerciales homologados en cada momento o habitualmente empleados por el 
Ayuntamiento y/o la empresa gestora del servicio de aguas. 

2.- DOTACIONES DE AGUA 

Se han previsto unas dotaciones de 1137,5 Litros por vivienda y día, correspondiente 

aproximadamente a 350 Litros por habitante y día con una ocupación media de 3,5 
habitantes por vivienda. En el caso de parcelas dedicadas a equipamientos, se 
consideran 5 litros por cada metro cuadrado edificable. 

Para el riego, conectado al abastecimiento, se incluye una dotación de 8,5 litros por metro 
cuadrado y día para las parcelas de espacios públicos. El riego de parcelas particulares 
ya está incluido en la dotación de las viviendas. 

A continuación, se incluye la tabla del consumo de abastecimiento y de riego, detallada 
por parcelas, con estas dotaciones: 
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CAUDALES ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

   ABASTECIMIENTO l/s RIEGO  

DOTACION VIVIENDAS 3,5x325 l/hab día 0,01317    

DOTACION EQUIPAMIENTO DOTACIONAL 5 l/m2 día 0,00006    

ESPACIOS LIBRES 8,5 l/m2 día   0,00010  

      

PARCELA  USO SUPERFICIE m2 
EDIFICABILIDAD 

m2 

Nº 

VIVIENDAS 
CAUDAL l/s 

RE-01 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 1.137,26 2.467,16 32 viv 0,42 

RE-02 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 775,69 1.686,56 22 viv 0,29 

RE-03 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 576,85 1.013,10 12 viv 0,16 

TE-01 TERCIARIO 2.758,07 4.964,19   0,29 

EQ-01 EQUIPAMIENTO PÚBLICO 1.221,40     0,07 

EL-01 ESPACIOS LIBRES 757,40     0,07 

EL-02 ESPACIOS LIBRES 963,15     0,09 

SU-01 SERVICIOS URBANOS 99,60     0,00 

VP-01 VIARIO PUBLICO 3.950,42     0,00 

SG-01 SISTEMA GENERAL RED VIARIA 403,64     0,00 

    total 1,40 

      

      
Caudal abastecimiento y riego   121,03 m3/día  

Caudal medio   5,04 m3/h  

Caudal punta x2,5 12,61 m3/h  
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED de RIEGO 

Se conectará a la red de abastecimiento en 1 punto en el nuevo vial a la tubería de 

diámetro 100 mm. 

A partir de este punto, aislable mediante válvula, se tendrán los distintos sectores, con un 

número variable de circuitos para cada caso, que se controlarán mediante las 

correspondientes electroválvulas. 

Se ha previsto que todas las conducciones de la red principal sean de PE-100 PN-16, y 

las de la red secundaria sean de polietileno tipo PE-40 PN-10 atmósferas, en rollo o en 

barra dependiendo del diámetro. En cuanto a la red de goteros será de tubería de 16 mm 

de polietileno, con goteros auto compensantes integrados. 

4.- LISTADOS DE CÁLCULO 

Se adjuntan a continuación los cálculos de la red de riego sectorizada del proyecto de 

urbanización. Se incluyen las estimaciones de caudales para cada sector, a partir de los 

elementos de riego empleados: 

-Goteros: se utiliza para el cálculo tubería de goteros auto compensantes integrados, de 

16 mm con un caudal de diseño de 3,60 l/ml/hora. 

-Se han considerado además otros medios de riego como es el caso de aspersores. 

Las dotaciones consideradas son de 8,5 l/m2/día en las zonas verdes zonas plantadas 

con arbustivas. En el caso de los árboles se considera un caudal de 8,00 l/ml/hora para 

cada unidad de plantación (dos metros de gotero por cada árbol). 
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RED DE RIEGO ANTIBIOTICOS
LEON Referencia: 1800022
LEON

CALCULO DE RED DE RIEGO
RED PRIMARIA

Electrovál
vula  Dotación    Caudal   Sup. 

verdes  Dotación    Caudal  

"  l/ud/día    m³/día   m2  l/m2/día    m³/día   Ml L/h/mL ud  m³/h ud R (m)  m³/h ang.  m³/h  l/s   h/día h/día

01.01 1 1/2 EL002 672 8,5 5,71 6 0,60 3,60 1,00 1,59

01.02 1 1/2 EL001 465 8,5 3,95 0 16 0,60 9,60 2,67 0,41
01.03 1     VIAL 18 3,6 0,06 36 8,00 0,29 0,08 0,00

36 22 0 13 4 2,0

Ref.

2,0

LOCALIDAD:
PROVINCIA:

CÁLCULO:

DIFUSORESASPERSORES

 TOTAL

A01

Circuito Nº árboles
TiempoGOTEROS

DEMANDA RIEGO

 Caudal  total

1 DE 1
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5.- JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto contempla, por un lado, el tratamiento del interior de los 2 futuros 

Espacios Libres Públicos, y por otro lado el arbolado en las aceras del viario público. 
 
Las superficies de los 2 Espacios Libres Públicos del sector son las siguientes. 
 
EL-01&&&.757.40 m2 
EL-02&&&.963,15 m2 
 
El número de alcorques proyectado en las aceras del viario público es de 18 

unidades. 
 

5.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Al disponerse de una parcelación con una extensión de pequeñas parcelas 
edificadas, en una zona con una superficie de viario elevada, la respuesta en el proyecto de 
los espacios libres es tratarlos, en la medida de lo posible, como suelos ajardinados o 
terrizos, aunque siempre pavimentando espacios que permitan sobre ellos actividades 
lúdicas o recreativas, e integrándolos en el conjunto de la urbanización. 
 

Los criterios que de forma general se han seguido son los siguientes: 
 

- Se diferenciará adecuadamente la superficie horizontal asignando distintos tipos de 
pavimentación atendiendo a su ubicación y uso en el parque, así como a las 
circulaciones. 

- En todo caso, los paseos serán accesibles y se facilitarán las conexiones entre unas 
zonas y otras. 

- Recuperar, siempre que no sea obstáculo para el funcionamiento adecuado de los 
espacios libres, elementos de edificación de interés que hayan quedado dentro de 
estos ámbitos. 

- Utilizar especies vegetales habituales de las zonas verdes y ajardinadas de la 
ciudad de León para favorecer su mantenimiento. Se aprovecharán ciertos 
entornos para crear macizos de plantas aromáticas o con flores. 

- Incorporar áreas de juegos infantiles  
 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN  

 
En el Espacio Libre EL-01 se ha definido un trayecto peatonal de planta triangular 

mediante una senda de 5 metros de anchura, con pavimento de terrizo estabilizado 
peatonal de 10 cm. de espesor, con mobiliario urbano de bancos y papeleras. En el resto 
del espacio se distribuyen plantaciones de arbolado con distintas especies, dotadas de 
riego por goteo, fundamental sobre todo de cara a su arraigo en los primeros años. El 
perímetro del Espacio Libre Público se vallará. 

 
En el Espacio Libre EL-02 se ha definido dos trayectos peatonales mediante una 

acera de 6 metros de anchura y otra de 3 metros, con pavimento de baldosa de hormigón 
de color, tipo rugoso pétreo, de 30x30x6 cm, y un área estancial, con una zona de juegos 
infantiles, además del mobiliario urbano de bancos, papeleras y fuentes. En el resto del 
espacio se distribuyen plantaciones de arbolado con distintas especies, dotadas de riego 
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por goteo, fundamental sobre todo de cara a su arraigo en los primeros años. Tanto el 
perímetro del Espacio Libre como la zona de juegos infantiles se vallarán. 

 
El esquema de itinerarios peatonales accesibles garantiza el acceso a todas las 

zonas verdes estanciales desde cualquiera de las calles que acometen a los jardines. Así 
se podrán distinguir áreas estanciales, ajardinadas o de juegos que podrán aparecer en 
bandas o de forma aislada, conectadas mediante itinerarios peatonales accesibles que 
articularán los espacios. 

 
El pavimento empleado es duro y estable en los recorridos principales, 

antideslizante tanto en seco como mojado y no presenta resaltes. Está diseñado con 
diversidad de colores y formas que, además de generar diseños atractivos, cumplen una 
función integradora de los itinerarios peatonales accesibles o incluso diferenciadora de 
áreas de juegos y usos concretos como zonas estanciales dentro de los propios jardines. 

 
En cuanto a la jardinería del espacio EL-01 está formada por una zona de pradera y 

un espacio triangular con mezcla de arbustos y plantas tapizantes, de acuerdo a las 
especificaciones del Ayuntamiento de León, entre las siguientes especies: 

 
" Erica arborea. Brezo blanco, brezo castellano. Contenedor 5 l. Altura 80-100 cm. 
" Cytisus scoparius. Retama negra, retama de escobas. Contenedor 3 l. Altura 60-

80 cm. 
" Genista cinarescens. Retama serrana. Contenedor 3 l. Altura 30-50 cm. 
" Adenocarpus complicatus. Codeso, escobón. A.F. 1 l. Altura 20-40 cm. 
" Cistus ladanifer. Jara pringosa. Contenedor 1,50 l. Altura 60-80 cm. 
" Viburnum tinus. Durillo, laurel salvaje. Contenedor 10 l. Altura 60-80 cm. 
" Cistus laurifolius. Jara blanca, estepa blanca. A.F. 1 l. Altura 30-40 cm.  
" Lavandula pedunculata. Tomillo, cantueso. Contenedor 1 l. Altura 10-30 cm. 
" Ruta graveolens. Ruda. Contenedor 2,5 l. Altura 10-30 cm. 
" Rosmarinus officinalis. Romero. Contenedor 1,5 l. Altura 20-50 cm. 
" Helichrysum stoechas. Perpetua, siempreviva de monte. Contenedor 2,5 l. 

Altura 30-40 cm. 
" Lavandula latifolia. Espliego, alhucema. Contenedor 3 l. Altura 20-40 cm. 
" Lavandula officinalis. Labanda común. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm. 
" Lavandula stoechas. Cantueso o tomillo borriquero. Contenedor 3 l. Altura 30-40 

cm. 
" Coronilla minima. Coronilla de rey. A.F. 300 cc. Altura 15-30 cm. 
" Thymus mastichina. Tomillo blanco, mejorana silvestre. Contenedor 3 l. Altura 

20-30 cm.  
" Festuca glauca. Festuca azul. Contenedor 1 l. Altura 20-30 cm  
" Rosmarinus officinalis 'Prostratus'. Romero rastrero. Contenedor 3 l. Altura 30-

35 cm  
" Santolina chamaecyparissus. Santolina, Abrótano hembra. Contenedor 2,5 l. 

Altura 25-35 cm  
" Sedum acre. Pampajaritos, Pan de cuco. Maceta 500 cc. Altura 15-17 cm  
" Salvia officinalis. Salvia. Contenedor 2,5 l. Altura 30-50 cm  
" Thymus serpyllum. Serpol, Tomillo sanjuanero. Maceta 500cc. Altura 10-20 cm  
" Juniperus horizontalis. Junípero horizontal. Contenedor 1 l. Altura 30-40 cm  
" Helianthemum nummularium. Helianto, Tamarilla, Perdiguera. Contenedor 3 l. 

Altura 15-20 cm  
" Campanula portenschlagiana "Muralis". Campanilla dálmata. Contenedor 1 l. 

Tapizante.  
" Gypsophila repens. Alborada. Contenedor 1,50 l. Tapizante 
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Se plantarán 2 árboles de porte grande y 4 árboles de porte mediano. La 
distribución se indica en los planos de proyecto. 

 
Los árboles de porte grande serán seleccionados entre las siguientes especies: 
 

" Acer <Crimson King=. Arce noruego rojo. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Celtis australis. Lodón, almez. Cepellón, diámetro 16/18 cm 
" Fraxinus angustifolia <Raywood". Fresno del Cáucaso. Cepellón, 

diámetro 18/20 cm 
" Liquidambar styraciflua. Liquidambar. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Liriodendron tulipifera. Tulipífero de Virginia. Cepellón, diámetro 18/20 

cm 
" Platanus hispanica. Plátano. Raíz desnuda, diámetro 16/18 cm 
" Tilia tomentosa. Tilo plateado. Cepellón, diámetro 16/18 cm 
" Zelkova serrata. Olmo de Japón. Raíz desnuda, diámetro 16/18 cm 

 
Los árboles de porte mediano serán seleccionados entre las siguientes especies: 
 

" Acacia dealbata. Mimosa. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Acer campestre. Arce común. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Acer campestre <Elsrijk". Arce "Elsrijk". Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Acer freemanii. Arce de Freeman. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Albizia julibrissin. Arbol de la seda. Cepellón, diámetro 16/18 cm 
" Catalpa bignoninodes. Catalpa común. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Cercis siliquastrum. Árbol del amor, árbol de judas. Cepellón, diámetro 

16/18 cm 
" Fraxinus ornus. Fresno de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Gleditsia triacantho. Acacia de tres espinas. Cepellón, diámetro 18/20 

cm 
" Gleditsia triacanthos 'Sunburst'. Acacia de dorada. Cepellón, diámetro 

18/20 cm 
" Melia azedarach. Árbol del paraíso, cinamomo. Cepellón, diámetro 

18/20 cm 
" Parrotia persica. Arbol de hierro. Raíz desnuda, diámetro 18/20 cm 
" Paulownia tomentosa. Paulonia imperial. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Pyrus calleriana. Peral de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Robinia pseudoacacia <Casque Rouge=. Robina, falsa acacia. Raíz 

desnuda, diámetro 16/18 cm 
 

En cuanto a la jardinería del espacio EL-02 estará formada por una zona de pradera 
que ocupará el espacio no pavimentado, y varias manchas de mezcla de arbustos y plantas 
tapizantes. Las especies son las mismas de las del EL-01. En los planos de proyecto se 
indica su distribución. 

 
Se plantarán 6 árboles de porte mediano. Las especies a seleccionar para plantar 

son las mismas del EL-01. La distribución se indica en los planos de proyecto. 
 
En cuanto a la jardinería en aceras, se proyecta la construcción de dos tipos de 

alcorques, según se pueda aprovechar o no el bordillo del aparcamiento como cierre: 
 
-13 alcorques de tres lados de 1,50x1 m de medidas interiores libres formado por 

bordillos de granito (tipo V), serrados de 10x20 cm, para la plantación de árboles según 
especificaciones del Ayuntamiento, con la correspondiente red de riego por goteo. 
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-5 alcorques de cuatro lados de 1,50x1 m de medidas interiores libres formado por 
bordillos de granito (tipo V), serrados de 10x20 cm. 

 
Todos los alcorques se cubrirán con una rejilla de fundición de dos piezas con 

agujeros concéntricos menor de 10 mm. 
 
El arbolado a plantar en los alcorques será de porte pequeño, de acuerdo con las 

especificaciones del Servicio de Espacios Verdes del Ayuntamiento de León, y 
seleccionado entre las siguientes especies: 

 
" Acacia retinodes. Acacia plateada. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Koelreuteria paniculata. Jabonero de China. Raíz desnuda, diámetro 16/18 cm 
" Laururs nobilis. Laurel. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Lagerstroemia indica. Árbol de Júpiter. Cepellón, diámetro 16/18 cm 
" Ligustrum japonicum. Aligustrón. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Prunus cerasifera var. pisardii. Ciruelo rojo. Cepellón, diámetro 16/18 cm 
" Prunus serrulata. Cerezo de flor japonés. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Sophora japonica. Sófora, falsa acacia de Japón. Cepellón, diámetro 18/20 cm 
" Tamarix gallica. Taray. Cepellón, diámetro 16/18 cm 

 

5.4. MOBILIARIO URBANO 

Se ha diseñado la instalación de mobiliario de acuerdo con lo indicado en el PGOU 
de León y las indicaciones de los servicios técnicos municipales, en cuanto a su tipología. 

 
Siguiendo lo indicado por el Servicio de Espacios Verdes, se instalará como mínimo 

en los jardines, una papelera cada 500 m2 o fracción de superficie y 2 bancos con respaldo 
y apoyabrazos cada 300 m2 o fracción. En concreto se instalarán 13 bancos y 7 papeleras. 

 
En el ámbito de la UA-01 existen 2 Espacios Libres Públicos denominados EL-01 y 

EL-02. Se ha habilitado en el EL-02 una zona estancial con un área de juegos infantiles con 
los siguientes elementos: 

 
" 2 aparatos de muelles de piezas con distinto dibujo en madera. 
" 1 juego para niños compuesto por balancines. 
" 1 juego para niños compuesto por una unidad de dos columpios con asientos de 

seguridad. 
" 105 m2 de pavimento elástico de caucho continuo SBR, con cumplimiento de las 

Normativas Europeas de Seguridad UNE1177, de 40 mm de espesor. 
" 40 m de vallado de madera de pino modelo "Rustic Flat" de Benito Mobiliario 

Urbano o similar. 
 
Dentro del Espacio Público EL-01 se reubicará la fuente ornamental existente en la 

Finca la Fontana, siguiendo las determinaciones de la Comisión de Patrimonio Cultural de 
León. 
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Red de Saneamiento  1 

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE SANEAMIENTO 

1.1.- Trazado de la red 

La red de saneamiento planteada es de tipo unitaria. La estructura general es ramificada, 
discurriendo las conducciones por el eje de la calzada en cada calle. 

La forma general aproximada es en U, recorriendo todos los viales de la urbanización, 
empezando en la zona norte cerca de la Avenida Antibióticos para descargar en la Calle 

Fernando G. Regueral, en un pozo de la red existente. 

La red completa se ha diseñado en tubería de 400 mm de diámetro, con PVC corrugado 
de saneamiento. 

1.2.- Tipos de tubería 

Se empleará para todos los diámetros necesarios tubería de PVC estructurado; en todos 
los casos la rigidez anular será de 8 kN/m2y unión conjunta elástica. 

1.3.- Secciones tipo y obras de fábrica 

Se plantean los trabajos de excavación mediante zanja entibada, para limitar las 

afecciones. En caso de las zonas donde se garantice que no existen servicios afectados 

se ejecutaran zanjas con talud 1/1. 

Se considera el empleo de una cama de material granular, hasta conformar un apoyo de 
120 º del tubo, así como el relleno con dos zonas diferenciadas; la primera de arriñonado 
del tubo y hasta una cota sobre su generatriz superior de unos 20 3 60 cm dependiendo 

del diámetro, mediante material adecuado al 95 % de su ensayo Próctor modificado; y el 
resto con material tolerable, con una densidad exigida del 100 % de la máxima del 
Próctor modificado. 

En cuanto a los pozos de registro, se proyecta su ejecución sobre una base de hormigón 

armado in situ sobre 10 cm de hormigón de limpieza. En el caso de las tuberías de menor 
diámetro, hasta 400 mm, se ejecutará tanto la base como el cuerpo de pozo (este 
prefabricado) con diámetro interior de 1.000 mm. Con tuberías de hasta 600 mm de 
diámetro, la base de pozo in situ, así como el cuerpo de pozo prefabricado serán de 

diámetro 1.200 mm interior. Para las tuberías de mayores diámetros se ejecutarán bases 
de pozo in situ de 1500 mm interior, rematándose éstas con una losa de transición para 
enchufar a continuación el cuerpo de pozo, que como en el resto de los casos será 
prefabricado, y en este caso también, de 1.200 mm de diámetro interior. Las piezas se 

encajarán entre sí mediante colocación de juntas específicas de estanqueidad y en el 
caso de los entronques de tuberías se realizará a la base del pozo, asegurándose la 

estanqueidad mediante la colocación de juntas de bentonita a similar. Los pozos de 
resalto contarán con una cámara previa en la que descargará a través de un tubo vertical 
con un codo al pozo principal más bajo, incluyendo además un alivio de emergencia al 
pozo principal. Las dimensiones indicadas en planos para la base fabricada in situ son 

aproximadas, aprovechándose la variación de estas para encajar el resto del pozo 
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mediante elementos prefabricados enteros. El fondo de esta base se conformará 
adecuadamente mediante vertido de hormigón en masa formando una cuna adecuada 

acompañando los cambios de alineación de los tubos. 

El cierre de los pozos se realizará mediante losa de cierre con tapa de fundición dúctil 

con clase de carga D-400 según UNE-EN 124 y fundición GS 500-7 según ISO 1083, 
correspondiente a tráfico pesado. Se emplearán sumideros de 30 x40 cm, con arenero y 
de la misma categoría de tráfico que las tapas de registros. Las tapas contarán con el 

anagrama de SALEAL, y la inscripción SANEAMIENTO o PLUVIALES, según se trate de 
aguas negras o pluviales respectivamente. Estarán dotadas de dispositivo pasador 
antirrobo, con bloqueo de seguridad a 90º para evitar cierres accidentales. 

2.- Caudales de proyecto 

2.1.- Caudales de aguas residuales 

Se parte de los cálculos de demanda de agua potable para el sistema de abastecimiento, 
considerando un coeficiente de paso a la red de saneamiento de 80 %. A continuación, 
se calculan dichos caudales para cada parcela. Aunque se han definido las 

correspondientes acometidas a parcela, dado que pueden modificarse posteriormente, se 
considera el caudal repartido uniformemente a lo largo de la red. 

CAUDALES SANEAMIENTO 

   ABASTECIMIENTO l/s RESIDUAL l/s  

DOTACION VIVIENDAS 3,5x325l/hab día 0,0132 0,0105  

DOTACION EQUIPAMIENTO DOTACIONAL 500l/100m2 día      

 coef 0,8     

PARCELA  USO SUPERFICIE m2 EDIFICABILIDAD m2 
Nº 

VIVIENDAS 
CAUDAL l/s 

RE-01 
RESIDENCIAL 
PLURIFAMILIAR MC 

1.137,26 2.467,16 32 viv 
0,34 

RE-02 
RESIDENCIAL 
PLURIFAMILIAR MC 

775,69 1.686,56 22 viv 
0,23 

RE-03 
RESIDENCIAL 
PLURIFAMILIAR MC 

576,85 1.013,10 12 viv 
0,13 

TE-01 TERCIARIO 2.758,07 4.964,19   0,23 

EQ-01 EQUIPAMIENTO PÚBLICO 1.221,40     0,06 

EL-01 ESPACIOS LIBRES 757,40     0,00 

EL-02 ESPACIOS LIBRES 963,15     0,00 

SU-01 SERVICIOS URBANOS 99,60     0,00 

VP-01 VIARIO PUBLICO 3.950,42     0,00 

SG-01 
SISTEMA GENERAL RED 
VIARIA 

403,64 
    0,00 

    total 0,99 

      

      
Caudal aguas 
residuales 

  85,20 m3/día  

Caudal medio   3,55 m3/h  

Caudal punta x2,5 8,88 m3/h  
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Red de Saneamiento  3 

Caudal dilución x10 35,50 m3/h  

 

2.2.- Aguas de escorrentía 

Para el cálculo de los caudales de aguas pluviales se va a utilizar el método 
racional. En dicho método se requieren los datos de máxima precipitación, para un 
periodo de retorno y una duración del evento dados, así como características de la 

cuenca a la que da cobertura la red de saneamiento (área, tiempo de concentración, 
coeficiente de escorrentía, etc.). la forma a aplicar será: 

Q = C·I·A 

Para la obtención de la precipitación correspondiente a un aguacero 
procederemos a utilizar el método propuesto en la publicación <Máximas lluvias diarias en 

la España Peninsular=, del Ministerio de Fomento. 

2.3.- Cuenca considerada 

Se considera el total del sector, con una superficie de 12.643 m2. La longitud de 

tubería pésimo es de 302 metros. 

En cuanto al coeficiente de escorrentía considerado, debido a la tipología de la 

uranizacón, se utiliza un valor de 0,70, suficientemente holgado. 

2.4.- Periodo de retorno considerado 

En el caso de sistemas de saneamiento, se ha considerado el periodo de retorno 
de 10 años para el diseño hidráulico del sistema de saneameinto 

2.5.- Máximas precipitaciones 

El objetivo es hallar la máxima precipitación para un periodo de retorno y una 
duración del evento dados. Para la ello se utilizará el propuesto por el Ministerio de 

Fomento en la publicación <Máximas lluvias diarias en la España Peninsular= (1999), de la 
Dirección General de Carreteras. Dicho método sustituye al de los mapas de isolíneas, de 
1988, y se basa en el ajuste de las series de datos de máximas lluvias en 24 horas hasta 
esa fecha a las curvas de SQRT-ET máx. (Ferrer y Ardiles, 1994). Por otra parte, se va a 
hallar la precipitación máxima mediante el método clásico de ajuste de datos históricos de 
alguna estación pluviométrica cercana. 

El método de obtención de máximas precipitaciones propuesto por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento, da para una ubicación determinada un 

coeficiente de variación vC  y una media de máxima precipitación anual P , con los que se 

obtiene una intensidad máxima de precipitación en 24 horas. 

Para nuestro caso, en el centro de las cuencas consideradas, hallamos las 
máximas precipitaciones diarias para varios periodos de retorno: 

Pm 37,0 
Cv 0,3350 
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Red de Saneamiento  4 

 

T años 2 5 10 25 50 100 200 500 

Kt 0,926 1,211 1,419 1,702 1,923 2,159 2,411 2,755 

Pmax(t=24 h) mm/h 44,8 52,5 63,0 71,1 79,9 89,2 101,9 99 

 

Para hallar la máxima precipitación horaria, se emplea el valor anterior, para el 
periodo de retorno con siderado, y se aplica el factor que correlaciona máxima 

precipitación de 24 horas con la de 1 hora, según la figura 2.2 de la antigua Instrucción de 
Drenaje Superficial 5.2-IC, correspondiente a los trabajos del profesor J.R. Témez; en 
este caso, considerando un factor de 9, se tiene: 

T 5 10 25 50 100 200 500 

Pmax(T,24h) 45 53 63 71 80 80 80 

Imax(T,1h)/Imax(T=10,24h) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Imax(T,1h) 16,9 19,9 23,6 26,6 30,0 30,0 30,0 

 

2.6.- Tiempo de concentración 

Para el cálculo del caudal máximo se va a utilizar como ya se ha dicho, el 
método racional. Para ello se halla la duración del evento de lluvia, este se hace coincidir 

con el tiempo de concentración. El tiempo de concentración se calcula como la suma de 
dos términos: 

Tiempo de escorrentía 

Tiempo que tarda el torrente de agua en llegar hasta las conducciones. Por tanto 
este término se corresponde con la escorrentía por el terreno natural o zona urbanizada. 

Se utiliza par su cálculo la fórmula del Californian Culvert Practice, con un mínimo de 5 
minutos: 

( )û ý0.3853
s /H0.871·L=t  

Tiempo de recorrido 

En est caso se trata del tiempo por conducciones, por lo que se calcula 
considerando la longitud de ducto y la velocidad media en el mismo. Se ha considerado 
una velocidad media de 2,5 m/s. 

Con estas fórmulas, el tiempo de concenrtación total calculado sería el siguiente: 

 

CUENCA A L Le Lr �Ze te  vr tr t conc. 

(Ha) (m) (m) (m) (m) (min) (m/s) (min) (min) 

CUENCA TOTAL 1,26 302 20 282 0,50 5,00 2,50 1,88 6,88 
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2.7.- Intensidad de lluvia 

Por último, a partir de la precipitación máxima en 1 h, hallada anteriormente, se 

deberá determinar la precipitación máxima con una duración igual al tiempo de 

concentración de la cuenca considerada. Para ello se empleará la formulación de la 

citada instrucción de carreteras 

0,10,1

0,1
c

0,1

128

T28

d

1
dt

I

I
·I)(I ÷÷

ø

ö
÷÷
ø

ö
=T

 

Para este método se parte del dato ya hallado de precipitación máxima diaria y 
de la intensidad máxima para 1 hora. Con ambos valores se calcula mediante la fórmula 
anterior la intensiada correspondiente a una duración igual al tiempo de concentración. 

CUENCA Imax (T,24h) Imax (1h)/Imax 
(1h) 

Imax (T,1h) Imax (T,t) 

(mm/h) (mm/h) (mm/h) 

CUENCA TOTAL 2,2 9,0 19,9 58,6 
 

2.7.1.- Tabla de resultados obtenidos 

Los cálculos realizados y los datos para cada cuenca son los siguientes. 

De acuerdo a estos cálculos, para la sección de control pésima tendríamos unos 
caudales de 143 L/s en la salida del sector, en la conexión a la red existente. 

3.- LISTADOS DE CÁLCULO 

Se adjunta a continuación los cálculos de la Red de saneamiento de la urbanización.  
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1 . DESCRI PCI ÓN DE LA RED DE SANEAMI ENTO
    - Título: RED DE SANEAMIENTO ANTIBIOTICOS LEON

    - Población: León

    - Fecha: Sept 2022

 

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.

 

2 . DESCRI PCI ÓN DE LOS MATERI ALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900

Descripción Geometría Dimensión Diámetros
mm

DN400 Circular Diámetro 378.0

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

 

3 . DESCRI PCI ÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos sueltos 10 15 70 25 1/1

4 . FORMULACI ÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.

 

A·Rh^(2/3)·So^(½)

        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)

        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s

v es la velocidad del fluido en m/s

A es la sección de la lámina de fluido (m2).

Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).

So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).

n es el coeficiente de Manning.
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5 . COMBI NACI ONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

 

Combinación Hipótesis
Fecales

Hipótesis
Pluviales

Fecales 1.00 0.00

Fecales+Pluviales 1.00 1.00

 

6 . RESULTADOS

6 .1  List ad o  d e n u d os

Combinación: Fecales

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

P1 817.21 1.88 0.34000  

P2 817.12 1.92 0.23000  

P3 816.95 1.98 0.00000  

P4 816.85 2.03 0.06000  

P5 816.75 2.07 0.00000  

P6 816.72 2.09 0.00000  

P7 816.68 2.30 0.00000  

P8 817.00 2.81 0.00000  

P9 817.18 3.14 0.23000  

P10 817.06 3.18 0.13000  

P11 816.88 3.30 1.81745  

Combinación: Fecales+Pluviales

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

P1 817.21 1.88 0.34000  

P2 817.12 1.92 0.23000  

P3 816.95 1.98 0.00000  

P4 816.85 2.03 0.06000  

P5 816.75 2.07 0.00000  

P6 816.72 2.09 0.00000  

P7 816.68 2.30 0.00000  

P8 817.00 2.81 0.00000  

P9 817.18 3.14 0.23000  

P10 817.06 3.18 0.13000  

P11 816.88 3.30 132.41593  
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6 .2  List ad o  d e t r am os
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.

Combinación: Fecales

Inicio Final Longitud
 

m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

P1 P2 24.64 DN400 0.50 0.07392 0.34000
0.41392

12.13
13.30

0.31
0.33

Vel.< 0.4 m/s

P2 P3 45.13 DN400 0.50 0.13538 0.64392
0.77931

16.34
17.87

0.38
0.40

Vel.< 0.4 m/s

P3 P4 28.68 DN400 0.50 0.08603 0.77931
0.86534

17.87
18.77

0.40
0.42

 

P4 P5 26.12 DN400 0.50 0.07836 0.92534
1.00370

19.37
20.12

0.43
0.44

 

P5 P6 8.86 DN400 0.50 0.02658 1.00370
1.03027

20.12
20.37

0.44
0.44

 

P6 P7 48.84 DN400 0.50 0.14651 1.03027
1.17678

20.37
21.68

0.44
0.46

 

P7 P8 35.07 DN400 0.50 0.10522 1.17678
1.28201

21.68
22.57

0.46
0.47

 

P8 P9 28.98 DN400 0.50 0.08695 1.28201
1.36896

22.57
23.27

0.47
0.48

 

P9 P10 29.50 DN400 0.50 0.08849 1.59896
1.68745

25.04
25.68

0.50
0.51

 

P10 P11 26.07 DN400 0.50 0.07822 1.81745
1.89567

26.59
27.13

0.52
0.53

Vel.máx.

Combinación: Fecales+Pluviales

Inicio Final Longitud
 

m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

P1 P2 24.64 DN400 0.50 11.74169 0.34000
12.08169

12.13
65.82

0.31
0.92

Vel.< 0.4 m/s

P2 P3 45.13 DN400 0.50 21.50306 12.31169
33.81475

66.43
110.08

0.93
1.24

 

P3 P4 28.68 DN400 0.50 13.66511 33.81475
47.47986

110.08
131.40

1.24
1.37

 

P4 P5 26.12 DN400 0.50 12.44548 47.53986
59.98534

131.48
148.97

1.37
1.46

 

P5 P6 8.86 DN400 0.50 4.22111 59.98534
64.20644

148.97
154.62

1.46
1.49

 

P6 P7 48.84 DN400 0.50 23.27121 64.20644
87.47766

154.62
184.13

1.49
1.61

 

P7 P8 35.07 DN400 0.50 16.71253 87.47766
104.19019

184.14
204.37

1.61
1.68

 

P8 P9 28.98 DN400 0.50 13.81134 104.19019
118.00152

204.37
220.92

1.68
1.73

 

P9 P10 29.50 DN400 0.50 14.05441 118.23152
132.28593

221.19
238.20

1.73
1.78

 

P10 P11 26.07 DN400 0.50 12.42422 132.41593
144.84015

238.36
253.84

1.78
1.81

Vel.máx.
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7 . ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos

Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

P1 P2 24.64 DN400 0.50 12.08169 65.82 0.92

P2 P3 45.13 DN400 0.50 33.81475 110.08 1.24

P3 P4 28.68 DN400 0.50 47.47986 131.40 1.37

P4 P5 26.12 DN400 0.50 59.98534 148.97 1.46

P5 P6 8.86 DN400 0.50 64.20644 154.62 1.49

P6 P7 48.84 DN400 0.50 87.47766 184.13 1.61

P7 P8 35.07 DN400 0.50 104.19019 204.37 1.68

P8 P9 28.98 DN400 0.50 118.00152 220.92 1.73

P9 P10 29.50 DN400 0.50 132.28593 238.20 1.78

P10 P11 26.07 DN400 0.50 144.84015 253.84 1.81

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos

Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

P1 P2 24.64 DN400 0.50 0.34000 12.13 0.31

P2 P3 45.13 DN400 0.50 0.64392 16.34 0.38

P3 P4 28.68 DN400 0.50 0.77931 17.87 0.40

P4 P5 26.12 DN400 0.50 0.92534 19.37 0.43

P5 P6 8.86 DN400 0.50 1.00370 20.12 0.44

P6 P7 48.84 DN400 0.50 1.03027 20.37 0.44

P7 P8 35.07 DN400 0.50 1.17678 21.68 0.46

P8 P9 28.98 DN400 0.50 1.28201 22.57 0.47

P9 P10 29.50 DN400 0.50 1.59896 25.04 0.50

P10 P11 26.07 DN400 0.50 1.81745 26.59 0.52

8 . MEDI CI ÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

 

1A 2000 TUBO UPVC 

Descripción Longitud
m

DN400 301.89

 

9 . MEDI CI ÓN EXCAVACI ÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos sueltos 1956.62 255.80 1666.94

Total 1956.62 255.80 1666.94
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Volumen de tierras por tramos

Inicio Final Terreno
Inicio

m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²

P1 P2 816.81 816.72 24.64 1.88 1.91 90.00 1/1 98.02 20.88 74.38 100.76

P2 P3 816.72 816.55 45.13 1.92 1.98 90.00 1/1 189.47 38.24 146.17 189.34

P3 P4 816.55 816.45 28.68 1.98 2.02 90.00 1/1 126.97 24.30 99.45 123.41

P4 P5 816.45 816.35 26.12 2.03 2.06 90.00 1/1 120.59 22.13 95.52 114.68

P5 P6 816.35 816.32 8.86 2.07 2.08 90.00 1/1 42.15 7.51 33.65 39.46

P6 P7 816.32 816.28 48.84 2.09 2.29 90.00 1/1 258.16 41.38 211.30 228.76

P7 P8 816.28 816.60 35.07 2.30 2.80 90.00 1/1 248.79 29.72 215.14 189.21

P8 P9 816.60 816.78 28.98 2.81 3.13 90.00 1/1 276.95 24.56 249.14 181.00

P9 P10 816.78 816.66 29.50 3.14 3.17 90.00 1/1 315.96 24.99 287.66 194.89

P10 P11 816.66 816.48 26.07 3.18 3.13 90.00 1/1 279.56 22.09 254.54 172.36

 

Número de pozos por profundidades

Profundidad
m

Número de pozos

1.88 1

1.92 1

1.98 1

2.03 1

2.07 1

2.09 1

2.30 1

2.81 1

3.14 1

3.18 1

3.30 1

Total 11
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

Firmes y trazado 1 

1.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

1.1.- EXPLANADA 
 

El estudio geotécnico incluido en el proyecto define el terreno natural sobre el que se 

asientan los viales de la urbanización, una vez eliminada una primera capa de tierra 

vegetal y de rellenos antrópicos, como arcillas arenosas de color marrón, con 

consistencia firme y estado seco. Este tipo de materiales continúan hasta las 

profundidades de finalización de las dos calicatas realizadas y se clasifican como suelos 

TOLERABLES según el PG-3. Estos suelos, por sí solos no constituyen explanada, por lo 

cual deben estudiarse soluciones que permitan alcanzar la categoría de explanada 

proyectada, (E1, E2 o E3). En el presente proyecto se ha adoptado para los viales una 

explanada de categoría E1. Para conseguir esta explanada se adoptan las medidas 

siguientes: 

 

1. Si la explanada estuviese constituida por un suelo tolerable compactado al 100% 

PN, cuyo CBR sea g 3 y < 5, se procederá a la adición de una capa de zahorra de 
15 cm. de espesor. 

2. En otros casos se procederá a la adición de una capa de suelo seleccionado de 

45 cm. de espesor. 

1.2.- TRÁFICO 
 
Se ha considerado como categoría de tráfico de proyecto para todos los viales, la 

denominada T32, debido sobre todo al esperable tráfico pesado durante las obras de 

edificación.  

 

1.3.- SECCIONES DE FIRME EN VIALES Y APARCAMIENTOS 
 
Desde un punto de vista estructural, se han proyectado firmes adecuados para la 

circulación de un tráfico de intensidad media, que se justifica en que será durante su 

primera época de vida cuando se encuentren sometidos a la acción más intensa de 

vehículos pesados, mientras se ejecutan las obras de edificación del sector.  

 

Se definen estos tres tipos de pavimentos: 

 

a) Pavimento en calzadas  

b) Pavimentos de aparcamientos 

c) Pavimentos de aceras 

 

A continuación, se detallan las secciones de firme proyectadas en cada caso. 

 

a) Pavimento de calzada  
 

La sección de firme en calzada, para un tráfico T32 y explanada E1, está formada por: 
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" 4 cm de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf-D 

" 6 cm de mezcla bituminosa en caliente AC-22 Bin-D 

" 18 cm de hormigón HM-20 

" 20 cm de zahorra ZA-0/20 

 

Esta sección de firme es equivalente a la 321-3 de las Recomendaciones del Proyecto de 

Firmes y Pavimentos de la Junta de Castilla y León. 

 

b) Pavimentos de aparcamientos 
 

La sección de firme en aparcamientos es la misma de calzada. Es decir, está formada 

por: 

" 4 cm de mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf-D 

" 6 cm de mezcla bituminosa en caliente AC-22 Bin-D 

" 18 cm de hormigón HM-20 

" 20 cm de zahorra ZA-0/20 

 

c) Pavimentos de aceras 
 

En las aceras se proyecta la ejecución de un pavimento formado por: 

 

" Baldosas prefabricadas de hormigón de color, tipo rugoso pétreo, de 30x30x6 

centímetros (similar a las existentes en la zona) 

" 4 cm de mortero 

" 15 cm de hormigón HM-20 

 

1.4.- BORDILLOS  

El límite entre acera y calzada se encintará con bordillo de granito de 17x28 cm. 

Entre acera y parcela o zona verde, en caso de que exista, el bordillo será prefabricado 

de hormigón de 14x20 cm.  

 

1.5.- BETÚN 

El ligante bituminoso de la mezcla bituminosa en caliente será betún de penetración 

50/70 de los definidos en los betunes asfálticos, Artículo 211 del PG-3, según la 

redacción dada en la ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. 

 

1.6.- MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Las mezclas bituminosas en caliente serán del tipo AC-16 Surf D la capa de 

rodadura y AC-22 Bin-D la capa intermedia, que tienen las siguientes características. 
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La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido, según el cuadro 

siguiente. 
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2.- TRAZADO  
La superficie ocupada por los viales de la urbanización es de 4.354,06 m2. El proyecto de 

urbanización contempla la construcción de 2 viales, denominados VP-01 y VP-02. El 

primero de ellos es de nueva construcción y el segundo conlleva una ampliación de la 

sección transversal de un tramo de la calle Fernando González Regueral. Se incluye 

también en la UA-01, la construcción de un sistema general asignado denominado SG-

01, que corresponde a una ampliación de acera hasta 7,20 m de anchura, en el frente de 

la Avenida de Antibióticos. 
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Planta de viales UA-01 

VP-01: Este nuevo vial presenta un primer tramo con una sección de 13,90 m de ancho 

total, repartidos en 2 aceras de 2,50 m y 1,40 m calzada de 5 m (un carril de sentido 

único) y aparcamiento en batería de 5 m de longitud. En la zona de equipamientos y 

espacios libres se aumenta la sección viaria hasta los 17,5 m repartidos en dos aceras de 

2,50 m., aparcamiento en línea de 2,50 m, calzada de 5 m (un carril de sentido único) y 

aparcamiento en batería de 5 m de longitud. En algunas zonas se elimina la banda de 

aparcamientos a favor de una mayor superficie peatonal de acerado.  

VP-02: Actual calle Fernando González Regueral, con 9,50 m de sección en el tramo 

inicial repartidos en dos aceras de 2,5 m. y 2 m, calzada de 5,00 m (un carril de sentido 

único). En un segundo tramo de la actual calle Fernando González Regueral hasta la 

intersección con el vial VP-01, la sección se amplía hasta los 13,30 m a favor de un 

tratamiento más generoso de la zona de acerado, repartidos en dos aceras de 2,50 m y 2 

m (existente), y calzada de 8,80 m para dos carriles.  

SG-01: Este sistema general de 403,64 m2 está situado en el límite oeste de la Unidad 

de Actuación UA-01, e incluye una ampliación de la acera existente quedando con un 

ancho de 7,20 m. 

Existen en la superficie a ocupar por el vial VP-02 edificaciones a demoler, que entran 

dentro del alcance del presente proyecto de urbanización. 

Los nuevos viales serán objeto de cesión al municipio con todos los servicios urbanos 

necesarios para su normal funcionamiento. 

 

2.1.- TRAZADO EN PLANTA 
 
Con respecto al trazado en planta se mantiene el del Estudio de Detalle aprobado, 

al no ser susceptible de modificaciones por cuanto puede significar alteración de los usos 

establecidos en el documento aprobado. Por ello, se han respetado o mejorado todas las 

definiciones de ejes en planta, con sus alineaciones rectas y curvas, y los radios fijados 

para éstas, lo que ha llevado a tener que calcular los radios de los bordillos delimitadores 

de calzada en función de los del eje respectivo.  

 

2.2.- TRAZADO EN ALZADO 
 
Para el trazado en alzado, dada la práctica horizontalidad del área en que se 

asienta el sector, se ha establecido la pendiente de la rasante mínima en el tres con cinco 

(3,5) por mil. Las escasas pendientes longitudinales del viario, quedan justificadas por 

evitar un elevado volumen de movimiento de tierras con materiales procedentes de 

préstamo, lo que provocaría una gran descompensación de las mismas en el caso de 

hacerlas más pronunciadas; además la adecuada y suficiente presencia de sumideros de 

aguas pluviales y la permeabilidad de los firmes proyectados, compensan esas 

pendientes, y garantizan la recogida de las aguas pluviales. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

Firmes y trazado 6 

 

2.3.- LISTADOS DE ORDENADOR 
 
Se adjuntan a continuación los listados de la definición geométrica del trazado, 

tanto en planta como en alzado, extraídos del programa ISTRAM. Dichos listados son: 

 

" Trazado en planta.  

" Trazado en alzado.  

" Volúmenes de tierras 
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  Istram 10.15 30/12/22 12:38:04   69                                                                             pagina   1
  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  

                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 0000 00000 000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000
    1 RECTA    87.245        0.000   287961.312  4717798.645                                97.4297    0.9991851    0.0403632
    2 CIRC.     4.330       87.245   288048.486  4717802.166       07.500                   97.4302   288048.183  4717809.660
    3 RECTA    62.215       91.575   288052.527  4717803.546                                60.6736    0.8151905    0.5791929
                           153.791   288103.244  4717839.580                                60.6736
�
  Istram 10.15 30/12/22 12:38:04   69                                                                             pagina   2
  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
                   DATOS DE ENTRADA
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 0000000  0000000000000 0000000000 0000000000000000000000000000
       1        0.0000          2 EJE 1
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 0000000000 00000000000000 00000000000000 0000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000 00000
FIJA02P+R    287961.311500 4717798.644500      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             288048.485700 4717802.166000
FIJA02P+R    288048.485700 4717802.166000     07.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             288052.526900 4717803.545900
FIJA02P+R    288052.526900 4717803.545900      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             288103.244000 4717839.580400
�
  Istram 10.15 30/12/22 12:38:04   69                                                                             pagina   1
  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   2: EJE 2
  
  

                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 0000 00000 000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000
    1 RECTA    92.567        0.000   288103.482  4717848.245                               201.7493   00.0274741   00.9996225
                            92.567   288100.939  4717755.713                               201.7493
�
  Istram 10.15 30/12/22 12:38:04   69                                                                             pagina   2
  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   2: EJE 2
  
                   DATOS DE ENTRADA
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 0000000  0000000000000 0000000000 0000000000000000000000000000
       2        0.0000          2 EJE 2
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 0000000000 00000000000000 00000000000000 0000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000 00000
FIJA02P+R    288103.482500 4717848.245100      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             288100.939300 4717755.712900
�
  Istram 10.15 30/12/22 12:38:04   69                                                                             pagina   1
  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   3: EJE 3
  
  

                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 0000 00000 000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000
    1 RECTA    86.303        0.000   288022.358  4717725.347                                73.1119    0.9121252    0.4099117
                            86.303   288101.077  4717760.724                                73.1119
�
  Istram 10.15 30/12/22 12:38:04   69                                                                             pagina   2
  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   3: EJE 3
  
                   DATOS DE ENTRADA
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 0000000  0000000000000 0000000000 0000000000000000000000000000
       3        0.0000          2 EJE 3
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
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 0000000000 00000000000000 00000000000000 0000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000 00000
FIJA02P+R    288022.358100 4717725.347200      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             288101.077000 4717760.723700
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  Istram 10.15 30/12/22 12:38:26   69                                                                             pagina   1
  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * *
                                       =================================================

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % ) 
      000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000 000000000000 00000000 000000000000 00000000 0000000 0000000
                                                                          0.000  817.350
         00.399910                                                                            153.785  816.735
�
  Istram 10.15 30/12/22 12:38:26   69                                                                             pagina   2
  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      000000000000       000000000000 000000000000 000000000000       
             0.000       Pendiente      817.350      00.3999 % 
            20.000       Pendiente      817.270      00.3999 % 
            40.000       Pendiente      817.190      00.3999 % 
            60.000       Pendiente      817.110      00.3999 % 
            80.000       Pendiente      817.030      00.3999 % 
           100.000       Pendiente      816.950      00.3999 % 
           120.000       Pendiente      816.870      00.3999 % 
           140.000       Pendiente      816.790      00.3999 % 
           153.785       Pendiente      816.735      00.3999 % 

  Istram 10.15 30/12/22 12:38:26   69                                                                             pagina   1
  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   2: EJE 2
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * *
                                       =================================================

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % ) 
      000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000 000000000000 00000000 000000000000 00000000 0000000 0000000
                                                                          0.000  816.705
          0.277032        5.350      500.000       52.224  816.850       49.549  816.842       54.899  816.828   0.007  01.070
         00.792876        7.018      500.000       64.067  816.756       60.559  816.783       67.576  816.777   0.012   1.404
          0.610636                                                                             92.577  816.930
�
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  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   2: EJE 2
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      000000000000       000000000000 000000000000 000000000000       
             0.000       Rampa          816.705       0.2770 % 
            20.000       Rampa          816.760       0.2770 % 
            40.000       Rampa          816.816       0.2770 % 
            49.549       tg. entrada    816.842       0.2770 % 
            50.934       Punto Alto     816.844       0.0000 % 
            54.899       tg. salida     816.828      00.7929 % 
            60.000       Pendiente      816.788      00.7929 % 
            60.559       tg. entrada    816.783      00.7929 % 
            64.523       Punto Bajo     816.768       0.0000 % 
            67.576       tg. salida     816.777       0.6106 % 
            80.000       Rampa          816.853       0.6106 % 
            92.577       Rampa          816.930       0.6106 % 
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  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   3: EJE 3
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                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * *
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % ) 
      000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000 000000000000 00000000 000000000000 00000000 0000000 0000000
                                                                          0.000  816.909
          1.088906        8.742      500.000       32.000  817.257       27.629  817.210       36.371  817.228   0.019  01.748
         00.659404                                                                             86.303  816.899
�
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  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   3: EJE 3
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      000000000000       000000000000 000000000000 000000000000       
             0.000       Rampa          816.909       1.0889 % 
            20.000       Rampa          817.127       1.0889 % 
            27.629       tg. entrada    817.210       1.0889 % 
            33.074       Punto Alto     817.239       0.0000 % 
            36.371       tg. salida     817.228      00.6594 % 
            40.000       Pendiente      817.204      00.6594 % 
            60.000       Pendiente      817.073      00.6594 % 
            80.000       Pendiente      816.941      00.6594 % 
            86.303       Pendiente      816.899      00.6594 % 
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  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  00000000000  00000000000  00000000000   0000000000000 000000000000 000000000000   0000000000000 000000000000 000000000000
                     2.000          0.0
                     4.000          0.0           FIRME        15.16         15.2      INADECUADO        12.83         12.8
                                               D TIERRA         0.94          0.9         VEGETAL         3.21          3.2
                                              TERRAPLEN         2.51          2.5
                     6.000          0.0           FIRME        15.30         30.5      INADECUADO        13.23         26.1
                                               D TIERRA         0.86          1.8         VEGETAL         3.31          6.5
                                              TERRAPLEN         4.27          6.8
                     8.000          0.0           FIRME        15.30         45.8      INADECUADO        13.27         39.3
                                               D TIERRA         0.85          2.6         VEGETAL         3.32          9.8
                                              TERRAPLEN         5.15         11.9
                    10.000          0.0           FIRME        15.30         61.1      INADECUADO        13.32         52.7
                                               D TIERRA         0.81          3.5         VEGETAL         3.33         13.2
                                              TERRAPLEN         5.75         17.7
                    12.000          0.0           FIRME        15.30         76.4      INADECUADO        13.36         66.0
                                               D TIERRA         0.74          4.2         VEGETAL         3.34         16.5
                                              TERRAPLEN         6.08         23.8
                    14.000          0.0           FIRME        15.30         91.7      INADECUADO        13.37         79.4
                                               D TIERRA         0.64          4.8         VEGETAL         3.34         19.8
                                              TERRAPLEN         6.26         30.0
                    16.000          0.0           FIRME        15.30        107.0      INADECUADO        13.36         92.7
                                               D TIERRA         0.51          5.3         VEGETAL         3.34         23.2
                                              TERRAPLEN         6.42         36.5
                    18.000          0.0           FIRME        15.30        122.3      INADECUADO        13.36        106.1
                                               D TIERRA         0.37          5.7         VEGETAL         3.34         26.5
                                              TERRAPLEN         6.62         43.1
                    20.000          0.0           FIRME        15.30        137.6      INADECUADO        13.35        119.4
                                               D TIERRA         0.28          6.0         VEGETAL         3.34         29.9
                                              TERRAPLEN         6.88         49.9
                    22.000          0.0           FIRME        15.30        152.9      INADECUADO        13.35        132.8
                                               D TIERRA         0.22          6.2         VEGETAL         3.34         33.2
                                              TERRAPLEN         7.22         57.2
                    24.000          0.0           FIRME        15.30        168.2      INADECUADO        13.35        146.1
                                               D TIERRA         0.16          6.4         VEGETAL         3.34         36.5
                                              TERRAPLEN         7.64         64.8
                    26.000          0.0           FIRME        15.30        183.5      INADECUADO        13.35        159.5
                                               D TIERRA         0.12          6.5         VEGETAL         3.34         39.9
                                              TERRAPLEN         8.16         73.0
                    28.000          0.0           FIRME        15.30        198.8      INADECUADO        13.35        172.8
                                               D TIERRA         0.08          6.6         VEGETAL         3.34         43.2
                                              TERRAPLEN         8.79         81.8
                    30.000          0.0           FIRME        15.30        214.1      INADECUADO        13.36        186.2
                                               D TIERRA         0.04          6.6         VEGETAL         3.34         46.5
                                              TERRAPLEN         9.48         91.2
                    32.000          0.0           FIRME        15.30        229.4      INADECUADO        13.35        199.5
                                               D TIERRA         0.02          6.6         VEGETAL         3.34         49.9
                                              TERRAPLEN        10.07        101.3
                    34.000          0.0           FIRME        15.30        244.7      INADECUADO        13.34        212.9
                                               D TIERRA         0.02          6.7         VEGETAL         3.33         53.2
                                              TERRAPLEN        10.40        111.7
�
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  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  00000000000  00000000000  00000000000   0000000000000 000000000000 000000000000   0000000000000 000000000000 000000000000
                    36.000          0.0           FIRME        15.30        260.0      INADECUADO        13.34        226.2
                                               D TIERRA         0.02          6.7         VEGETAL         3.33         56.5
                                              TERRAPLEN        10.47        122.2
                    38.000          0.0           FIRME        15.30        275.3      INADECUADO        13.34        239.6
                                               D TIERRA         0.02          6.7         VEGETAL         3.34         59.9
                                              TERRAPLEN        10.27        132.4
                    40.000          0.0           FIRME        15.30        290.6      INADECUADO        13.33        252.9
                                               D TIERRA         0.03          6.7         VEGETAL         3.33         63.2
                                              TERRAPLEN         9.82        142.3
                    42.000          0.0           FIRME        15.30        305.9      INADECUADO        13.30        266.2
                                               D TIERRA         0.07          6.8         VEGETAL         3.33         66.5
                                              TERRAPLEN         9.33        151.6
                    44.000          0.0           FIRME        15.30        321.2      INADECUADO        13.28        279.5
                                               D TIERRA         0.13          6.9         VEGETAL         3.32         69.9
                                              TERRAPLEN         8.89        160.5
                    46.000          0.0           FIRME        15.30        336.5      INADECUADO        13.25        292.7
                                               D TIERRA         0.20          7.1         VEGETAL         3.31         73.2
                                              TERRAPLEN         8.53        169.0
                    48.000          0.0           FIRME        15.30        351.8      INADECUADO        13.22        306.0
                                               D TIERRA         0.29          7.4         VEGETAL         3.31         76.5
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                                              TERRAPLEN         8.24        177.3
                    50.000          0.0           FIRME        15.30        367.0      INADECUADO        13.20        319.2
                                               D TIERRA         0.42          7.8         VEGETAL         3.30         79.8
                                              TERRAPLEN         8.03        185.3
                    52.000          0.0           FIRME        15.15        382.2      INADECUADO        12.99        332.1
                                               D TIERRA         0.53          8.4         VEGETAL         3.25         83.0
                                              TERRAPLEN         7.90        193.2
                    54.000          0.0           FIRME        15.01        397.2      INADECUADO        12.79        344.9
                                               D TIERRA         0.61          9.0         VEGETAL         3.20         86.2
                                              TERRAPLEN         7.80        201.0
                    56.000          0.0           FIRME        15.01        412.2      INADECUADO        12.78        357.7
                                               D TIERRA         0.68          9.7         VEGETAL         3.20         89.4
                                              TERRAPLEN         7.70        208.7
                    58.000          0.0           FIRME        15.01        427.2      INADECUADO        12.77        370.5
                                               D TIERRA         0.68         10.3         VEGETAL         3.21         92.6
                                              TERRAPLEN         7.60        216.3
                    60.000          0.0           FIRME         0.00        427.2      INADECUADO         0.00        370.5
                                               D TIERRA         0.00         10.3         VEGETAL         0.00         92.6
                                              TERRAPLEN         0.00        216.3
                    62.000          0.0           FIRME        17.11        444.4      INADECUADO        14.42        384.9
                                               D TIERRA         0.77         11.1         VEGETAL         3.61         96.2
                                              TERRAPLEN         7.31        223.6
                    64.000          0.0           FIRME        17.26        461.6      INADECUADO        14.63        399.6
                                               D TIERRA         0.28         11.4         VEGETAL         3.66         99.9
                                              TERRAPLEN         7.62        231.2
                    66.000          0.0           FIRME        17.40        479.0      INADECUADO        14.92        414.5
                                               D TIERRA         0.03         11.4         VEGETAL         3.73        103.6
                                              TERRAPLEN         9.33        240.6
�
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  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  00000000000  00000000000  00000000000   0000000000000 000000000000 000000000000   0000000000000 000000000000 000000000000
                    68.000          0.0           FIRME        17.40        496.4      INADECUADO        15.04        429.5
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.76        107.4
                                              TERRAPLEN        11.14        251.7
                    70.000          0.0           FIRME        17.40        513.8      INADECUADO        15.10        444.6
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.77        111.2
                                              TERRAPLEN        11.73        263.4
                    72.000          0.0           FIRME        17.40        531.2      INADECUADO        15.12        459.7
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.78        114.9
                                              TERRAPLEN        11.81        275.2
                    74.000          0.0           FIRME        17.40        548.6      INADECUADO        15.12        474.9
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.78        118.7
                                              TERRAPLEN        11.87        287.1
                    76.000          0.0           FIRME        17.40        566.0      INADECUADO        15.12        490.0
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.78        122.5
                                              TERRAPLEN        11.95        299.1
                    78.000          0.0           FIRME        17.40        583.4      INADECUADO        15.12        505.1
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.78        126.3
                                              TERRAPLEN        12.04        311.1
                    80.000          0.0           FIRME        17.40        600.8      INADECUADO        15.12        520.2
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.78        130.0
                                              TERRAPLEN        12.12        323.2
                    82.000          0.0           FIRME        17.40        618.2      INADECUADO        15.13        535.3
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.78        133.8
                                              TERRAPLEN        12.21        335.4
                    84.000          0.0           FIRME        17.40        635.6      INADECUADO        15.13        550.5
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.78        137.6
                                              TERRAPLEN        12.30        347.7
                    86.000          0.0           FIRME        17.40        653.0      INADECUADO        15.14        565.6
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         3.78        141.4
                                              TERRAPLEN        12.38        360.1
                    88.000          0.0           FIRME         0.00        653.0      INADECUADO         0.00        565.6
                                               D TIERRA         0.00         11.4         VEGETAL         0.00        141.4
                                              TERRAPLEN         0.00        360.1
            3       88.430          0.0           FIRME       486.63       1139.6      INADECUADO       409.48        975.1
                                               D TIERRA        23.23         34.7         VEGETAL       102.34        243.7
                                              TERRAPLEN        88.93        449.0
                    89.000          0.0           FIRME         9.28       1148.9      INADECUADO         8.18        983.3
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         2.04        245.8
                                              TERRAPLEN         6.73        455.8
                    90.000          0.0           FIRME         9.28       1158.2      INADECUADO         8.18        991.5
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         2.04        247.8
                                              TERRAPLEN         6.75        462.5
                    91.000          0.0           FIRME         9.28       1167.5      INADECUADO         8.18        999.6
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         2.04        249.9
                                              TERRAPLEN         6.77        469.3
                    92.000          0.0           FIRME         9.28       1176.8      INADECUADO         8.18       1007.8
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         2.04        251.9
                                              TERRAPLEN         6.77        476.1
�
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  EJE:   1: EJE 1
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                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  00000000000  00000000000  00000000000   0000000000000 000000000000 000000000000   0000000000000 000000000000 000000000000
                    94.000          0.0           FIRME        18.56       1195.3      INADECUADO        16.36       1024.2
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.09        256.0
                                              TERRAPLEN        13.50        489.6
                    96.000          0.0           FIRME        18.56       1213.9      INADECUADO        16.36       1040.5
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.09        260.1
                                              TERRAPLEN        13.44        503.0
                    98.000          0.0           FIRME        18.56       1232.5      INADECUADO        16.36       1056.9
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.09        264.2
                                              TERRAPLEN        13.38        516.4
                   100.000          0.0           FIRME        18.56       1251.0      INADECUADO        16.35       1073.2
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.09        268.3
                                              TERRAPLEN        13.22        529.6
                   102.000          0.0           FIRME        18.56       1269.6      INADECUADO        16.34       1089.6
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.08        272.4
                                              TERRAPLEN        12.88        542.5
                   104.000          0.0           FIRME        18.56       1288.1      INADECUADO        16.32       1105.9
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.08        276.4
                                              TERRAPLEN        12.43        554.9
                   106.000          0.0           FIRME        18.56       1306.7      INADECUADO        16.30       1122.2
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.07        280.5
                                              TERRAPLEN        11.97        566.9
                   108.000          0.0           FIRME        18.56       1325.3      INADECUADO        16.28       1138.5
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.07        284.6
                                              TERRAPLEN        11.49        578.4
                   110.000          0.0           FIRME        18.56       1343.8      INADECUADO        16.26       1154.7
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.06        288.6
                                              TERRAPLEN        10.98        589.4
                   112.000          0.0           FIRME        18.56       1362.4      INADECUADO        16.24       1171.0
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.06        292.7
                                              TERRAPLEN        10.44        599.8
                   114.000          0.0           FIRME        18.56       1381.0      INADECUADO        16.20       1187.2
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.05        296.7
                                              TERRAPLEN         9.86        609.7
                   116.000          0.0           FIRME        18.56       1399.5      INADECUADO        16.16       1203.3
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.04        300.8
                                              TERRAPLEN         9.19        618.9
                   118.000          0.0           FIRME        18.56       1418.1      INADECUADO        16.14       1219.5
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.03        304.8
                                              TERRAPLEN         8.54        627.4
                   120.000          0.0           FIRME        18.56       1436.6      INADECUADO        16.13       1235.6
                                               D TIERRA         0.00         34.7         VEGETAL         4.03        308.8
                                              TERRAPLEN         8.05        635.4
                   122.000          0.0           FIRME        18.56       1455.2      INADECUADO        16.12       1251.7
                                               D TIERRA         0.01         34.7         VEGETAL         4.03        312.9
                                              TERRAPLEN         7.69        643.1
                   124.000          0.0           FIRME        18.56       1473.8      INADECUADO        16.11       1267.8
                                               D TIERRA         0.02         34.7         VEGETAL         4.03        316.9
                                              TERRAPLEN         7.35        650.5
�
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                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  00000000000  00000000000  00000000000   0000000000000 000000000000 000000000000   0000000000000 000000000000 000000000000
                   126.000          0.0           FIRME        18.56       1492.3      INADECUADO        16.10       1283.9
                                               D TIERRA         0.03         34.7         VEGETAL         4.02        320.9
                                              TERRAPLEN         7.03        657.5
                   128.000          0.0           FIRME        18.56       1510.9      INADECUADO        16.09       1300.0
                                               D TIERRA         0.05         34.8         VEGETAL         4.02        324.9
                                              TERRAPLEN         6.73        664.2
                   130.000          0.0           FIRME        18.56       1529.5      INADECUADO        16.08       1316.1
                                               D TIERRA         0.08         34.8         VEGETAL         4.02        329.0
                                              TERRAPLEN         6.45        670.7
            2      131.170          0.0           FIRME       794.80       2324.3      INADECUADO       524.40       1840.5
                                               D TIERRA       177.90        212.8         VEGETAL       131.07        460.0
                                              TERRAPLEN        34.91        705.6
                   132.000          0.0           FIRME        18.56       2342.8      INADECUADO        16.08       1856.6
                                               D TIERRA         0.11        212.9         VEGETAL         4.02        464.1
                                              TERRAPLEN         6.18        711.8
                   134.000          0.0           FIRME        18.56       2361.4      INADECUADO        16.07       1872.7
                                               D TIERRA         0.14        213.0         VEGETAL         4.02        468.1
                                              TERRAPLEN         5.91        717.7
                   136.000          0.0           FIRME        18.56       2379.9      INADECUADO        16.06       1888.7
                                               D TIERRA         0.17        213.2         VEGETAL         4.01        472.1
                                              TERRAPLEN         5.66        723.3
                   138.000          0.0           FIRME        18.56       2398.5      INADECUADO        16.05       1904.8
                                               D TIERRA         0.20        213.4         VEGETAL         4.01        476.1
                                              TERRAPLEN         5.42        728.8
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                   140.000          0.0           FIRME        18.56       2417.1      INADECUADO        16.04       1920.8
                                               D TIERRA         0.24        213.6         VEGETAL         4.01        480.1
                                              TERRAPLEN         5.19        734.0
                   142.000          0.0           FIRME        18.56       2435.6      INADECUADO        16.03       1936.8
                                               D TIERRA         0.28        213.9         VEGETAL         4.01        484.1
                                              TERRAPLEN         4.98        738.9
                   144.000          0.0           FIRME        18.56       2454.2      INADECUADO        16.01       1952.8
                                               D TIERRA         0.32        214.2         VEGETAL         4.00        488.1
                                              TERRAPLEN         4.80        743.7
                   146.000          0.0           FIRME        18.56       2472.8      INADECUADO        16.00       1968.9
                                               D TIERRA         0.37        214.6         VEGETAL         4.00        492.1
                                              TERRAPLEN         4.63        748.4
                   148.000          0.0           FIRME        18.56       2491.3      INADECUADO        16.01       1984.9
                                               D TIERRA         0.42        215.0         VEGETAL         4.00        496.1
                                              TERRAPLEN         4.52        752.9
                   150.000          0.0           FIRME        18.56       2509.9      INADECUADO        16.03       2000.9
                                               D TIERRA         0.47        215.5         VEGETAL         4.01        500.1
                                              TERRAPLEN         4.55        757.4
                   152.000          0.0           FIRME        18.56       2528.5      INADECUADO        16.04       2016.9
                                               D TIERRA         0.52        216.0         VEGETAL         4.01        504.1
                                              TERRAPLEN         4.75        762.2
                   153.791          0.0           FIRME        16.62       2545.1      INADECUADO        14.36       2031.3
                                               D TIERRA         0.50        216.5         VEGETAL         3.59        507.7
                                              TERRAPLEN         4.42        766.6
�
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                 ===================================================
                 * * *       VOLUMENES TOTALES CONJUNTOS       * * *
                 ===================================================

                 FIRME                   2545.1
                 INADECUADO              2031.3
                 D TIERRA                 216.5
                 VEGETAL                  507.7
                 TERRAPLEN                766.6
�
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  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       00000000000000                0000000000000000
                       FIRME                                   1263.6
                       INADECUADO                              1097.4
                       D TIERRA                                  15.4
                       VEGETAL                                  274.3
                       TERRAPLEN                                642.8
�
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  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   2: EJE 2
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       00000000000000                0000000000000000
                       FIRME                                    794.8
                       INADECUADO                               524.4
                       D TIERRA                                 177.9
                       VEGETAL                                  131.1
                       TERRAPLEN                                 34.9
�
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  PROYECTO :      UA10 URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   3: EJE 3
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       00000000000000                0000000000000000
                       FIRME                                    486.6
                       INADECUADO                               409.5
                       D TIERRA                                  23.2
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cvoltot.res

                       VEGETAL                                  102.3
                       TERRAPLEN                                 88.9
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se definen las instalaciones necesarias para el suministro de 
energía eléctrica a la Urbanización de la UA-01 del sector NC-19.04 <Antibióticos= del 
PGOU de León. 

En cumplimiento del Artículo 44 punto 6 del R.D. 1.955/2000, las instalaciones descritas 
en el presente proyecto al ser destinadas a más de un consumidor tendrán la 
consideración de Red de Distribución, debiendo ser cedidas una vez terminadas las 
obras a la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (titular final de las mismas). 

1.1.- SITUACIÓN 

El emplazamiento de la nueva urbanización es una finca de 12.239,84 m² a la altura 
del Nº47 de la avenida de Antibióticos de León. 

 

1.2.- NORMATIVA 

Los elementos proyectados, integrantes de la instalación, tanto eléctricos cómo de 
obra civil complementaria, deben cumplir en su totalidad con la siguiente Normativa y 
Recomendaciones: 

÷ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas 
Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
LAT 01 a 09. Aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 

÷ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Aprobado por Real Decreto 337/2014 de 9 de junio, B.O.E. 139 
de 09-06-2014. 

÷ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 02 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002 y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden del 
MINER de 18 de septiembre de 2002. 

÷ Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 10 de 
marzo de 2000. 

÷ Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de 
diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 

÷ Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado 
por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-1994. 

÷ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 
2000). 
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÷ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 

÷ Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Lay 54/1997 de 27 de noviembre. 
÷ Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 

Energía, Decreto de 12 marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio. 
÷ Real Decreto 2949/1982 de 15 de octubre de Acometidas Eléctricas. 
÷ NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de 

Puesta a Tierra. 
÷ Real Decreto 1.432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 

la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de Alta tensión. 

÷ Normas UNE / IEC. 
÷ Normas de Régimen Interno y Recomendaciones de la Empresa Suministradora 

de Energía Eléctrica I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 
÷ Ordenanzas Municipales. 

2.- VERIFICACIONES Y ENSAYOS 
En la recepción de la obra se presentarán las pruebas eléctricas de los conductores 

según MT-2.33.15. También se entregarán las mediciones de puesta tierra 
correspondiente al neutro y herrajes de cada centro de transformación, y al neutro de la 
red de BT. Así como la medición de las tensiones de paso y contacto. 

 

2.1.- ENSAYOS EN CABLES EN REDES CON TENSIÓN MENOR DE 1KV. 

Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de redes con tensión menor de 
1KV antes de su puesta en servicio, serán los siguientes: 

- Medida de la resistencia de aislamiento. 
- Comprobación de continuidad y orden de fases 
- Ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento. 
- Colocación de etiquetas de identificación del cable y circuito 

 

2.2.- ENSAYOS EN CABLES EN REDES DE A.T. CON TENSIÓN HASTA 30 KV 

Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables instalados en redes de A.T, 
con tensión hasta 30 KV antes de su puesta en servicio, serán los siguientes: 

- Comprobación de continuidad y orden de fases. 
- Comprobación de la continuidad y resistencia de la pantalla 
- Ensayo de rigidez dieléctrica en la cubierta. 
- Ensayo de tensión en corriente alterna. 
- Ensayo de descargas parciales. 
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- Colocación de etiquetas de identificación del cable y circuito 
 

3.- BIENES Y TERRENOS AFECTADOS 
Las obras de canalización y tendido subterráneo en M.T. desde el punto de suministro 
(indicado por la compañía eléctrica) hasta los terrenos que delimitan la unidad de 
ejecución, se realizarán por terrenos de titularidad pública. 

Tanto la instalación eléctrica como la obra civil necesaria para dotar de suministro 
eléctrico a todas las parcelas, discurrirá por el nuevo viario proyectado no viéndose 
afectada ninguna otra instalación o bien. 

Todas las canalizaciones eléctricas discurrirán por acera. Los cruces de una acera a otra 
se realizarán por calzada. 

Todos los C.T. se situarán en acera, cumpliendo con la normativa vigente 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación estará formada por: 

- Acometida desde punto facilitado por compañía eléctrica. 
- Línea subterránea de M.T. en la urbanización. 
- Instalación de 1 CT en superficie de (2X400KVA). 
- Líneas subterráneas de distribución de B.T. en la urbanización. 
 

La instalación se ha proyectado buscando una seguridad para el personal y los equipos, 
así como una fiabilidad y regularidad del servicio, de acuerdo con las normas de la 
empresa I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U 

5.- CARGAS Y COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD ADOPTADOS 
Para el cálculo de la demanda de energía de la nueva Unidad de Actuación se han 
utilizado los criterios incluidos en la ITC-BT-10 y en la normativa I-DE vigente. Con lo que 
se utilizarán los siguientes valores: 

Edificios viviendas residenciales 
  Potencia base de cálculo= 9,20KW /vivienda ó 5,75KW /vivienda 
 
Edificios destinados a Locales Comerciales y Oficinas 

Potencia base de cálculo = 100 W/m2 edificado 
 
Edificios destinados a concentración de Industrias: 

Potencia base de cálculo = 125 W/m2 edificado 
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Para las viviendas residenciales, se ha optado por destinar un grado de electrificación 
elevada a una serie de viviendas por sus condiciones; superficie, instalación de un gran 
número de aparatos electrodomésticos, así como la previsión de puntos de recarga para 
coches eléctricos, para el resto se ha optado por un grado de electrificación básica. Con 
esta previsión de potencia quedarían cubiertas las recomendaciones del ITC-BT 52. 

En las parcelas donde se vaya alimentar en MT se dispondrá de una acometida 
provisional en BT de 50KW.  

Para el cálculo de simultaneidad se utilizarán los coeficientes marcados por la compañía 
Distribuidora I-DE: 

Coeficiente de Simultaneidad Respecto a C.T.  0,4, 0,6 ó 1 

Coeficiente de Simultaneidad Respecto a M.T.  0,85 

Coeficiente de Simultaneidad Respecto a Subestación 0,95 

6.- ENLACE CON EL SISTEMA EXTERIOR DE LA COMPAÑÍA 
SUMINISTRADORA 

 

El punto de enlace con la red de Media Tensión para energizar el centro de 

transformación proyectado será el indicado por la compañía suministradora. Para ello I-
DE ha abierto un expediente con número 9041603973. 
 
 Este enlace se realizará mediante una canalización entubada que discurrirá bajo viario 
público. Está canalización estará formada por tubos de PE de 160 mm para alojar cada 
línea y tetratubo de 40 mm para labores de control, tal y como queda reflejado en 
documento Planos. 
A continuación, se adjuntan los condicionantes y esquemas recibidos por parte de la 
compañía distribuidora. 
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 Remite: C/ María de Molina, 7 - 6 Planta - 47001 Valladolid 

 *9041603973552811228050* 
    9041603973552811228050 
  LANDCOMPANY 2020 SL 
 C/  QUINTANAVIDES, 13-. esc. 1, 2º 
    
 28050 MADRID    
 
Referencia:   9041603973       

Fecha: 28/11/2022 
Asunto:  Desarrollo de instalaciones para plan urbanístico  
Potencia solicitada: 1103,180 kW  
Localización: Avda ANTIBIOTICOS LEON - LEON 
 
 

Estimados clientes: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indican las 
condiciones para la atención de su solicitud: 

 
÷ Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder 

atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  
 

a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 
necesaria. 

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica.  

c) Guia de documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases 
(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio)       

d) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión  a instalar dentro de los centros 
de transformación.     

÷ Presupuesto de las instalaciones y trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este 
documento, junto con el documento para la aceptación de las condiciones informadas. 

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido dicho 
plazo sin haber recibido su conformidad, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Quedamos a su disposición y en caso de precisar más información, le recordamos que puede ponerse en contacto 
con nosotros a través del canal GEA usando el módulo de conversaciones o en nuestro teléfono gratuito 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
Fco. Javier Bermejo 

Jefe Distribución Zona Valladolid-Palencia-León 

H
ER

JTIPBA
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Potencia Solicitada: 1103,180 kW. Tensión: 13.200 V. 
 
 

Código parcela Descripción Parcela Potencia 

RE-01 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 209,00 kW 

RE-02 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 151,50 kW 

RE-03 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 94,00 kW 

TE-01 TERCIARIO 496,42 kW 

EQ-01 EQUIPAMIENTO PUBLICO 122,14 kW 

EL-01 ESPACIOS LIBRES 2,27 kW 

EL-02 ESPACIOS LIBRES 2,89 kW 

SU-01 SERVICIOS URBANOS 9,96 kW 

ALUMBRADO ALUMBRADO 15,00 kW 

 TOTAL(kW) 1.103,18 kW 

 
PUNTO DE CONEXIÓN: 

 La entrega de energía se hará a 13.200 V., según lo señalado en el plano adjunto.     

  Intensidad de cortocircuito Trifásica: 2,56 kA 

  Intensidad de cortocircuito Monofásica: 2,257 kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas1: 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U..  

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. estos trabajos serán ejecutados por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada contratada por usted. 

 

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR: 

A continuación se concretan y detallan, según la clasificación indicada, los trabajos e instalaciones necesarias para 
atender su solicitud. 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución: 
 

Conexión y Entronque  

   LSMT AZUCARERA (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)   

 
1 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de  
diciembre.  
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   LSMT AZUCARERA (IMPORTE REPERCUTIBLE)   

Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de instalaciones  

   TRABAJOS STAR EN CT   

   LSMT AZUCARERA   

 
 
      
 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 
 
La obra de extensión será ejecutada por una empresa instaladora legalmente autorizada, según se describe a 
continuación:        
 

 
      
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES: 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las instalaciones 
de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán quedar en propiedad de I-
DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y gravámenes. En caso de que sean realizadas 
por usted/es y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y 
mantenimiento.     

 
OBSERVACIONES: 

Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
  
 
Para los centros de transformación automatizados: 
 
Como una instalación más dentro del proyecto de la urbanización/promoción que debe facilitarnos debe quedar 
recogida la referente a los equipos de Tele gestión y AUTOMATIZACION. 
 
Por la ubicación de la nueva urbanización y de acuerdo al esquema de la red de Media Tensión, el modelo inicial de 
los equipos de TG será la siguiente: 
 

÷ ATG-I-1BT -MT-GPRS + antena , para Centros de Transformación de una máquina  
 
 
 
Al tener que integrarse estos nuevos equipos dentro del desarrollo estándar de la red de TELECOMUNICACIONES 
es preciso que los mismos se configuren específicamente desde su diseño y se fabriquen exprofeso por empresas 
homologadas 
 
Queremos informarle/s que la constante evolución de estos equipos pueden llevar una modificación de algún 
componente de los mismos o incluso al cambio de su configuración completa,  por lo que su validez constructiva 
debe ser acorde con la fecha de puesta en marcha prevista del nuevo o nuevos centros 
 
Se ha adjuntado como anexo información general que debe tomar como base del diseño inicial del equipo de TG Y 
AUTOMATIZACION  donde se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados de los distintos equipos. 
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Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño que inicialmente debe recoger el proyecto.      
 
 1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
Se trata de un nuevo Suministro para el desarrollo del plan urbanístico NC-19.04 en el término municipal de León 
(León), para conexión en 13,2 kV, con solicitud inicial de potencia de 1103,18 kW. 
 
2. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
En la solicitud informan que van a desarrollar el Sector residencial ZERR-3 para 88 viviendas, espacios libres y 
alumbrado, resultando una previsión de cargas solicitada de: 
 
Instalaciones Potencia Solicitada (KW) 
Viviendas                454,5 
Servicios generales              9,96 
Terciario                             496,92 
Equipamiento público      122,14 
Espacios libres                  5,16 
Alumbrado                 15 
TOTAL                           1103,18 kW 
 
Una vez aplicados los coeficientes establecidos en el MT 2.03.20, resulta una potencia de estudio de: 
 
Potencia a nivel de CT (kVA BT con coef + kVA BT en parc MT)  = 388 kVA 
Potencia a nivel de LMT (kVA BT con coef + kVA MT) x 0,85)  =               820 kVA 
Potencia a nivel de STR (PLMTx0.95) =                                           779 kVA 
 
 
3. ANÁLISIS REALIZADO 
 
Se ha considerado la situación de cargas punta según datos de los históricos de BADAME, además de considerar 
parada toda la generación que pudiera haber en las proximidades. 
Para ajustar más el modelo a estos datos se han escalado convenientemente todas las cargas que cuelgan de las 
líneas, al objeto de obtener en cabecera un valor lo más próximo posible a dichos históricos de puntas de Líneas y 
de Transformadores. 
Para realizar el análisis se han considerado los suministros comprometidos a desarrollar en la zona y los nuevos 
suministros solicitados (en el último año) así como las posibles ampliaciones o desarrollos de infraestructuras que 
pudieran estar previstos en la zona de afección. 
 
4. SOLUCIÓN DE ACCESO Y CONEXIÓN 
 
4.1. Punto de conexión 
 
De los flujos de carga realizados, se deduce que ES POSIBLE atender este suministro desde la línea Azucarera de 
la STR Trobajo del Cerecedo 13,2 kV, y más en concreto entre el CT C/Mª Inmaculada-Armu (902213050) y el CT 
Avda Antibióticos 73 (902214569), siendo además necesario realizar las modificaciones mencionadas en el apartado 
siguiente. 
Otras potencias y/o condiciones de conexión diferentes deberán ser analizadas nuevamente, y por lo tanto puede 
ser necesario definir otros condicionantes diferentes a los requeridos según este Informe para atender este 
suministro. 
 
4.2. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente 
en servicio, realizados por i-DE a cargo del solicitante. 
 
- Adaptaciones en la línea AZUCARERA de 13,2 kV para permitir la derivación a la nueva instalación de 
conexión. 
- Modificaciones y ajustes necesarios en los elementos de la línea AZUCARERA de 13,2 kV para adecuar los 
sistemas (protecciones, telecontrol, medida, etc.&) al nuevo esquema de explotación. 
 
Si fuera necesaria la adquisición de terrenos estos deberán ser obtenidos por el Solicitante.  
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4.3. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante 
 
- Construcción de una nueva línea con conductor subterráneo equivalente HEPRZ1-240 mm2 desde las 
inmediaciones de CT Avda Antibióticos 73 (902214569), que recorrerá el Centro de Transformación a instalar con 
configuración de entrada y salida en la línea AZUCARERA, de forma que el Centro de Transformación y los futuros 
Centros de seccionamiento tengan posibilidad de doble alimentación. 
- La nueva extensión de red recorrerá las parcelas del plan urbanístico teniendo en cuenta aquellas parcelas 
cuyo suministro está previsto mediante futuros centros de seccionamiento. 
- Para la distribución en BT será necesario construir un CT TELEMANDADO con 1 transformador de 400 
kVA. 
Todas las actuaciones se realizarán de acuerdo con nuestro manual MT-2.03.20. 
I_DE no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de los retrasos que pudieran acontecer por causas 
ajenas, permisos o inviabilidad de ejecución.  
 
4.4. Trabajos a desarrollar por el solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones que debe ceder 
previamente a su puesta en marcha 
 
Las dos parcelas de suministro con previsión en MT serán alimentadas mediante la construcción de futuros Centros 
de Seccionamiento telemandados, de forma que realicen entrada y salida en la nueva extensión de red y deberán 
disponer acceso desde la vía pública. 
     

 

 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 

 

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2E3864178354E9947BF

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a
lm

e
n
te

 e
n

 e
l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o

n
.e

s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
E

3
8

6
4

1
7

8
3

5
4

E
9

9
4

7
B

F

N
O

M
B

R
E

:

C
a

rm
e

n
 J

a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



 
 

6/10 

 
 
 
 
 Remite: C/ María de Molina, 7 - 6 Planta - 47001 Valladolid 

 *9041603973552811228050* 
    9041603973552811228050 
  LANDCOMPANY 2020 SL 
 C/  QUINTANAVIDES, 13-. esc. 1, 2º 
    
 28050 MADRID    
 
Referencia:   9041603973       

Fecha: 28/11/2022 
Asunto:  Desarrollo de instalaciones para plan urbanístico  
Potencia solicitada: 1103,180 kW  
Localización: Avda ANTIBIOTICOS LEON - LEON 
 
 

Estimados clientes: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indican las 
condiciones para la atención de su solicitud: 

 
÷ Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder 

atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  
 

e) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 
necesaria. 

f) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica.  

g) Guia de documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases 
(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio)       

h) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión  a instalar dentro de los centros 
de transformación.     

÷ Presupuesto de las instalaciones y trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este 
documento, junto con el documento para la aceptación de las condiciones informadas. 

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido dicho 
plazo sin haber recibido su conformidad, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Quedamos a su disposición y en caso de precisar más información, le recordamos que puede ponerse en contacto 
con nosotros a través del canal GEA usando el módulo de conversaciones o en nuestro teléfono gratuito 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
Fco. Javier Bermejo 

Jefe Distribución Zona Valladolid-Palencia-León 

H
ER

JTIPBA
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Potencia Solicitada: 1103,180 kW. Tensión: 13.200 V. 
 
 

Código parcela Descripción Parcela Potencia 

RE-01 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 209,00 kW 

RE-02 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 151,50 kW 

RE-03 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 94,00 kW 

TE-01 TERCIARIO 496,42 kW 

EQ-01 EQUIPAMIENTO PUBLICO 122,14 kW 

EL-01 ESPACIOS LIBRES 2,27 kW 

EL-02 ESPACIOS LIBRES 2,89 kW 

SU-01 SERVICIOS URBANOS 9,96 kW 

ALUMBRADO ALUMBRADO 15,00 kW 

 TOTAL(kW) 1.103,18 kW 

 
PUNTO DE CONEXIÓN: 

 La entrega de energía se hará a 13.200 V., según lo señalado en el plano adjunto.     

  Intensidad de cortocircuito Trifásica: 2,56 kA 

  Intensidad de cortocircuito Monofásica: 2,257 kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas2: 

3. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U..  

4. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. estos trabajos serán ejecutados por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada contratada por usted. 

 

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR: 

A continuación se concretan y detallan, según la clasificación indicada, los trabajos e instalaciones necesarias para 
atender su solicitud. 

3. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución: 
 

Conexión y Entronque  

   LSMT AZUCARERA (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)   

 
2 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de  
diciembre.  
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   LSMT AZUCARERA (IMPORTE REPERCUTIBLE)   

Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de instalaciones  

   TRABAJOS STAR EN CT   

   LSMT AZUCARERA   

 
 
      
 

4. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 
 
La obra de extensión será ejecutada por una empresa instaladora legalmente autorizada, según se describe a 
continuación:        
 

 
      
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES: 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las instalaciones 
de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán quedar en propiedad de I-
DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y gravámenes. En caso de que sean realizadas 
por usted/es y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y 
mantenimiento.     

 
OBSERVACIONES: 

Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
  
 
Para los centros de transformación automatizados: 
 
Como una instalación más dentro del proyecto de la urbanización/promoción que debe facilitarnos debe quedar 
recogida la referente a los equipos de Tele gestión y AUTOMATIZACION. 
 
Por la ubicación de la nueva urbanización y de acuerdo al esquema de la red de Media Tensión, el modelo inicial de 
los equipos de TG será la siguiente: 
 

÷ ATG-I-1BT -MT-GPRS + antena , para Centros de Transformación de una máquina  
 
 
 
Al tener que integrarse estos nuevos equipos dentro del desarrollo estándar de la red de TELECOMUNICACIONES 
es preciso que los mismos se configuren específicamente desde su diseño y se fabriquen exprofeso por empresas 
homologadas 
 
Queremos informarle/s que la constante evolución de estos equipos pueden llevar una modificación de algún 
componente de los mismos o incluso al cambio de su configuración completa,  por lo que su validez constructiva 
debe ser acorde con la fecha de puesta en marcha prevista del nuevo o nuevos centros 
 
Se ha adjuntado como anexo información general que debe tomar como base del diseño inicial del equipo de TG Y 
AUTOMATIZACION  donde se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados de los distintos equipos. 
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Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño que inicialmente debe recoger el proyecto.      
 
 1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
Se trata de un nuevo Suministro para el desarrollo del plan urbanístico NC-19.04 en el término municipal de León 
(León), para conexión en 13,2 kV, con solicitud inicial de potencia de 1103,18 kW. 
 
2. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
En la solicitud informan que van a desarrollar el Sector residencial ZERR-3 para 88 viviendas, espacios libres y 
alumbrado, resultando una previsión de cargas solicitada de: 
 
Instalaciones Potencia Solicitada (KW) 
Viviendas                454,5 
Servicios generales              9,96 
Terciario                             496,92 
Equipamiento público      122,14 
Espacios libres                  5,16 
Alumbrado                 15 
TOTAL                           1103,18 kW 
 
Una vez aplicados los coeficientes establecidos en el MT 2.03.20, resulta una potencia de estudio de: 
 
Potencia a nivel de CT (kVA BT con coef + kVA BT en parc MT)  = 388 kVA 
Potencia a nivel de LMT (kVA BT con coef + kVA MT) x 0,85)  =               820 kVA 
Potencia a nivel de STR (PLMTx0.95) =                                           779 kVA 
 
 
3. ANÁLISIS REALIZADO 
 
Se ha considerado la situación de cargas punta según datos de los históricos de BADAME, además de considerar 
parada toda la generación que pudiera haber en las proximidades. 
Para ajustar más el modelo a estos datos se han escalado convenientemente todas las cargas que cuelgan de las 
líneas, al objeto de obtener en cabecera un valor lo más próximo posible a dichos históricos de puntas de Líneas y 
de Transformadores. 
Para realizar el análisis se han considerado los suministros comprometidos a desarrollar en la zona y los nuevos 
suministros solicitados (en el último año) así como las posibles ampliaciones o desarrollos de infraestructuras que 
pudieran estar previstos en la zona de afección. 
 
4. SOLUCIÓN DE ACCESO Y CONEXIÓN 
 
4.1. Punto de conexión 
 
De los flujos de carga realizados, se deduce que ES POSIBLE atender este suministro desde la línea Azucarera de 
la STR Trobajo del Cerecedo 13,2 kV, y más en concreto entre el CT C/Mª Inmaculada-Armu (902213050) y el CT 
Avda Antibióticos 73 (902214569), siendo además necesario realizar las modificaciones mencionadas en el apartado 
siguiente. 
Otras potencias y/o condiciones de conexión diferentes deberán ser analizadas nuevamente, y por lo tanto puede 
ser necesario definir otros condicionantes diferentes a los requeridos según este Informe para atender este 
suministro. 
 
4.2. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente 
en servicio, realizados por i-DE a cargo del solicitante. 
 
- Adaptaciones en la línea AZUCARERA de 13,2 kV para permitir la derivación a la nueva instalación de 
conexión. 
- Modificaciones y ajustes necesarios en los elementos de la línea AZUCARERA de 13,2 kV para adecuar los 
sistemas (protecciones, telecontrol, medida, etc.&) al nuevo esquema de explotación. 
 
Si fuera necesaria la adquisición de terrenos estos deberán ser obtenidos por el Solicitante.  
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4.3. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante 
 
- Construcción de una nueva línea con conductor subterráneo equivalente HEPRZ1-240 mm2 desde las 
inmediaciones de CT Avda Antibióticos 73 (902214569), que recorrerá el Centro de Transformación a instalar con 
configuración de entrada y salida en la línea AZUCARERA, de forma que el Centro de Transformación y los futuros 
Centros de seccionamiento tengan posibilidad de doble alimentación. 
- La nueva extensión de red recorrerá las parcelas del plan urbanístico teniendo en cuenta aquellas parcelas 
cuyo suministro está previsto mediante futuros centros de seccionamiento. 
- Para la distribución en BT será necesario construir un CT TELEMANDADO con 1 transformador de 400 
kVA. 
Todas las actuaciones se realizarán de acuerdo con nuestro manual MT-2.03.20. 
I_DE no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de los retrasos que pudieran acontecer por causas 
ajenas, permisos o inviabilidad de ejecución.  
 
4.4. Trabajos a desarrollar por el solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones que debe ceder 
previamente a su puesta en marcha 
 
Las dos parcelas de suministro con previsión en MT serán alimentadas mediante la construcción de futuros Centros 
de Seccionamiento telemandados, de forma que realicen entrada y salida en la nueva extensión de red y deberán 
disponer acceso desde la vía pública. 
     

 

 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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1. PLANO Y ESQUEMA DE CONEXIÓN 
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7.- SISTEMA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACION 

Todas las parcelas dispondrán de suministro en B.T., a partir de los nuevos 
transformadores a instalar. El consumo mayoritario de las parcelas se realizará en BT 
para las parcelas de uso residencial. Se distribuirá MT a las parcelas de uso no 
residencial con acometidas que superen los 100KW. Se ha proyectado un único CT de 
400 KVA, para satisfacer las necesidades en B.T. iniciales y futuras demandas. La 
disposición se ha realizado en función de los consumos y las distancias de los puntos de 
consumo, buscando un equilibrio. Para los consumos en MT se ha dispuesto de la red de 
MT bordeando las parcelas para su futuro enganche. 

Se proyecta la instalación de un centro de transformación en superficie en edificio 
prefabricado compacto para la instalación de dos máquinas, tipo PFU-5. En su interior se 
dispondrán dos celdas de línea telemandadas y dos celdas de protección de trafo, un 
cuadro de baja tensión para 8 salidas y 400A y un transformador (con reserva para un 
segundo transformador). Este centro de transformación irá dispuesto según figura en los 
planos de planta de suministro eléctrico.  

La alimentación al C.T. y las parcelas con consumo en MT se realizará mediante 
canalización subterránea con tubos de PE de doble capa de 160 mm de diámetro. En 
esta canalización se instalará una línea trifásica de conductor HEPR-Z1 12/20 KV 3 (1 x 
240) mm² AL. La alimentación del centro de transformación se realizará mediante un 
anillo con la red de MT. El centro de transformación irá instalado en la parcela SU-01 
(Parcela para sistema local de servicios públicos) con acceso desde el vial, tal como se 
refleja en el documento planos del presente proyecto. 

La red de baja tensión estará constituida por una red de canalización subterránea 
formada por tubos de PE doble capa de 160 mm de diámetro, con arquetas de registro 
tipo M2-T2 en acera y M3-T3 en calzada (según normas I-DE) dispuestas a una 
interdistancia máxima en torno a 40 metros y situadas en zonas aceradas siempre que 
sea posible. Se utilizará conductor tipo RV 0,6/1 kV 3 (1 x 240 mm2) + 1 x 150 mm² AL. 

A lo largo de todas las canalizaciones se dispondrá al menos de 2 tubos de reserva para 
B.T. de 160 mm de diámetro y en un tubo de reserva para M.T de 160 mm en previsión 
de futuras ampliaciones. 

8.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
Desde el punto de suministro proporcionado por la Compañía Distribuidora de la zona, se 
realizará una red subterránea de media tensión de 13.200/20.000V, se empleará cable 
HEPR-Z1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al, que alimentará a las parcelas con consumo 
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asignado en MT y al nuevo centro de transformación previsto, destinado a proporcionar el 
suministro en baja tensión, tal como se explicó anteriormente. 

8.1.- RED DE MEDIA TENSIÓN 

La red de media tensión será subterránea con entrada y salida en el CT, con un trazado 
por viario urbano recorriendo las parcelas con demanda en MT. Dispone de celdas con 
interruptores-seccionadores en el C.T. para la realización de maniobras. 

El cable hará entrada y salida en el centro, con maniobra en ambas posiciones. 

Se utilizará cable HEPR-Z1 12/20 kV de sección 3 (1 x 240) mm² de Aluminio tendido 
bajo tubo. La tensión de funcionamiento inicialmente será de 13,2 kV (las líneas estarán 
preparadas y calculadas para 20 kV de forma que se pueda realizar un posible paso a 
esta tensión). 

Podrá utilizarse también, zanja mixta que contenga tubos de M.T. y B.T. 

Sólo se tenderá una línea trifásica por tubo. Los tubos irán provistos de guía para facilitar 
el tendido del cable, con separadores cada 3 metros.  

En todo el trazado de las líneas de MT se instalará un tetratubo de 40mm para los 
cableados de control y gestión de los C.T. 

8.2.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Serán de tipo superficie en edificio prefabricado y su emplazamiento se proyecta en las 
aceras, coincidiendo con la medianería de parcelas en las zonas denominadas CT. 

Todos los edificios prefabricados, serán capaces de albergar dos transformadores de 630 
KVA. 

Los transformadores serán de 400 kVA de tensión nominal 230/400 V y tensión en vacío 
de 420 V. El arrollamiento de alta tensión podrá ser alimentado (no simultáneamente) a 
13,2 kV o a 20 KV. El grupo de conexión será DYN-11 con tensión de 24 kV, como 
tensión más elevada (valor eficaz) y tendrá 5 tomas de regulación de ± 2,5 % y ± 5 % en 
20 kV con una tensión de cortocircuito de 4,5 %. 

Los centros serán del modelo PFU-5 de ORMAZABAL o similar, estarán constituidos por 
un compartimiento de 2,38 por 6,08 m. exteriores y una altura total de 3,04 m.  

En el interior de los centros de transformación se dispondrá del siguiente material: 

CT <1=  

- Dos celdas de línea telemandadas 

- Dos celdas de protección de trafo telemandadas 
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- Un cuadro de baja tensión para 8 salidas  

- Un transformador de 400 KVA 

8.3.- RED DE BAJA TENSIÓN 

La red será de tipo subterránea, con una conexión de tipo radial y en ningún caso una 
parcela será alimentada de dos o más centros. Discurrirá por terrenos de dominio público 
o se le facilitará el acceso a la compañía distribuidora. 

Todas las parcelas son alimentadas desde una sola línea. 

El conductor utilizado será RV 0,6/1 kV (3 x 240 + 1 x 150) mm², siendo las zanjas o bien 
exclusivamente para baja tensión o, como se ha indicado anteriormente, mixtas de Media 
y Baja Tensión. 

Sólo se tenderá una línea trifásica por tubo. Los tubos irán provistos de guía para facilitar 
el tendido del cable, instalándose separadores cada 3 metros. 

La caída de tensión máxima será de 5 % hasta el límite de la parcela (inferior a los 
requisitos establecidos en la norma MT-NEDIS 2.31.01 que permite un 5,5 %). 

A continuación, se adjuntan los apéndices de: Previsión de cargas, Red de MT y CTs, 
Red de BT y Redes afectadas. 
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__________________________________________ 

1.0 APENDICE Nº 1 PREVISIÓN DE CARGA 
__________________________________________ 
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1.1.- PREVISIÓN DE CARGAS 

 

1.1.1.- PREVISIÓN DE LA DEMANDA 

Para el cálculo de la demanda de energía de la nueva Unidad de Actuación se han 
utilizado los criterios incluidos en la ITC-BT-10 y en la normativa I-DE vigente. Con lo que 
se utilizarán los siguientes valores: 

Edificios viviendas residenciales 
Potencia base de cálculo= 9,20KW /vivienda ó 5,75KW /vivienda 

 
Edificios destinados a Locales Comerciales y Oficinas 

Potencia base de cálculo = 100 W/m2 edificado 

 
Edificios destinados a concentración de Industrias: 

Potencia base de cálculo = 125 W/m2 edificado 

 

 

Para las viviendas residenciales, se ha optado por una electrificación elevada dado que 
se prevé la instalación de un gran número de aparatos electrodomésticos, así como la 
previsión de puntos de recarga para coches eléctricos. Con esta previsión de potencia 
quedarían cubiertas las recomendaciones del ITC-BT 52. 

Las parcelas que tengan una demanda superior a 100 KW deberán ser suministradas en 
M.T.  y deberán reservar un espacio para instalar su propio C.T. Aún así, se dejará una 
reserva en B.T. de 50 KW a cada parcela.  

Para el cálculo de simultaneidad se utilizarán los coeficientes marcados por la compañía 
Distribuidora I-DE: 

Coeficiente de Simultaneidad Respecto a C.T.   0,4 , 0,6  ó  1 

Coeficiente de Simultaneidad Respecto a M.T.   0,85 

Coeficiente de Simultaneidad Respecto a Subestación  0,95 

 

Bajo estas premisas y teniendo en cuenta los usos y grados de edificabilidad establecidos 
en el documento de edificación se obtienen los siguientes resultados: 
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PREVISION DE CARGAS PARA  LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DE LEÓN.    

PARCELA  USO EDIFICABILIDAD 
m2 DOTACIÓN /m2 Nº VIVIENDAS POTENCIA Kw 

SIMULTANIEDAD 
Viviendas-0,4 
Dotacional-0,6 
Alumbrado y 
Jardines-1 

POTENCIA BT 
simultanea Kw 

POTENCIA 
MT Kw 

COSÇ 
Industria- 0,85 

Resto -0,9 

Potencia B.T 
(kVA) 

Respecto a 
C.T. 

Potencia en 
M.T. (KVA) 

RE-01 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC   
5,75 Kw viv 32 viv 184,00 184,00 0,4 73,6   0,90 81,78   

  SG 25,00 25,00 1,0 25,0   0,90 27,78   

RE-02 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC   
5,75 Kw viv 22 viv 126,50 126,50 0,4 50,6   0,90 56,22   

  SG 25,00 25,00 1,0 25,0   0,90 27,78   

RE-03 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC   
5,75 Kw viv 12 viv 69,00 69,00 0,4 27,6   0,90 30,67   

  SG 25,00 25,00 1,0 25,0   0,90 27,78   

TE-01 TERCIARIO 4.964,19 100 w   496,42 496,42 0,6 30,0 496,4 0,90 33,33 551,58 

EQ-01 EQUIPAMIENTO PÚBLICO 1221,40 100 w   122,14 122,14 0,6 30,0 122,1 0,90 33,33 135,71 

EL-01 ESPACIOS LIBRES 757,40 3 w   2,27 2,27 1,0 2,3   0,90 2,52   

EL-02 ESPACIOS LIBRES 963,15 3 w   2,89 2,89 1,0 2,9   0,90 3,21   

SU-01 SERVICIOS URBANOS 99,60 100 w   9,96 9,96 1,0 10,0   0,90 11,07   

ALUMBRADO       15,00   1,0 15,0   0,90 16,67   

    66 viv 1.103,18   256,92 618,56  285,47 687,29 
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Por tanto, la potencia total sin simultaneidad entre puntos de suministro para la unidad de 
actuación UA-01 del ámbito NC-19.04 en León es de 1.103,18 kW. 

 

Total carga en MT (Parcelas en M.T.) PLMT KVA 687,29 KVA 

Potencia. Simult. de la red de BT respecto al CT PCT KVA 285,47 KVA 

Potencia. Simult. respecto a la línea de MT PLMT 826,84 KVA 

Potencia Simult. en barras de ST Pbarras 785,50 KVA 

 

1.1.2.- SECTORES DE CARGA Y CENTROS DE GRAVEDAD 

CENTRO DE TRANSFORMACION Nº 1  

 
 

TOTAL CT1 569,62 KW 
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A efectos del cálculo de los transformadores necesarios y su potencia seguimos el criterio 
de la Compañía Distribuidora, que considera los siguientes coeficientes de simultaneidad: 

 

PCT (kVA) en viviendas = ( Ptotal (kW) x 0,4 )/0,9 

PCT (kVA) en comercios = ( Ptotal (kW) x 0,6 )/0,9 

PCT (kVA) en oficinas =( Ptotal (kW) x 0,6 )/0,9 

PCT (kVA) en Industrias = ( Ptotal (kW) x 0,5 )/0,9 

PCT (kVA) en alumbrado público= (Ptotal (KW) x1)/0,9 

 

En las tablas anteriores se indican las potencias en kW de las líneas para las parcelas, a 
continuación, se adjunta una tabla con las parcelas asignadas a cada CT y las cargas 
totales en KVA, así como un coeficiente de utilización del propio CT. 

 

CENTROS CARGAS (PARCELAS) POTENCIA 
(KVA) 

MAQUINAS 
(KVA) 

POTENCIA 
TOTAL 

CT(KVA) 
%UTILIZACIÓN 

CT1 - 285,47 400 400 71,37% 
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__________________________________________ 

2.0 APENDICE Nº 2 RED ELECTRICA DE M.T. Y C.T. 
__________________________________________ 
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2.1.- CALCULO DE LA RED DE MEDIA TENSION 

 
El punto de enlace con la red de Media Tensión para energizar los centros de 
transformación proyectados y dar suministro a las parcelas con consumo en MT se 
realizará en un punto indicado por la compañía distribuidora. Para ello se ha abierto un 
expediente con número 9041603973 emitido por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. 

 

Este enlace se realizará mediante una canalización entubada que transcurrirá por viario 
público. Está canalización estará formada por tubos de PE de 160 mm. para alojar cada 
línea y tetratubo de 40 mm para labores de control, tal y como queda reflejado en 
documento Planos. 

2.1.1.- Previsión de cargas 

La previsión de cargas para la demanda de las parcelas en M.T. conforme a la MT 
2.03.20 y las de los centros de transformación teniendo en cuenta un coeficiente de 
simultaneidad conforme a la ITC-BT-010 y a la normativa de la Compañía Suministradora 
I-DE, es la siguiente: 

 

Total carga en MT (Parcelas en M.T.) PLMT KVA 687,29 KVA 

Potencia. Simult. de la red de BT respecto al CT PCT KVA 285,47 KVA 

Potencia. Simult. respecto a la línea de MT PLMT 826,84 KVA 

Potencia Simult. en barras de ST Pbarras 785,50 KVA 

 
2.1.2.- Características del Conductor 

Se utilizará cable de campo radial, conductor de aluminio,  
- Denominación ...................................... HEPR-Z1  12/20 KV 3 (1 x 240) mm² AL 

- Int. admisible servicio enterrado a 25º C  435 A 

- Resistencia .......................................... 0,162 ÷/km 

- Reactancia ........................................... 0,105 ÷ /km 

- Capacidad ............................................ 0,453 ýF/km 

- Intensidad de carga .............................. 1,85 A/km 

- Corriente de derivación a tierra .............. 5,55 A/km 

- Radio mínimo de curvatura .................... 560 cm. 

- Diámetro exterior del cable .................... 37,3 mm. 

- Espesor mínimo del aislamiento.............. 5,5 mm. 

- Peso ..................................................... 1.820 kg/m. 
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2.1.3.- Intensidad de Corriente 

Dada la instalación en anillo de la red de media tensión, esta se alimentará abriendo la 
línea de MT existente. El esquema de la red de M.T. que dará suministro a la 
Urbanización en su disposición definitiva es la de un centro de transformación integrado 
en la línea de MT. 

 
Tensión alimentación: 13.200 V. 

 

PLMT = 826,84 kVA 
 

V

P
I

÷
ý

3  
                      826,84 
I13,2kV = 0000000000000000000000000000 = 36,16 A 
                   1,73 x 13,20 

 

Tension alimentación 20.000 V. 
 

PLMT = 826,84 kVA 

V

P
I

÷
ý

3  
 
                  826,84 
I20kV = 0000000000000000000000000000 = 23,87 A 
                1,73 x 20,0 

 

En situación normal la intensidad que circula por el cable es inferior a la que el mismo 
soporta. 
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El máximo de incremento de corriente a transportar será la de 36 A valor muy inferior a la 
intensidad que soporta el cable HEPR-Z1 12/20 KV  3 (1 x 240) mm² Al que corresponde 
a 435 A con instalación enterrada que multiplicada por un coeficiente corrector de 0,8 
obtenemos un valor de 348 A superior al máximo obtenido. 

 
La máxima intensidad en la red de media tensión se produce cuando bucle se encuentra 
abierto en uno de los extremos de forma que el suministro a toda la Unidad de Actuación 
se realiza por un solo punto. 
 
2.1.4.- Potencia de Transporte 

La máxima potencia a transportar para la línea de acuerdo con su intensidad admisible y 
su tensión de servicio será de: 

 
I = 435 x 0,8 = 348 A 

 
Para V = 13.200 V 
 

P = 1,73 x 13.200 x 320 = 7.136 kVA 
 
Para V = 20.000 V 
 

P = 1,73 x 20.000 x 320 = 11.085 kVA. 
 

Ambas potencias son superiores a las previstas. 
 

La capacidad de transporte para este conductor para diferentes caídas de tensión 
admisibles en función de la longitud de la línea y sus constantes kilométricas. 

 
Intensidad máxima de transporte conductor enterrado a 25º C = 320 Amp. 
 
Potencia máxima de transporte (V = 13,2 KV, cos ú = 0,9)  
                                 

P = ö3 V x I cos ú = 7.136 kW 
 
Resistencia eléctrica a 20º C = R = 0,202 ÷km-1 
Reactancia : x = 0,102 ÷/km. 
 
                          10 . V²              ñ V (%) 
    P = 000000000000000000 . 0000000000000000 
                       (R+X. Tg ú)             L 
 
 Siendo: 
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  P = Potencia (kW) 
  V = Tensión de inicio (kV) 
  R = Resistencia a 20º C (÷.km-1) 
  X = Reactancia (÷.km-1) 
  Cos ú = Factor de potencia. 
  L = Longitud de la línea (km) 
  ñV = Caída de tensión admisible (%) 
 

2.1.5.- Caída de Tensión 

 
Para calcular la caída de tensión, empleamos la formula siguiente: 

 

LXSenRCosIU ÷û÷÷ýô )(3 öö  
 

Teniendo en cuenta que: 
 

úcos3 ÷÷
ý

V

P
I

 
 

Sustituyendo tenemos: 
 

÷÷û÷
÷

÷ýô )(
10

% 2 ötgXR
U

L
PU

 
 

Siendo: 
�U%= Caída de tensión en tanto por ciento de la compuesta 
P= Potencia a transportar en kW 
U= Tensión compuesta de la línea en kV 
R= Resistencia del conductor en «/km 
X= Reactancia inductiva en «/km 
L= Longitud en km 

 
 

Si sustituimos en la expresión anterior los valores normalizados del conductor elegido y la 
tensión de 13,2 kV (al ser la más desfavorable) la expresión queda simplificada a la 
siguiente: 

 

LPU ÷÷÷ýô ý51042,14%  

 
Aplicamos la formula obtenida al bucle de media tensión diseñado, el cálculo se ha 
simplificado al suponer toda la carga en un único punto y este estar situado en el extremo 
de la misma, siendo por tanto el resultado mucho más desfavorable que el real. 
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Sustituyendo los valores correspondientes a: 

P= 1.103,18 kW 
L= 0,5 km 

 

LPU ÷÷÷ýô ý51042,14%     ÿý% 0,08% 

 
Inferior al 5% establecido por la compañía distribuidora. 

 
 

2.1.6.- Corrientes de Cortocircuito 

 
No se calculan las intensidades de cortocircuito en la instalación de media tensión, por 
considerar que todos los elementos que intervienen en la misma soportan una intensidad 
muy superior a la que resultaría de aplicación en nuestro caso. 

 
La capacidad térmica del conductor de aluminio para el cable proyectado, (HEPRZ1 de 
sección 240 mm2), admite una Intensidad de cortocircuito de 31.9 kA durante un tiempo 
de 0,5 sg, tiempo máximo de desconexión en caso de defecto. Este valor es superior a la 
Icc trifásica facilitada (6,725 kA), dato en base al cual realizamos el diseño de las 
instalaciones. 

 
Respecto a la capacidad de la pantalla, el máximo valor de Icc monofásica es de 1,4kA 
muy por debajo de los 3.775 A que admite la pantalla de cobre de 16 mm2 del cable 
proyectado. 
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2.2.- CÁLCULO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

2.2.1.- CENTRO PREFABRICADO 

 

2.2.1.1.-  Características generales 

Los Centros de Transformación PFU-5 en superficie y de maniobra interior, constan de 
una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan 
todos los componentes eléctricos desde la aparamenta de MT hasta los cuadros de BT, 
incluyendo hasta dos transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los 
diversos elementos. 

Los edificios prefabricados de hormigón PFU están formados por dos piezas principales: 
una que aglutina la base y las paredes laterales, y otra que forma la cubierta.  

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². 
Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al 
colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 
superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas 
están aisladas eléctricamente respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 
superior para su manipulación. 
 
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para 
los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la 
apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de 
unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante 
de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar 
en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

 

 

2.2.1.2.- Solera, accesos y acabados 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una 
excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red 
de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 
100 mm de espesor. 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 
sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, 
permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras 
cubiertas con losetas. 
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En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 
transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 
materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 
seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del 
Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño que anclan las 
puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 
diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de 
Transformación y se complementa cada rejilla interiormente con una malla mosquitera. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 
corrosión. 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el certificado de Calidad Unesa de 
acuerdo a la Recomendación Unesa 1303A. 

 

2.2.1.3.- Varios 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el 
cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa 
vigente.  

 

2.2.1.4.-  Características detalladas 

 PFU-5 

Nº de transformadores:  2 

Puertas de acceso peatón: 1 puerta 

 

Dimensiones exteriores 

¯  Longitud:   6080 mm 

¯  Fondo:    2380 mm 

¯  Altura:    3045 mm 

¯  Altura vista:   2585 mm 

¯  Peso:    17460 kg 

 

Dimensiones interiores 

¯  Longitud:   5900 mm 

¯  Fondo:    2200 mm 

¯  Altura:    2355 mm 
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Dimensiones de la excavación 

¯  Longitud:   6880 mm 

¯  Fondo:    3180 mm 

¯  Profundidad:   560 mm 

 

2.2.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

2.2.2.1.-  Características de la red de alimentación 

La red de la cual se alimentan los Centros de Transformación es del tipo subterráneo, con 
una tensión de 13,2 kV, nivel de aislamiento según lista 2 (MIE-RAT 12), y una frecuencia 
de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por 
la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 
10,1 kA eficaces. 

 

2.2.2.2.- Características de la aparamenta de Media Tensión. 

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación: 

 Celdas: CGMCOSMOS 

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de aislamiento 
integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación 
interior, clase -5 ºC según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el nivel del 
mar sin mantenimiento con las siguientes características generales estándar: 

- Construcción: 

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, según IEC 62271-1, 
conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas 
durante 30 años. 

3 Divisores capacitivos de 24 kV. 

Bridas de sujeción de cables de Media Tensión diseñadas para sujeción de cables 
unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de 
cortocircuito. 

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de 
maniobra según norma ISO 7253. 

-Seguridad: 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta 
haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento 
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de cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no 
pueden estar conectados simultáneamente. 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor y 
de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de 
mecanismo de maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes de 
interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión en 
caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de columna 
de agua durante 24 h. 

Grados de Protección:  

   - Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD según EN 60529 

   - Cuba: IP X7 según EN 60529 

   - Protección a impactos en: 

        - cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010 

        - cuba: IK 09  según EN 5010 

 

- Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas 
estándar. 

- Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMCOSMOS es que: 

 

No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y 
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a 
tierra está conectado. 

No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la 
inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido 
extraída. 

- Características eléctricas 

Las características generales de las celdas CGMCOSMOS son las siguientes: 

 

Tensión nominal     24 kV 

Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min) 

  a tierra y entre fases    50 kV 

  a la distancia de seccionamiento  60 kV 
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  Impulso tipo rayo 

  a tierra y entre fases    125 kV 

  a la distancia de seccionamiento 145 kV 

 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 
intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

2.2.2.3.- Características de la aparamenta de Baja Tensión 

Cuadros BT - B2 Transformador 1 y 2: CBTO 

El Cuadro de Baja Tensión según NI 50.44.03 Ed.6 "Cuadro de distribución en BT con 
embarrado aislado y seccionamiento para Centros de Transformación de Interior 
(Preparado para Supervisión inteligente avanzada), denominación CBT-EAS-ST-SL-
1600-8 código 50 44 061 (8 salidas) 

El Cuadro de Baja Tensión cbto-c ,  es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es 
recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un 
número determinado de circuitos individuales. 

La estructura del cuadro cbto-c está compuesta por un bastidor aislante, en el que se 
distinguen las siguientes zonas: 

 
- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares 

En la parte superior de CBTO-C existe un compartimento para la acometida al mismo, 
que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al 
interior. CBTO incorpora 4 seccionadores unipolares para seccionar las barras. 

 
- Zona de salidas 

Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los 
elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección se encomienda a 
fusibles de la intensidad máxima más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas 
verticales cerradas (BTVC) pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las 
maniobras de apertura y cierre en carga. 

 

- Características eléctricas 

 

Tensión asignada de empleo:     440 V 

Tensión asignada de aislamiento:     500 V 

Intensidad asignada en los embarrados:  1600 A 

Frecuencia asignada:                           50 Hz 

Nivel de aislamiento 
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Frecuencia industrial (1 min)a tierra y entre fases: 10   kV 

entre fases:        2,5 kV 

Intensidad Asignada de Corta duración 1 s:    24 kA 

Intensidad Asignada de Cresta:         50,5 kA 

  

- Características constructivas: 

 

Anchura:    1000 mm 

Altura:     1360 mm 

Fondo:       350 mm 

 

- Otras características: 

 Salidas de Baja Tensión:  8 salidas (8 x 400 A) 

 

2.2.2.4.-  Características descriptivas de las celdas y transformadores de Alta Tensión 

E/S1,E/S2,PT1,PT2: CGMCOSMOS-2L2P-TELE 

Celda compacta con envolvente metálica, formada por varias posiciones con las 
siguientes características: 

La celda CGMCOSMOS-2LP está constituida por tres funciones: dos de línea o 
interruptor en carga y una de protección con fusibles, que comparten la cuba de gas y el 
embarrado. 

 

4 uds CM/LA/LS/24-TELE, código Iberdrola  5042542, para funciones de línea. 

Las posiciones de línea, incorporan en su interior una derivación con un interruptor-
seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra 
de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta 
también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida 
y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en 
la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir 
la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un 
cero en la red si se efectúa la maniobra. En el caso de los CT telemandados, llevarán 
mando motorizado a 48 Vcc para las funciones de telemando. 

La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un embarrado superior de 
cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie 
con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados con ese interruptor. Presenta también 
captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede 
llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo 

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2E3864178354E9947BF

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
E

3
8

6
4

1
7

8
3

5
4

E
9

9
4

7
B

F

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7

9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

 

Energía Eléctrica APENDICES 19 

tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al 
introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un 
cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 

- Características eléctricas: 

Tensión asignada:     24 kV 

Intensidad asignada en el embarrado:   400 A  

Intensidad asignada en las entradas/salidas:  400 A 

Intensidad asignada en la derivación:   200 A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:   16 kA 

Intensidad de corta duración (1 s), cresta:  40 kA 

Nivel de aislamiento 

 Frecuencia industrial (1 min)a tierra y entre fases: 50 kV 

 Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  125 kV 

Capacidad de cierre (cresta):    40 kA 

Capacidad de corte 

 Corriente principalmente activa:    400 A 

 

- Características físicas: 

Ancho:   1190 mm 

Fondo:   735 mm 

Alto:   1740 mm 

Peso:   290 kg 

 

- Otras características constructivas 

Mando interruptor 1: manual tipo B/ manual tipo BM 

Mando interruptor 2: manual tipo B/ manual tipo BM 

*Mando interruptor 3: manual tipo BM 

Mando posición con fusibles: manual tipo BR 

Intensidad fusibles: 3x25 A 

 

Protección Transformador 2: CGMCOSMOS-P Protección fusibles 

Celda con envolvente metálica, formada por un módulo con las siguientes características: 

La celda CGMCOSMOS-P de protección con fusibles, está constituida por un módulo 
metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 
superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con 
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capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de 
acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de 
fusibles fríos, combinados o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores 
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar una 
de alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekorSAS, que suena cuando habiendo 
tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al 
introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un 
cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 

- Características eléctricas: 

Tensión asignada:    24 kV 

Intensidad asignada en el embarrado:  400 A  

Intensidad asignada en la derivación:  200 A 

Intensidad fusibles:    3x25 A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:  16 kA 

Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 

Nivel de aislamiento 

 Frecuencia industrial (1 min)a tierra y entre fases: 50 kV 

 Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  125 kV 

Capacidad de cierre (cresta):    40 kA 

Capacidad de corte 

 Corriente principalmente activa:    400 A 

 

- Características físicas: 

 

Ancho:  470 mm 

Fondo:  735 mm 

Alto:  1740 mm 

Peso:  140 kg 

 

- Otras características constructivas: 

Mando posición con fusibles: manual tipo BR 

Combinación interruptor-fusibles: combinados 

 

Transformadores: Transformador aceite 24 kV 
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Transformadores 1 y 2: transformador aceite 400 kVA-24 kV según denominación TC-
400/24/20-13,2 B2-O-PE código 72 29 119 NI. 72.30.00 <Transformadores trifásicos 
sumergidos en líquido aislante para distribución en Baja Tensión= 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 
anteriormente, con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración 
natural aceite, de tensión primaria 13,2/20 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 

 

- Otras características constructivas: 

Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 

Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 

Grupo de conexión:  Dyn11 

Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 

2.2.2.5.-  Características del material vario de MT y BT 

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del 
conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 
características de la aparamenta. 

- Interconexiones de Media Tensión: 

Puentes M.T. trafo  

Cables AT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 

1x50 Al. La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable 
acodada y modelo K158LR. En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del 
tipo enchufable recta y modelo K152SR. 

- Interconexiones de Baja Tensión: 

Puentes B.T. 400V - trafo  

Juego de puentes de cables de Baja Tensión, de sección y material 1x240 Al (Etileno-
Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo 
de cables en la cantidad 3xfase+2xneutro. 

 

- Defensas de transformadores: 

Rejilla metálica para defensa de transformador. 

- Equipos de iluminación: 

Ilum. Centro Transformación 

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y 
revisiones necesarias en las celdas de M.T. 

-Unidades de protección, automatismo y control 
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Armario de telecontrol star sobre celda 2l2p. 

Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente 
montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

1 Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación con la unidad de 
control integrado ekor.rci que incluye la siguiente funcionalidad: 

      Señalización y mando de la primera celda de línea:  

- Maniobra e indicación de interruptor 

- Indicación del estado del seccionador de tierra 

- Indicación de paso de falta de fases y tierra 

- Indicación de presencia de tensión en cada fase 

- Medidas de intensidad de cada fase y residual 

        Señalización y mando adicional: 

- Maniobra e indicación del interruptor de la segunda celda de línea. 

- Indicación de interruptor de la celda de transformador. 

- Alarmas de batería baja, fallo cargador y falto Vca. 

- Local/Telemando. 

- Posibilidad de indicación de presencia de personal. 

- Otras alarmas generales de la instalación (agua, humos, etc.). 

      Comunicaciones 

- Protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-104. 

- Servidor WEB s/ norma Iberdrola NI 30.60.01 y Guía Técnica para RTUs MT. 

1 Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso de falta, indicación de   
presencia de tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización y mando de la celda. 

1 Equipo cargador-batería ekor.bat protegido contra cortocircuitos s/ especificación y 
baterías de Pb de vida mínima de 15 años y 13 Ah a 48Vcc.  

1 Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protección de los equipos de 
control del armario, del armario común STAR y del armario de comunicaciones. 

1 Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) 
para protección de los equipos de control y mando de las celdas. 
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1 Maneta Local / Telemando. 

Armario de gestión inteligente de distribución (GID) ATG-I-2BT-GPRS  

Armario gestor inteligente de distribución ekor.gid-atg, según especificación Iberdrola, 
con unas dimensiones totales máximas de 945 / 400 / 200 mm (alto/ancho/fondo), 
integrado en web STAR. La envolvente exterior de plástico libre de halógenos debe 
mantener una protección mecánica de grado IP32D s/ UNE 20324.  

Debe disponer de dos compartimentos independientes y con tapa desmontable para un 
correcto acceso a su interior en zonas con espacio reducido. Una primera zona debe 
alojar los elementos de comunicación. Todos los elementos estarán referidos a tierra de 
protección y por lo tanto se debe poder acceder directamente para operaciones de 
mantenimiento, configuración, etc. 

La segunda zona debe alojar los elementos de baja tensión como el concentrador, 
supervisiones de baja tensión y el bornero de conexión. Estos elementos deberán estar al 
potencial de baja tensión y por lo tanto disponen de elementos de seguridad que no 
permiten el contacto directo. El acceso a la zona de baja tensión se realizará tras ejecutar 
previamente las maniobras de seguridad que aseguren la completa eliminación de la 
tensión. Debe incorporarse una pegatina exterior con dichas indicaciones. Deben existir 
también elementos de protección exteriores al armario (Protección CBT). 

Compartimento de comunicaciones 
 
La alimentación de este equipo de comunicaciones provendrá de la zona BT y debe ser 
asegurado en todo su recorrido el aislamiento de 10 kV. Para proteger los equipos de 
comunicaciones se instalará un transformador de aislamiento de 20 VA (230 Vac / 230 
Vac). Los equipos asociados a comunicaciones IP dispondrán de aislamiento contra 
sobretensiones de 10 kV en su puerto Ethernet. 

Puesta a tierra  

Tierra de protección 

 
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y 
equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: 
envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 
transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se 
unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior 

Tierra de servicio 

 
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el 
neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de 
MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se 
emplea un cable de cobre aislado. 
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2.2.3.- CÁLCULOS 

 

2.2.3.1.-  Intensidad de Media Tensión 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

                   P 
Ip = --------------- 

                              1,73 x Vp 

Donde: 

  P  = potencia del transformador en kVA 

  Vp = tensión primaria en kV 

  Ip = intensidad primaria en A 

 

la tensión primaria de alimentación es de 13,2/20 kV. 

Los transformadores instalados son de 400 kVA. 

 

- Trafo de 400 kVA: 

      Ip = 17,49 A para Vp = 15.000 V 
      Ip = 11,55 A para Vp = 20.000 V 

 

Por tanto, la intensidad total de MT que hay es (2 Transformadores): 

I tot = 34,2 A   
I tot = 23,1 A 

 

2.2.3.2.- Intensidad en Baja Tensión 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

               P 
  Is = -----------------  
          1,72 x Vs 

 

donde 

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2E3864178354E9947BF

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
E

3
8

6
4

1
7

8
3

5
4

E
9

9
4

7
B

F

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7

9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

 

Energía Eléctrica APENDICES 25 

  P  = potencia del transformador en kVA 

  Vs = tensión secundaria en kV 

  Is = intensidad secundaria en A 

  

Para la potencia de 400 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V. 

La intensidad en las salidas de 420 V puede alcanzar el valor: 

 

   Is = 549,9 A 

 

2.2.3.3.- Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

 

 

     

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up tensión de servicio [kV] 

Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 

Utilizando la expresión, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensión 
de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es: 

 

Iccp = 10,1 kA 

 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 
disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más 
conservadores que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por 
la expresión: 

 

    

donde: 

P potencia de transformador [kVA] 

p

cc
ccp

U

S
I

÷
ý

3

scc

ccs
UE

P
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÷
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Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us tensión en el secundario [V] 

Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 

Para el transformador, la potencia es de 400 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito 
del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula: 

Iccs = 13,7 kA 

 

2.2.3.4.- Comprobación por densidad de corriente 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 
indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad 
máxima posible para el material del embarrado. Esto, además de mediante cálculos 
teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal que, con objeto 
de disponer de suficiente margen de seguridad, se considera que es la intensidad del 
bucle, que en este caso es de 400 A. 

 

2.2.3.5.- Comprobación por solicitación electrodinámica 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 
intensidad eficaz de cortocircuito calculada, por lo que: 

   Icc(din) = 38,273 kA 

 

 

2.2.3.6.- Comprobación por solicitación térmica 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se produce un calentamiento 
excesivo de la celda por efecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar 
mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la 
normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, 
cuyo valor es: 

   Icc(ter) = 15,309 kA. 

  

2.2.3.7.- Selección de las protecciones de Media y Baja Tensión 

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En Media Tensión la 
protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que, en 
Baja Tensión, la protección se incorpora mediante fusibles colocados en los cuadros de 
las líneas de salida. 
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Transformadores 

La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor 
con fusibles, siendo estos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (muy inferiores a los 
de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de 
las corrientes de cortocircuito por toda la instalación. 

Los fusibles se seleccionan para asegurar que: 

- Permiten el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida en esa 

aplicación. 

- No producen disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, 

tiempo en el que la intensidad es muy superior a la nominal, y de una duración 

intermedia. 

- No producen disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la 

nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos 

transitorios provoquen interrupciones del suministro. 

 

No obstante, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, 
que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no 
es posible, una protección térmica del transformador. 

La intensidad nominal de estos fusibles es de 40 A para trafos de 400 kVA. 

 

2.2.3.8.- Dimensionado de los puentes de MT 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 
capaces de soportar los parámetros de la red. 

Transformador 1 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 17,495 A que es 
inferior al valor máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

Transformador 2 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 17,495 A que es 
inferior al valor máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

  

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2E3864178354E9947BF

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
E

3
8

6
4

1
7

8
3

5
4

E
9

9
4

7
B

F

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7

9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

 

Energía Eléctrica APENDICES 28 

2.2.3.9.- Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos 
obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  

 

÷ 97624-1-E, para ventilación de transformadores de potencia unitaria hasta 

1000 kVA 

÷ 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia hasta 

1600 kVA 

Al tratarse de envolventes homologadas estas disponen de una superficie de ventilación 
suficiente para la instalación de dos trafos de 630 kVA. 

 

2.2.3.10.- Dimensionado del pozo apagafuegos 

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada 
transformador cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del 
mismo hacia el exterior y minimizar el daño en caso de fuego. 

 

2.2.4.- PUESTAS A TIERRA 
 

2.2.4.1.- Investigación de las características del suelo  

El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de 
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar 
la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del 
terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes 
superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm¯m. 

 

 

2.2.4.2.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente a la eliminación del defecto.  

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los 
cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

÷ Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido 

a tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá 
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una limitación de la corriente de la falta, en función de las longitudes de 

líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

÷ Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará 

mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de 

un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo 

(tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). 

Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, 

que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 

0,5 segundos. 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 
suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad 
máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser 
indicados por la compañía eléctrica. 

Intensidad máxima de defecto: 

            

  

     donde: 

 

  Un     Tensión de servicio [kV] 

  Rn    Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Xn    Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Id max cal.  Intensidad máxima calculada [A] 

 

La Id max en este caso será, según la fórmula: 

 Id max cal.  =2540,416 A 

 

Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de: 

 Id max  =1000 A 

 

2.2.4.3.- Diseño preliminar de la instalación de tierra  

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 
configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de 
puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de 
Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 

 

2.2.4.4.- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

Características de la red de alimentación: 

nn

calmaxd

XR

Un
I

22.
3 û÷

ý

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2E3864178354E9947BF

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
E

3
8

6
4

1
7

8
3

5
4

E
9

9
4

7
B

F

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7

9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

 

Energía Eléctrica APENDICES 30 

÷ Tensión de servicio: Ur = 13.2 kV 

÷ Puesta a tierra del neutro: 

÷ Resistencia del neutro Rn = 3 Ohm 

÷ Reactancia del neutro Xn = 0 Ohm 

÷ Limitación de la intensidad a tierra Idm = 1000 A 

÷ Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: Vbt = 6000 V 

 

Características del terreno: 

÷ Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm¯m 

÷ Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad 

del defecto salen de: 

 

     

 

donde: 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 

 

   

donde: 

Un tensión de servicio [V] 

Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

Id = 540,341 A 

bttd VRI ó÷

ø ù 223 ntn
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o

t
r

R

R
K ó

 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

Rt = 11,1041 Ohm  

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación 
en este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el 
requisito de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para 
este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

     

donde: 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Ro resistividad del terreno en [Ohm¯m] 

Kr coeficiente del electrodo 

 

- Centro de Transformación 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

Kr <= 0,2887 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

 

÷ Configuración seleccionada:   80-25/5/42 

÷ Geometría del sistema:   Anillo rectangular 

÷ Distancia de la red:    8.0x2.5 m 

÷ Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

÷ Número de picas:    cuatro 

÷ Longitud de las picas:   2 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

÷ De la resistencia Kr = 0,079 

÷ De la tensión de paso Kp = 0,0173 

÷ De la tensión de contacto Kc = 0,0379 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 
siguientes medidas de seguridad: 
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Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto 
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o 
averías. 

En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de 
hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del 
edificio. 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

 

    

donde: 

Kr coeficiente del electrodo 

Ro resistividad del terreno en [Ohm¯m] 

R�t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 

por lo que para el Centro de Transformación: 

R't = 11,85 Ohm 

 

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

I'd = 400 A 

 

2.2.4.5.- Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son 
prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

 

  

donde: 

R�t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I�d intensidad de defecto [A] 

V�d tensión de defecto [V] 

 

por lo que en el Centro de Transformación: 

V'd = 5999,533 V 

ort RKR ÷ýò

dtd IRV ò÷òýò
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La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto 
siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra 
según la fórmula: 

 

   

donde: 

 

Kc coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm¯m] 

I�d intensidad de defecto [A] 

V�c tensión de paso en el acceso [V] 

 

por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 

V'c = 2878 V 

 

2.2.4.6.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

 

Tensión de paso en el exterior: 

 

   

donde: 

Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm¯m] 

I�d intensidad de defecto [A] 

V�p tensión de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso: 

V'p = 916,145 V en el Centro de Transformación 

 

2.2.4.7.- Cálculo de las tensiones aplicadas  

 

docc IRKV ò÷÷ýò

dopp IRKV ò÷÷ýò

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2E3864178354E9947BF

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
E

3
8

6
4

1
7

8
3

5
4

E
9

9
4

7
B

F

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7

9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

 

Energía Eléctrica APENDICES 34 

- Centro de Transformación 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

 

t = 0,2 seg 

K = 72  

n = 1  

 

Tensión de paso en el exterior: 

 

   

donde: 

 

K  coeficiente 

t  tiempo total de duración de la falta [s] 

n  coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm¯m] 

Vp tensión admisible de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso 

Vp = 31152 V 

 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 

 

  

 

donde: 

 

K  coeficiente 

t  tiempo total de duración de la falta [s] 

n  coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm¯m] 

R�o resistividad del hormigón en [Ohm¯m] 

Vp(acc) tensión admisible de paso en el acceso [V] 
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por lo que, para este caso 

 

Vp(acc) = 76.296 V 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 
Transformación son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

  V'p = 916,145 V < Vp = 31152 V 
 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

 V'p(acc) = 2.878 V < Vp(acc) = 76.296 V 
 

Tensión de defecto: 

V'd = 5999,533 V < Vbt = 6.000 V 
 

Intensidad de defecto: 

Ia = 100 A < Id = 540,499 A < Idm = 1000 A 

 

2.2.4.8.- Investigación de las tensiones transferibles al exterior  

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema 
de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una 
separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión 
de defecto supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto 
superior a los 1000 V indicados. 

 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 
expresión: 

 

     

donde: 

Ro resistividad del terreno en [Ohm¯m] 

I�d intensidad de defecto [A] 

D distancia mínima de separación [m] 
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Para este Centro de Transformación: 

D = 12,892 m 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como 
la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de 
medida. 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

Identificación:  5/22 (según método UNESA) 

Geometría:  Picas alineadas 

Número de picas: dos 

Longitud entre picas: 2 metros 

Profundidad de las picas: 0,5 m 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

Kr = 0,201 

Kc = 0,0392 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión 
superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida 
contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de 
puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 

 Rtserv = Kr ¯ Ro = 0,201 ¯ 150 = 30,15 < 37 Ohm 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, 
la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo 
de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 

 

2.2.4.9.- Corrección y ajuste del diseño inicial  

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 
considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 

 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección 
mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de 
Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin 
necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad 
de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de 
picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados 
en este caso.  
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__________________________________________ 

3.0 APENDICE Nº 3 RED ELECTRICA DE B.T. 
__________________________________________ 

  

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2E3864178354E9947BF

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 L
e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
E

3
8

6
4

1
7

8
3

5
4

E
9

9
4

7
B

F

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7

9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

 

Energía Eléctrica APENDICES 38 

3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR 

Se utilizará conductor de aluminio unipolar, con aislamiento de etileno-propileno, cubierta 
de policloropreno y resistente a la absorción de agua. 

Tendrá una sección de 240 y 150 mm² para las fases y de 150 y 95 mm² para el neutro 
con las siguientes características: 

 

DESIGNACION UNE ..................... RV 0,6/1 KV.                                                                       UNIPOLARES 

AISLAMIENTO .............................. POLIETILENO RETICULADO 

CUBIERTA ...................................... P.V.C. 

TENSION DE PRUEBA ................. 3,5 KV. 

CARACTERISTICAS FISICAS  CARACTERISTICAS ELECTRICAS 
SECCION 
NOMINAL  
(mm) 

ESPESOR 
RADIAL  
DE  

AISLA0
MIENTO 
(mm) 

DIAMETRO 
ALMA 
(mm) 

DIAME0 
TRO 

EXTERIOR 
(mm) 

PESO 
(kp.Km01) 

RADIO  
MINIMO DE 
CURVA0 
TURA 
(mm) 

CAPA0 
CIDAD 

(ý.F.km01) 

REAC0 
TANCIA 

 
(÷.km01) 

INTENSIDAD  
ADMISIBLE 
EN REGIMEN 
PERMANENTE 

CAIDA DE TENSION 
ENTRE FASES 

CABLE 
ENTER. 
25º C 
(A) 

CABLE AL 
AIRE 40º 

C 
(A) 

COS ú = 0,8 
(V. (A.km)01 

Cos ú = 1 
V (A.km)01 

CONDUCTOR DE COBRE 
1 x 25  0,9  7,7  11,3  330  45      160  120  1,37  1,59 
1 x 35  0,9  8,8  12,4  425  48      190  145  1,01  1,15 
1 x 50  1  10,3  13,9  555  60      230  180  0,77  0,85 
1 x 70  1,1  12  15,6  760  65      280  230  0,56  0,59 
1 x 95  1,1  13,8  17,4  1.020  75      335  285  0,43  0,42 
1x 120  1,2  15,4  19,0  1.250  80      380  335  0,36  0,34 
1 x 150  1,4  17,2  20,8  1.550  90      425  385  0,31  0,27 
1 x 185  1,6  19,3  22,9  1.910  100      480  450  0,26  0,22 
1 x 240  1,7  21,8  25,4  2.420  135      550  535  0,22  0,17 
1 x 300  1,8  24,3  27,9  3.030  150      620  615  0,19  0,14 
1 x 400  2  27,2  31,0  3.810  165      705  720  0,17  0,11 

CONDUCTOR DE ALUMINIO 
1 x 25  0,9  8,4  12  195  45      125  93  2,19  2,62 
1 x 35  0,9  8,9  12,4  220  48      150  115  1,60  1,89 
1 x 50  1  10,1  13,5  265  60      180  140  1,21  1,39 
1 x 70  1,1  11,9  15,6  350  65      220  180  0,86  0,97 
1 x 95  1,1  13,8  17,4  445  75      260  220  0,65  0,70 
1 x 120  1,2  15,3  19  530  80      295  265  0,53  0,55 
1 x 150  1,4  17  20,8  630  90      330  300  0,45  0,45 
1 x 185  1,6  19,4  22,9  785  100      375  350  0,37  0,36 
1 x 240  1,7  22,1  25,4  980  135      430  420  0,30  0,27 
1 x 300  1,8  24,3  27,9  1.180  150      485  480  0,26  0,22 
1 x 400  2  27,5  31  1.480  165      550  560  0,22  0,17 
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3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS 

La distribución de las líneas es la siguiente: 
 

Centro Nº 1 � CT1 

 Trafo Nº 1.- 
Línea 1 
Línea 2 
Línea 3 
 

Al considerar como potencia máxima por línea aproximadamente 214 kW, para 
cable de 240 mm² Al, y 164,61 kW para el de 150mm2, según se justificará en el punto 4, 
seguimos como criterio general que cada línea da servicio a las parcelas más próximas y 
con el menor recorrido posible. 

 

3.3.- ESQUEMAS DE CÁLCULO 

La disposición eléctrica de la red subterránea de B.T. se ajusta a los esquemas 
siguientes: 
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3.4.- INTENSIDAD ADMISIBLE DEL CONDUCTOR 

Cuando las condiciones de la instalación son distintas del tipo, la intensidad admisible se 
deberá corregir aplicando los siguientes coeficientes correctores: 

 
- Cables tripolares o ternos de cables unipolares en el interior de tubos. Se aplicará 

un coeficiente corrector de 0,80 en el caso de un cable tripolar o de un terno de 

cables unipolares instalados en el interior del mismo tubo. 

Puesto que la intensidad admisible permanente para el cable al aire de 1 x 240 mm² de 
aluminio es de 430 A y de 330 A para el conductor de 150 mm2 en nuestro caso, la 
intensidad máxima admisible para conductor enterrado bajo tubo será: 

 
    Imax(240)=430x0,8=344,0 A 

    Imax(150)=330x0,8=264,0 A 

Para un Cos ú = 0,90, resulta una potencia máxima admisible por conductor de: 
    Pmax(240) = 1,73 x 400 x 344,0 x 0,9= 214,49 kW 

    Pmax(150) = 1,73 x 400 x 264,0 x 0,9= 164,61 kW 

Las potencias de las líneas definidas anteriormente son todas inferiores a la citada 
potencia admisible. 
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3.5.- INTENSIDADES DE LAS LÍNEAS. 

La intensidad de cada línea viene dada por la fórmula: 
 

:Siendo  ; 
3 úxVxCos

P
I ý  

P = Potencia en W. 
V = Tensión (400 V.) 
Cos ú = Factor de potencia (0,9) 
 

CT LINEA TRAMO CONSUMO  I 

(kw) (A) 

1 

L1.1 CT-A 1.1b 25 335,20 
  1.1b 1.1a 184 295,11 
          

L2 CT-A 1.2 151,5 242,98 
          

L3 CT-A 1.3a 25 359,58 
  1.3a 1.3b 50 319,49 
  1.3b 1.3c 2,3 3,69 
  1.3b 1.3d 50 235,61 
  1.3d 1.3e 2,9 155,41 
  1.3e 1.3f 94 150,76 
          

            
 
 
 
 

 
 

La intensidad de cada una de las líneas se refleja en la Tabla anterior, pudiendo observar 
que en ningún caso es superior a la admisible por los conductores elegidos, y definida en 
el punto 3.4 de este Anejo. 
  

3.6.- CAÍDAS DE TENSIÓN 

El cálculo se realiza basado en la fórmula que da la caída de tensión en un sistema 
trifásico: 

ôV = ö 3 x I x L x (R x cos ú x sen ú) 
 

Siendo: 
ôV = Caída de tensión (V) 
I = Intensidad aparente circulante (A) 
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L = Longitud del conductor (Km) 
R = Resistencia del conductor (÷.km-1) 
X = Reactancia del conductor (÷.km-1) 
ú = Angulo de desfase (cos ú = 0,90) 
 

Sustituyendo: 

 
Siendo: 

P = Potencia de la línea (W) 
L = Longitud del conductor (Km) 
V = Tensión entre fases (400 V) 
R = 0,125 ÷,.km-1 
X = 0,070 ÷.km-1 
Cos ú = 0,90 
Sen ú = 0,4359 
 
Sustituyendo estos valores resulta: 
 
      ô V(240) = 0,0003972 x P x L. 
 

ô V(150) = 0,00060583 x P x L. 
 

Aplicando para cada línea los valores de potencia en kW y longitud en metros, 
calcularemos los valores de la caída de tensión y comprobaremos que los valores 
obtenidos son inferiores al 5 %, es decir 0,05 x 400 = 20 V. 

 

3.7.- TABLA DE CÁLCULO 

A continuación, se refleja la Tabla de Cálculos, en la que aparecen la intensidad y caída 
de tensión de cada línea en función de la potencia y la longitud. 

ú
úú

ú

cos
)sencos(

,
cos3

V

XRPxLx
V

resulta

xVx

P
I

û
ýô

ý
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CT LINEA TRAMO PARCELA  CONSUMO  POTENCIA 
LONG 

TRAMO SECCION I. Admisible I 
CAIDA 

TENSION  

CAIDA 
TENSION 

TOTAL 

CAIDA 
TENSION 

TOTAL 

CAIDA 
TENSION 
UNITARIA 

(kw) (kw) (m) (mm2) (A) (A) (V) (V) (%) (%) 

1 

L1.1 CT-A 1.1b RE-01 25 209 140,00 240 344 335,20 11,42     2,84% 
  1.1b 1.1a RE-01 184 184 50,00 240 344 295,11 3,59 15,01 3,75% 0,89% 
                            

L2 CT-A 1.2 RE-02 151,5 151,5 127,00 240 344 242,98 7,51 7,51 1,88% 1,87% 
                            

L3 CT-A 1.3a SU-01 25 224,2 15,00 240 344 359,58 1,31     0,33% 
  1.3a 1.3b EQ-01 50 199,2 15,00 240 344 319,49 1,17     0,29% 
  1.3b 1.3c EL-01 2,3 2,3 76,00 240 344 3,69 0,07     0,02% 
  1.3b 1.3d TE-01 50 146,9 35,00 240 344 235,61 2,01     0,50% 
  1.3d 1.3e EL-02 2,9 96,9 100,00 240 344 155,41 3,78     0,94% 
  1.3e 1.3f RE-03 94 94 26,00 240 344 150,76 0,95 9,29 2,32% 0,24% 
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3.8.- CORRIENTES DE CORTOCIRCUITOS 

La intensidad de cortocircuito está producida por un defecto de impedancia despreciable 
entre la fuente y el punto del defecto. 
Para tiempos relativamente cortos un conductor puede ser recorrido por una corriente 
muy superior a la admisible permanentemente y no alcanzar temperaturas que lo 
deterioren. 
La intensidad del cortocircuito en B.T. (Icc) está limitada por la impedancia del circuito y 
puede calcularse con suficiente exactitud mediante la siguiente expresión: 

 
Siendo: 

 Icc = Valor eficaz de la corriente de c.c (A) 

 Uo = Tensión simple (v) 

 L = Longitud del circuito (km) 

 ZF = Impedancia del conductor de fase (÷.km-1) 

 ZN = Impedancia del conductor de neutro (÷ km-1) 

Las impedancias de los conductores de fase y neutro se determinan de la siguiente 
forma: 

Siendo: 

 
RF, RN = Resistencias (÷km-1) del conductor de fase y neutro respectivamente a la 
temperatura de 20ºC 
XF, XN = Reactancias (÷km-1) del conductor de fase y neutro respectivamente. 
  
Se realiza el cálculo para los dos conductores utilizados:  
 

Línea de 240 mm2 Línea de 150 mm2 

 RF = 0,125 ÷km-1 

 RN = 0,206 ÷km-1 

 XF = XN = 0,070 ÷km-1 

 L = 0,1 Km. 

 RF = 0,206 ÷km-1 

 RN = 0,320 ÷km-1 

 XF = XN = 0,070 ÷km-1 

 L = 0,1 Km. 

ø ù ø ù2
NF

2
NF8NF XXRRZZ ûûûýû

ø ùLZZ

U
I

NF

cc û
ý

8,0
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Resulta 

ø ù ø ù
78,119.5

1,0070,0070,0206,0125,0

2308,0
22240 ý

ûûû
ýý

x

x
I

mmcc
 

 

ø ù ø ù
4,380.3

1,0070,0070,0320,0206,0

2308,0
22150 ý

ûûû
ýý

x

x
I

mmcc
 

En ambos casos los valores obtenidos, resultan muy inferiores a los que figuran en la 

Tabla la cual expone las corrientes admisibles por este tipo de conductores en función de 

la duración del cortocircuito. 

Tensión 
Uo/U 

 
(KV) 

Sección nominal 
(mm²) 

Intensidad de cortocircuito en el conductor 
(KA) 

 
Duración del Cortocircuito (S) 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

0,6/1 DN-
RA 

Al 

1 x 95 27,9 19,3 16,2 12,5 8,8 7,2 6,3 5,6 5,1 
1x150 44,1 30,5 25,5 19,8 13,9 11,4 9,9 8,9 8,1 
1x185 54,4 37,5 31,5 24,4 17,2 14,1 12,2 10,9 10,0 
1x240 70,6 48,7 40,8 31,7 22,3 18,2 1,8 14,2 12,9 
Icc.öt = K.S 

Icc = Intensidad de cortocircuito (KA) 

t = Tiempo de duración (s) 

K = Constante 

S = Sección del conductor (mm²) 

Tensión (KV) 
0,6/1 

Temperatura de régimen  
permte (ºC) .............................................. 90 
Temperatura máx. de cortocircuito 
(ºC) ......................................................... 250 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 
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4.0 APENDICE Nº 4 SERVICIOS AFECTADOS 
__________________________________________ 
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4.1.- REDES ELÉCTRICAS AFECTADAS 

No se tiene previsto la afección a ninguna línea existente.  

A continuación, se adjunta la relación de parcelas afectadas por el presente proyecto: 
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RELACIÓN DE AFECTADOS 
Suministro Eléctrico PARA LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 �ANTIBIÓTICOS� DE LEÓN.    

MUNICIPIO   FINCA  TITULAR Y DOMICILIO  DATOS CATASTRALES  AFECCIONES  OBSERVACIONES 

Propietario  Dirección  Localidad  Provincia  Referencia Catastral  Naturaleza 
(Cultivo) 

Canalización  Ocupación 
Longitud  Anchura  Superficie  Instalación  Temporal 

CANALIZACIÓN MT 

LEON 

Viario  Ayuntamiento de León  Av. Ordoño II, 10  León  LEÓN  Terrenos de dominio público en Av. de 
los Antibióticos  Zona Urbana  20  0,5 m.  10 m2 

Canalización para soterrar línea MT 
al punto de suministro situado en la 
propia Av. de los Antibióticos 

Viario  LandCompany 2020 
S.L.,

Quintanavides 13, P. 
E. Vía Norte  

Edif. 1 Planta 2 
28050 Madrid  MADRID  Ámbito NC019.04 UA001 

Ref.8180818TN8187N0001GA.  Zona Urbana  Según Planos 
Canalización de MT que discurre por 
la nueva urbanización para 
alimentar al CT  

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

LEON  Viario  LandCompany 2020 
S.L.,

Quintanavides 13, P. 
E. Vía Norte  

Edif. 1 Planta 2 
28050 Madrid  MADRID  Ámbito NC019.04 UA001 

Ref.8180818TN8187N0001GA.  Zona Urbana  Según Planos  32 m2 

Centro de transformación en 
superficie a instalar de edificio 
prefabricado PFU05 con acceso 
perimetral de 1,5 m. en parcela SU0
01 (Sistema local de servicios 
urbanos) 

CANALIZACIÓN DE BT 

LEON Viario  LandCompany 2020 
S.L.,

Quintanavides 13, P. 
E. Vía Norte  

Edif. 1 Planta 2 
28050 Madrid  MADRID  Ámbito NC019.04 UA001 

Ref.8180818TN8187N0001GA.  Zona Urbana  Según Planos 
Canalización para redes de BT a 
construir por los nuevos viales de la 
urbanización 

* Los terrenos pertenecientes a la Propiedad de la Unidad de Actuación UA001 del ámbito NC019.04, que formen parte del viario serán cedidos al Ayuntamiento de León como vía pública
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Propiedad, LandCompany 2020 S.L., con CIF B-88294731, ha contratado a Consulting 
de Ingeniería Civil, S.L.P. la redacción del presente proyecto de urbanización. Para su 
elaboración se ha contemplado lo prescrito en el Estudio de Detalle del Sector NC 19-04, 
aprobado definitivamente por Acuerdo de 4 de marzo de 2022 del Pleno del 
Ayuntamiento de León publicado en el BOCyL de 11 de abril de 2022, el vigente PGOU 
de León, y el resto de normativa sectorial de aplicación. 

Con el fin de dotar de alumbrado exterior a los nuevos viales de la Urbanización de la 
Unidad de Actuación UA-01 del ámbito NC-19.04 �ANTIBIÓTICOS� del PGOU de 
León, redactamos el presente Documento. 

El presente Documento tiene por objeto establecer las bases técnicas para la ejecución y 
buen funcionamiento de las instalaciones destinadas al alumbrado público, así como 
servir de documento ante los Organismos Competentes de forma que puedan 
conseguirse las oportunas autorizaciones. 

2.- SITUACION 

El emplazamiento de la nueva Urbanización es una parcela de 12.643,48 m²  

El sector de suelo urbano no consolidado NC 19-04, presenta una forma irregular, y es 
discontinuo. Se encuentra situado al sur del término municipal de León. Limita al Norte 
con la carretera N-120 (Logroño-Vigo), al este con la calle Fernando González Regueral, 
talleres de ADIF y vías de ferrocarril, al sur con las traseras de las edificaciones de la 
empresa Antibióticos S.A., la Calle Sol y la calle Los Topes, y al oeste con la Avenida de 
Antibióticos, antigua carretera N-630.  

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES 

Los elementos proyectados, integrantes de la instalación, tanto eléctricos cómo de obra 
civil complementaria, deben cumplir en su totalidad con la siguiente Normativa y 
Recomendaciones: 

÷ Reglamento Electrotécnico para B.T. Decreto 842/2.002 de 2 de agosto. (B.O. del 
E. de 18 de septiembre/02). Instrucciones complementarias al R.E. para B.T., 
denominadas ITC-BT.  

÷ Real Decreto 1.890/2.008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

÷ Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de 
Fomento, Dirección General de Carreteras 1999. 

÷ Normas de Régimen Interno y Recomendaciones de la Empresa Suministradora 
de Energía Eléctrica I-DE Redes Inteligentes S.A.U 
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÷ Ordenanzas Municipales. 

4.- CRITERIOS LUMINOTÉCNICOS DE CALIDAD 

En el apartado de cálculos se desarrollan con todo detalle los aspectos técnicos 
correspondientes, sin embargo, ha sido preciso partir de ciertas premisas impuestas tanto 
por la propia configuración geométrica de la zona a iluminar como por criterios estándar 
de buena práctica en alumbrado público viario, montaje y modelo de luminaria de la zona, 
sin olvidar el cumplimiento de las normativas existentes al respecto.  

Para ello habrá que fijarse en aspectos tales como: 

÷ Nivel de luminancia e iluminancia en servicio 
÷ Uniformidad de los valores de luminancia e iluminancia 
÷ Tipo y potencia de la fuente luminosa 
÷ Altura de la columna o báculo, así como inclinación en grados de la luminaria. 
÷ Situación y disposición de los puntos de luz 
÷ Tipo de luminaria 
÷ Grado de limitación del deslumbramiento 
÷ Eficacia de la geometría de la instalación para la orientación visual. 

4.1.-  NIVEL DE ILUMINANCIA 

En el alumbrado público viario todos los parámetros de cálculo están en función de la 
tarea visual a desarrollar por el conductor, debiendo permitir un guiado visual adecuado, y 
favorecer la percepción de cualquier obstáculo accidental que pueda irrumpir en la vía 
(peatones, otros vehículos,...). También debe estar garantizada la seguridad funcional de 
los componentes de la instalación. 

Las exigencias que debe cumplir una instalación de alumbrado público, se encuentran 
recogida en las recomendaciones de diferentes países, así como en el R.D. 1890/2008.  

Según el apartado 2.1 de la ITC.EA-02 <Clasificación de las vías y selección de las clases 
de alumbrado=, el criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de 
circulación. 

Tabla 1-Clasificación de las vías 

Clasificación Tipo de vía Velocidad de proyecto (km/h) 
A De alta velocidad. v > 60 
B De moderada velocidad. 30 < v f 60 
C Carriles bici.  
D De baja velocidad. 5 < v f 30 
E Vías peatonales. v f 5 

 

Teniendo en cuenta que la velocidad de los viales es de 30-50 km/h la clasificación 
es de tipo B. 

Tabla 6 - Clases de alumbrado para vías tipos B 
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Situaciones 
de proyecto 

Tipos de vías IMD Clase de 
alumbrado 

B1 

Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico 
importante. 

Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y 
fincas 

g 7.000 ME2 / ME3c 

< 7.000 
ME4b / ME5 / 

ME6 

B2 Carreteras locales en áreas rurales. 
g 7.000 ME2 / ME3b 

< 7.000 ME4b / ME5 

Para todas las situaciones de proyecto (B1 y B2), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de 
tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 

 
La zona principal objeto de proyecto es una vía urbana secundaria con aceras para 
peatones y aparcamientos (lo que limita el campo de visión) a lo largo de toda la calzada, 
con una IMD<7.000 vehículos, sin embargo, por las especiales características de estos 
viales que carecen en su mayor parte de comercios parece conveniente el considerar 
IMD>7.000 vehículos. Además, debido a la presencia de numerosos pasos peatonales 
(apartado 3.3 de la EA 02) hemos clasificado el alumbrado como de clase ME3a. Esta 
clasificación puede ser revisada por el Ayuntamiento si se considerase necesario. 
 

Tabla 6 3 Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B 

Clase de 

Alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada en 
condiciones secas 

Deslumbramiento 

Perturbador 

Iluminación de 

alrededores 

Luminancia(4) 
Media 

Lm (cd/m2)(1) 

Uniformidad 

Global 

[mínima] 

Uniformidad 

Longitudinal 

Ul 

[mínima] 

Incremento 

Umbral 

TI (%)(2) 

[máximo] 

Relación 

Entorno 

SR (3) 

[mínima] 
ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 _ 
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos 

(1)  Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 
alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de 
servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara 
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo 

(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja 
presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (Tl). 

(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas 
contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos La anchura de las bandas adyacentes para la 
relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m 
de anchura. 

(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los 
primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no 
se conozca. 
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Para la zona con aceras para peatones y carriles bici, con un IMD<7.000 y un alto tráfico 
de peatones y ciclistas, hemos clasificado el alumbrado destinado a los viales con tráfico 
rodado como de clase S2. En muchos de los casos estaremos cumpliendo con categoría 
S1. 

Tabla 4 - Clases de alumbrado para vías tipos C y D 
Situaciones 
 de proyecto Tipos de vías Clase de 

Alumbrado (*) 

C1 

 
" Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre 

ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas 
Flujo de tráfico de ciclistas 

Alto ..................................................................................
Normal  ............................................................................

 
 
 
 

S1 / S2 
S3 / S4 

D1 - D2 

 
" Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías. 
" Aparcamientos en general. 
" Estaciones de autobuses. 
Flujo de tráfico de peatones 

Alto ..................................................................................
Normal  ............................................................................

 
 
 
 
 

CEIA / CE2 
CE3 / CE4 

D3 - D4 

 
" Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a 

lo largo de la calzada 
" Zonas de velocidad muy limitada 
Flujo de tráfico de peatones y ciclistas 

Alto  .................................................................................
Normal  ............................................................................

 
 
 
 
 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando has zonas próximas sean 
claras (fondos claros) todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de 
alumbrado inmediata superior. 

 

Según el punto 3.4 de la ITC-EA-02 <Alumbrado de Parques y Jardines=, la zona de 
accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, que están abiertos al público durante 
las horas nocturnas, deberán iluminarse como las vías de tipo E. Según las clases de 
alumbrado incluidas en la tabla 1, teniendo en cuenta el tráfico de personas y ciclistas, un 
campo de visión bajo y las recomendaciones del Ayuntamiento, hemos clasificado el 
alumbrado de las zonas iluminadas de los jardines como S2.  

Tabla 5 - Clases de alumbrado para vías tipo E 

Situaciones de 
proyecto 

Tipos de vías IMD Clase de 
alumbrado 

E1 

Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y 
aceras a lo largo de la calzada. 
Paradas de autobús con zonas de espera. 
Áreas comerciales peatonales. 

Flujo peatones alto CE1A / CE2 / 
S1 

Flujo peatones bajo S2 / S3 / S4 

E2 Zonas comerciales con acceso restringido y uso 
prioritario de peatones. 

Flujo peatones alto CE1A / CE2 / 
S1 

Flujo peatones bajo S2 / S3 / S4 
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Tabla 9 3 Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 

Clase de 
Alumbrado 

(1) 

Iluminancia horizontal 
Iluminancia 

Media 

Em (lux) 

Iluminancia 
mínima 

Emin (lux)(1) 

S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,50 
S4 5 1 

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento
de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, 
debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá 
de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del 

aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

 
El nivel medio garantizará una perfecta visión para el conductor en las condiciones de 
tráfico más desfavorables que pueden producirse en la zona que se estudia. 

4.2.- NIVEL DE ILUMINANCIA EN SERVICIO 

Es preciso destacar que hasta el momento se ha definido un nivel medio de iluminancia 
"en servicio", que es el existente en régimen de funcionamiento a lo largo del tiempo de 
utilización. Se hace este comentario para poder distinguir las condiciones de la 
instalación nueva de las que tiene la misma a lo largo de su utilización. 

Tanto los elementos activos de la luminaria como la propia lámpara, van perdiendo las 
características iniciales por ensuciamiento y depreciación del flujo, por lo que se 
considera un cierto factor de mantenimiento de la instalación, que es función de las 
características de la zona de estudio y del tipo de luminaria a montar. Es decir, se 
sobredimensiona la instalación en origen de forma que cumpla que: 

Ems = Em x fm 

siendo fm el factor de mantenimiento de la instalación. 

4.3.- UNIFORMIDAD DE ILUMINANCIA 

El nivel medio no es por sí mismo un indicador de la bondad de la instalación, ya que 
marca únicamente el valor medio de todos los puntos de la calzada, pudiendo existir 
zonas de muy alto nivel junto a otras de nivel excesivamente bajo, lo que puede originar 
defectos en la percepción visual debidos a las acomodaciones diferenciales a que se ve 
sometido el ojo del observador al pasar de zonas de alto nivel a otras de bajo nivel. 
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El Ministerio de Fomento establece unas recomendaciones de los valores límite de estas 
desuniformidades, a fin de garantizar que la distribución de las iluminancias en la zona de 
estudio sea regular. Para ello se han definido los siguientes conceptos: 

÷ Uniformidad media - cociente de la iluminancia mínima y la iluminancia media. 

Para el tipo de vía que nos ocupa estos valores límite se establecen en: 

÷ Um ó 40% 

Si en lugar de establecer el cálculo en iluminancia se lleva a cabo en términos de 
luminancia los valores límite para las uniformidades serán: 

÷ U0 ó 40% (U0 = Uniformidad Global) 
÷ U1 ó 70% (U1 = Uniformidad Longitudinal) 

A fin de obtener una mejor valoración de la zona iluminada se estudia también la 
uniformidad extrema longitudinal y transversal, que es el cociente entre la iluminancia 
mínima y máxima en cada fila o columna (Ul, Ut). 

Por último, se incorpora un valor de uniformidad que indica la relación que existe entre la 
zona a iluminar y la zona adyacente, siendo las dos zonas de la misma anchura, y que 
permite conocer si la zona adyacente tiene el suficiente nivel medio de iluminancia para 
localizar peatones, etc, que en un momento determinado puedan entrar dentro de la zona 
objeto de estudio. 

4.4.- LIMITACIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO 

En el alumbrado exterior se utilizan dos criterios relacionados con la noción de 
deslumbramiento: el deslumbramiento "fisiológico" o "perturbador" se califica en términos 
de perceptibilidad; el deslumbramiento "psicológico" o "molesto" se califica en términos de 
comodidad. Las investigaciones han demostrado que muchas veces no hay ningún 
deterioro del nivel de perceptibilidad si el grado de deslumbramiento es aceptable desde 
el punto de vista de la comodidad visual. 

Se han hecho extensas investigaciones para determinar el índice de deslumbramiento 
aplicable al alumbrado de las vías públicas, se utilizaron modelos a escala y también 
instalaciones actualmente en uso. Se solicitó gran número de observadores para evaluar 
el grado de deslumbramiento molesto de varias instalaciones, según una escala de 1 a 9. 
El promedio de estas evaluaciones para una instalación dada indica su grado de 
deslumbramiento molesto expresado en valores de G. 

Los resultados de estas investigaciones indican que el deslumbramiento molesto de una 
vía con alumbrado artificial depende principalmente de: 

÷ La intensidad lumínica en un ángulo de 80º con la vertical en el plano C=0º, 180 
÷ La intensidad lumínica en un ángulo de 88º con la vertical en el plano C=0º, 188. 
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÷ La luz emitida en el área aparente de las luminarias, proyectada bajo un ángulo de 
76, F. 

÷ La luminancia media de la superficie de la calzada Lm. 
÷ La altura entre el plano visual y el de las luminarias, h. 
÷ El número de luminarias por kilómetro, P.  

 

INDICE DESLUMBRAMIENTO EVALUACION 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

INSOPORTABLE 
---- 
INQUIETANTE 
---- 
JUSTAMENTE ADMISIBLE 
---- 
SATISFACTORIO 
---- 
IMPERCEPTIBLE 

MALO 
---- 
INADECUADO 
---- 
REGULAR 
---- 
BUENO 
---- 
EXCELENTE 

 

El criterio para el deslumbramiento perturbador (o sea, la pérdida de perceptibilidad o 
facultad de percepción) es el llamado "incremento de umbral" TI, que se puede calcular 
mediante la sensibilidad de contraste del ojo, que depende de la luminancia media de la 
vía, Lm, y la luminancia de velo, Lv. Para valores de Lm entre 0'05 y 5 cd/m², que son 
típicos en el alumbrado de vías puede utilizarse la relación Lv/Lm para calcular el nivel de 
deslumbramiento. 

Para el cumplimiento del deslumbramiento podemos utilizar la Tabla 10 de la ITC-EA-02 
tal como recoge el punto 8.1 de esta misma ITC. También podemos utilizar la tabla 19 
que nos indica que a un alumbrado clase C2 es similar al denominado ME2 y utilizar los 
criterios de luminancia. 

Según la tabla 6 de la ITC-EA-02 el límite de Incremento Umbral TI (%) para una clase de 
Alumbrado ME2 es de 10 %. 

Como resumen damos a continuación el cuadro de las recomendaciones CIE (1.975) 
para el alumbrado público: 

CLASE 
DE VIA 

TIPO DE 
ALREDEDORES 

NIVEL 
(Lm) 

UNIFORMIDAD 
(Lmin/Lm) 

Lv/Lm 
DESLUMBRAMIENTO 

MOLESTO PERTURBADOR 

AUTOPISTA CUALQ. 2 0.4 0.7 6 5 

CARRETERA 
-ARTERIA 

CLARO 2 0.4 0.7 5 5 
OSCURO 1   6  

CARRETERA 
PRINCIPAL 

CLARO 2 0.4 0.5 5 20 
OSCURO 1   6  

CALLE 
COMERCIAL 

CLARO 2 0.4 0.5 4 20 

CALLE DE CLARO 1 0.4 0.5 4 20 
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INTERCONEX. OSCURO 0.5 0.3  5 10 

 

 

4.5.- FACTOR DE CONSERVACIÓN 

Según el apartado 13.1.3 de las <Recomendaciones para la iluminación de Carreteras y 
Túneles= editado por el Ministerio de Fomento, el factor de conservación utilizado no debe 
de superar el 0,8. En nuestro caso hemos optado por utilizar un 0,80. 

Fm=FDFL x FSL x FDLU 

Siendo: 

FDFL= factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara 

FSL= factor de supervivencia de la lámpara 

FDLU=factor de depreciación de la luminaria 

En el programa de mantenimiento se sustituirán las lámparas cada 60.000 h y se 
realizarán operaciones de limpieza cada dos años con un nivel de contaminación medio. 

Fm=0.83 x 1 x 0.97 

Fm= 0,80 

5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las obras que comprende este Proyecto quedan reflejadas en el Documento nº 2 de 
Planos y su valoración en el Documento nº 4 de Mediciones y Presupuesto. 

5.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Las obras previstas a realizar son las siguientes: 

- Las luminarias implantadas en la urbanización se alimentarán desde un Cuadro de 

Mandos y Protección �CM A�, situado en la parcela SU-01, de titularidad municipal, 

junto a la calle Fernando G. Regueral. Este cuadro eléctrico y sus protecciones está 

dimensionado para permitir ampliaciones en la instalación de alumbrado. 

 

- Instalación de protección contra sobrecargas y cortocircuitos mediante fusibles en 

luminarias y magnetotérmicos en los cuadros de mando. 

 

- Instalación de protección contra contactos indirectos mediante interruptores 

diferenciales super inmunizados en cuadros de mando y con una instalación de 
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puesta a tierra mediante picas cobreadas en los puntos de luz unidas con cable de 

tierra a lo largo de toda la canalización subterránea. 

 

- El cableado irá dispuesto en canalización subterránea, alojado en el interior de tubo 

de polietileno de doble capa de 90 mm de diámetro. Las secciones de los 

conductores estarán calculadas de forma que se cumpla la reglamentación en vigor. 

 

- Se dispondrán arquetas de registro en los cambios de alineación, en todos los 

cruces y en las salidas de los centros de mando.  

 

- En los viales se colocarán puntos de luz formados por luminarias sencillas de tipo 

viario LED de 86W, 61W y 54W de diferentes ópticas montadas en columnas de 8 

m, para las zonas peatonales y zonas verdes se emplearán luminarias tipo LED de 

51W con diferentes ópticas y columnas con alturas de 5 metros. 

 

- En la base de cada columna o adosada a fachada se dispondrá de un conjunto de 

base portafusible por cada luminaria que protegerán las líneas de 3 x 2,5 mm que 

alimentan a los puntos de luz. 

 

- La derivación de la línea general de alimentación para dar suministro al punto de luz 

se realizará en la misma base de la columna o en cajas de derivación ubicadas en 

la propia columna. 

 

- El sistema de ahorro energético se realizará con la propia instalación de las 

luminarias tipo LED ya que éstas incorporan un sistema propio de reducción de flujo 

y control automático de las mismas, especialmente diseñados para Alumbrados 

Públicos. Las luminarias estarán programadas según curva municipal. 

 

- El suministro de energía eléctrica, es efectuado por la Compañía Distribuidora de la 

zona a la tensión de 400/230 V. 

 

5.2.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación a efectuar, consiste en la ejecución de una nueva red de alumbrado 
exterior, la cual partirá desde los cuadros de medida, mando y protección a instalar, tal 
como puede observarse en el Plano de Planta General Alumbrado. 

Desde estos puntos saldrán los circuitos de corriente y de mando a las luminarias. Se 
utilizarán luminarias tipo viario para lámparas de 86W, 61W y 54W LED y luminarias tipo 
ornamentales para lámparas de 51W LED. 
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5.2.1.-  Implantación de Luminarias-Secciones tipo  

Para la realización de los estudios lumínicos se han definido CINCO secciones tipo, estas 
secciones hacen referencia a las mismas secciones tipo definidas en el proyecto: 

SECCIÓN 1 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Eje 1 

El vial tipo de 17,5 metros de ancho: calzada de un sentido de 5 metros, dos líneas de 
aparcamiento una de 5 metros y otra de 2,5 metros y aceras de 2,5 metros. Se montarán 
luminarias de 86W LED a 8 metros de altura en disposición unilateral con una 
interdistancia de 24 metros. Los cruces y pasos de peatones se reforzarán con más 
luminarias. 

 
Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA  13 9,76 1,17 0,58 0,91 11 
APARCAMIENTO 1 10,53   0,82   
APARCAMIENTO 2 13,65   0,75   

ACERA 3 SECCIÓN 1 8,83 7,41     
ACERA - SECCIÓN 2 11,79 9,44     

 

SECCIÓN 2 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Eje 1. 

El vial tipo de 16 metros de ancho: calzada de un sentido de 5 metros, una línea de 
aparcamiento de 5 metros y aceras de 3,5 metros y 2,5 metros. Se montarán luminarias 
de 86W LED a 8 metros de altura en disposición unilateral con una interdistancia de 24 
metros. Los cruces y pasos de peatones se reforzarán con más luminarias. 

 
Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA 13 9,76 1,17 0,58 0,91 11 
APARCAMIENTO 13,65   0,75   

ACERA 3 SECCIÓN 1 10,21 8,29     
ACERA - SECCIÓN 2 11,79 9,44     

 

 

SECCIÓN 3 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Eje 1. 

El vial tipo de 13,9 metros de ancho: calzada de un sentido de 5 metros, una línea de 
aparcamiento de 5 metros y aceras de 2,5 metros y 1,4 metros. Se montarán luminarias 
de 86W LED a 8 metros de altura en disposición unilateral con una interdistancia de 24 
metros. Los cruces y pasos de peatones se reforzarán con más luminarias. 
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Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA  13 9,73 1,16 0,58 0,91 11 
APARCAMIENTO  13,66   0,75   

ACERA -SECCIÓN 1 10,83 8,97     
ACERA - SECCIÓN 2 11,81 9,47     

 

 

 

SECCIÓN 5 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Francisco G. Regueral 

El vial tipo de 9,5 metros de ancho: calzada de un sentido de 5 metros, dos líneas de 
aceras de 2,5 metros y 2 metros. Se montarán luminarias de 61W LED a 8 metros de 
altura en disposición unilateral con una interdistancia de 25 metros. Los cruces y pasos 
de peatones se reforzarán con más luminarias. 

 
Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA  18 11 1,16 0,69 0,85 7 
ACERA 3 SECCIÓN 1 13,90 8,10     
ACERA - SECCIÓN 2 16,11 14,09     

 

 

SECCIÓN 6 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Francisco G. Regueral 

El vial tipo de 13,8 metros de ancho: calzada de dos sentidos de 9 metros y dos líneas de 
aceras de 2,5 metros y 2 metros. Se montarán luminarias de 54W LED a 8 metros de 
altura en disposición tresbolillo con una interdistancia de 35 metros. Los cruces y pasos 
de peatones se reforzarán con más luminarias. 

 
Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA 21 16 1,25 0,76 0,78 6 
ACERA 3 SECCIÓN 1 16,14 11     
ACERA - SECCIÓN 2 16,59 12,01     

 

 

Las iluminancias medias en servicio previstas y los factores de uniformidad que se 
pretenden alcanzar están calculados con el programa DIALux, que se reflejan en el anejo 
de cálculos luminotécnicos. 
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5.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO 

 

5.3.1.-  Control, Mando y Protección 

Las luminarias implantadas se conectarán al Centro de Mando (CM A); situado en la 
parcela SU-01, junto a la calle Fernando G. Regueral. Está diseñado para una potencia 
nominal de 45 kVA, y están constituidos por un armario homologado por el Ayuntamiento 
de León IP 55 y un IK 10, compuesto por tres módulos con sus correspondientes puertas 
y cerraduras de seguridad antivandálicas, conteniendo en cada uno de los tres módulos 
los siguientes elementos:  

- Módulo Compañía Eléctrica: Equipo de medida y acometida que será utilizado 
exclusivamente por la Compañía distribuidora. 

 
- Módulo Abonado: Albergara los elementos de maniobra y protección. Dispondrá al 

menos de un interruptor general automático y un contactor trifásico. Por cada línea 
de distribución se instalan posteriormente a los elementos de protección diferencial 
y magnetotérmica, un magnetotérmico unipolar por cada fase de cada línea de 
salida. 

 
- Reloj Astronómico. Interruptor horario diseñado para controlar las cargas luminosas 

en función de las horas de ortos (amanecer) y ocasos (anochecer). Con dos 
circuitos conmutadores independientes y pila intercambiable para garantizar la 
autonomía. 

 

Para realizar la automatización del alumbrado se empleará un reloj astronómico 
enclavado con los contactores de línea, de forma que se realice automáticamente el 
encendido y el apagado. La reducción de flujo se realiza automáticamente en las propias 
luminarias, al tratarse de modelos de tipo LED, llevan incorporado el reductor de flujo, 
esta curva de reducción de flujo se fijará según preferencias del Ayuntamiento. El sistema 
integrado de regulación de potencia permite hasta un máximo de 5 escalones de 
tiempo/regulación. Su objetivo es reducir el nivel del alumbrado durante un cierto tiempo 
a lo largo de la noche, cuando no sea necesario el 100% del flujo. En el cuadro de mando 
ira instalado un sistema de telegestión con alarmas de fallo de magnetotérmico, fallo de 
diferencias, de acuerdo al modelo del Ayuntamiento. 

Dispondrá de un conmutador para en caso de avería de los mecanismos o cuando se 
estime oportuno se ponga en marcha directamente el alumbrado de forma manual. 

 

5.3.2.-  Conductores 

En los circuitos de alumbrado se colocará cable multipolar de cobre con aislamiento del 
tipo RV-K 0,6/1KV, con objeto de minimizar los costes de reparación de los mismos. 

En general todas las derivaciones y cambios de sección se realizan en las cajas de 
bornas situadas en las luminarias. En los casos en los que debido a la sección de los 
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conductores no pueda realizarse por este método se colocarán cajas de derivación 
estancas en los puntos de luz. 

El cálculo de las secciones de los conductores, ha sido efectuado teniendo en cuenta que 
la caída de tensión en el receptor más lejano no exceda del 3% de la tensión de 
utilización que es lo permitido por el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
que la densidad de corriente en los mismos este por debajo de la admisible. 

La tensión de distribución será de 230/400 V, habiéndose calculado las caídas de tensión 
y, en consecuencia, las secciones para dicha tensión. 

5.3.3.-  Acometida a las luminarias. 

Las alimentaciones a unidades luminosas desde tendido subterráneo, se ejecutarán con 
bornas de conexión y se vulcanizarán dejando estos empalmes separados, nunca en 
manojo, haciendo la entrada y salida en la columna, por la facilidad que este sistema de 
instalación supone en la localización de averías, además de la supresión de puntos 
débiles de la instalación, aún a costa de aumentar ligeramente la longitud de la red. 

Los conductores se conectarán a los bornes de una caja de conexión y protección de 
poliéster con fibra de vidrio, que a tal efecto se instalará en la parte inferior de la columna 
a la altura de la portezuela. Desde las citadas cajas con sus correspondientes fusibles 
cortacircuitos calibrados, se derivará para alimentar el equipo de encendido de la 
lámpara, mediante conductor de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo, 
designación KV 0'6/1KV de 3 x 2'5 mm² de sección. 

5.3.4.-  Columnas. 

Las luminarias situadas en acera se colocarán sobre columnas totalmente troncocónicas 
de 8 m de altura; para las luminarias de las zonas verdes se usará una columna de 5 m 
de altura, ambos de 200 mm de diámetro en la base y de 76 mm de diámetro en punta, 
construida en chapa de acero galvanizado en caliente de 4mm de espesor y pintadas al 
horno, sin brazo. 

Todas las columnas estarán construidas de forma que resistan las solicitaciones a que se 
encuentran sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5. Irán situados en la parte 
exterior de la acera lo más cerca posible al límite de la misma, con una disposición tal 
como reflejan los planos de planta. 

5.3.5.-  Luminarias. 

Las luminarias deben poseer un alto rendimiento, una buena distribución de flujo 
luminoso y unas características constructivas que garanticen su perdurabilidad y 
reduzcan al mínimo los costes de mantenimiento. 

Las luminarias elegidas son de tipo viario. Las características más importantes de las 
luminarias elegidas son las siguientes: 
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÷ Luminaria tipo viario (86W, 61W y 54W - LED). 

Características: 

- Luminaria para iluminación viaria y urbana, tipo LED para lámpara modelo 

LUMA gen2 o equivalente de 86W, 61W y 54W, dependiendo de la potencia 

requerida estás luminarias llevaran una configuración en el número y la 

configuración de los grupos de leds. Incluyen control de deslumbramiento y 

prevención de la contaminación lumínica, gracias a su diseño plano. 

Materiales y acabado 

- Carcasa y una base de fijación embisagradas entre sí, con pestillo de cierre 

en aluminio extruido. Fabricada en aleación de aluminio inyectada y acabada 

en pintura poliéster. 

- Sistema óptico formado por un reflector hidroconformado y anodizado y cierre 

de vidrio plano templado y serigrafiado de 4mm sellado con silicona. 

- Sistema de inclinación que permite inclinaciones de 0, 5,10, 15 ó 20º  

- Bandeja portaequipos en acero galvanizado. 

- Equipo eléctrico compacto. 

 

÷ Luminaria tipo zonas verdes y peatonales (51W - LED). 

Características: 

- Luminaria para iluminación viaria y urbana, tipo LED para lámpara modelo 

Citycharm Cordoba o equivalente de 51W para las zonas peatonales y las 

zonas verdes, dependiendo de la potencia requerida estás luminarias llevaran 

una configuración en el número y la configuración de los grupos de leds. 

Incluyen control de deslumbramiento y prevención de la contaminación 

lumínica, gracias a su diseño plano. 

Materiales y acabado 

- Carcasa y una base de fijación embisagradas entre sí, con pestillo de cierre 

en policarbonato. Fabricada en aleación de aluminio inyectada y acabada en 

pintura poliéster. 

- Sistema óptico formado por un reflector hidroconformado y anodizado y cierre 

de vidrio plano templado y serigrafiado de 4mm sellado con silicona. 

- Equipo eléctrico compacto. 
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5.3.6.-  Red de Tierra. 

Se instalará una red de tierras desde cada Cuadro de Mando y Protección, a base de 
picas de acero cobrizado, unidas por medio de un conductor de cobre de 35 mm2 de 
sección que discurrirá junto con las canalizaciones de las líneas en tubo. 

De este cable principal partirán las derivaciones a cada punto a poner a tierra, (masas 
metálicas de los electrodos, columnas, centros de mando, etc), con cable de 35 mm2 de 
sección unidos a las partes metálicas mediante tornillo, tuerca y arandela de cobre o 
aleación rica en cobre que garantice el contacto permanente. 

Las picas de tierra serán de acero cobrizado, de 2 m de longitud y 15 mm de diámetro, 
con una grapa terminal a la que se fijará el conductor de cobre desnudo. Cada columna 
de alumbrado irá dotada de una pica de tierra a la que se fijará el conductor de cobre 
desnudo el cual se conectará por el otro extremo al tornillo de toma de tierra de que irá 
provista la columna. 

5.4.-  OBRA CIVIL 
 

5.4.1.-  Cimentación de columnas 

La cimentación de las columnas se realizará mediante un dado de hormigón en masa de 
HA-25, de 0,8x0,8 m de lado y 1 m de profundidad para las columnas de 8m de altura, de 
0,5x0,5 m. de lado y 0,6 m. de profundidad para columnas de 5m. de altura. 

En el interior del dado de hormigón se encontrarán hormigonados los anclajes de los 
puntos de luz (cuatro pernos de anclaje de acero F-111 de diversas longitudes según la 
altura de la columna, según UNE-33.051 con doble zunchado de redondo de 8 mm 
soldado a los cuatro pernos) junto con el codo de tubo plástico corrugado para el paso de 
cables; desde el interior de la columna se comunicará con la arqueta de paso y derivación 
mediante un tubo que se unirá al codo. 

 

5.4.2.-  Canalización 

La canalización eléctrica general, estará realizada en tubería de polietileno, compuesta 
por dos o tres tubos de doble pared corrugado exterior y liso interior de 90 mm de 
diámetro en jardines, medianas y aceras. Se utilizará canalización de cuatro tubos de las 
mismas características en los cruces de calzada, salidas de los CMA y en las zonas 
donde se prevean ampliaciones de la instalación de alumbrado público de forma que 
queden libres dos tubos. 

En todos los casos de zanjas entre dos arquetas consecutivas, los tubos de plástico 
serán continuos sin ningún tipo de empalme, tendiendo las canalizaciones ligeramente 
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convexas de manera tal que el agua almacenada por condensación o filtrado circule 
hacia las arquetas. 

 

- Canalización de dos tubos de 90 mm 

Las tuberías se colocarán en zanjas de 0'40 m de anchura y 0'66 m de profundidad. En 
caso de hacerlo por calzada irán embebidos en un dado de hormigón continuo HM-20 
que los cubrirá hasta 15 cm por encima de los mismos, si van por acera o zonas verdes 
se cubrirán con arena y rellenando el resto de la zanja con productos de aportación 
seleccionados, compactándolas mecánicamente en tongadas no superiores a 15 cm 
hasta el 95% del próctor modificado. A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón 
se colocará una cinta de señalización, como se refleja en el Documento de Planos. 
Cuando la canalización discurra por aceras o jardines los tubos serán recubiertos por 
arena.  

- Canalización de tres tubos de 90 mm 

Las tuberías se colocarán en zanjas de 0'40 m de anchura y 0'80 m de profundidad, de 
manera que la superficie superior de los tubos más próximos a la calzada se encuentre a 
40 cm por debajo del pavimento de la misma. En el fondo de la zanja, una vez limpio de 
cascotes y piedras, se tenderán los tres tubos embebidos en un prisma de hormigón 
continuo HM-20 que los cubrirá hasta 15 cm por encima de los mismos y con productos 
de aportación seleccionados, compactándolas mecánicamente en tongadas no 
superiores a 15 cm hasta el 95% del próctor modificado, al objeto de evitar posibles 
asentamientos. A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón se colocará una cinta 
de señalización, como se refleja en el Documento de Planos. Al igual que en el caso de la 
canalización de dos tubos cuando se realice por acera o jardín los tubos serán 
recubiertos con arena fina con las mismas dimensiones que las definidas para el prisma 
de hormigón. 

- Canalización de cuatro tubos de 90 mm 

Las tuberías se colocarán en zanjas de 0'40 m de anchura y 0'80 m de profundidad, de 
manera que la superficie superior de los tubos más próximos a la calzada se encuentre a 
40 cm por debajo del pavimento de la misma. En el fondo de la zanja, una vez limpio de 
cascotes y piedras, se tenderán los tres tubos embebidos en un prisma de hormigón 
continuo HM-20 que los cubrirá hasta 15 cm por encima de los mismos y con productos 
de aportación seleccionados, compactándolas mecánicamente en tongadas no 
superiores a 15 cm hasta el 95% del próctor modificado, al objeto de evitar posibles 
asentamientos. A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón se colocará una cinta 
de señalización, como se refleja en el Documento de Planos. Al igual que en el caso de la 
canalización de dos tubos cuando se realice por acera o jardín los tubos serán 
recubiertos con arena fina con las mismas dimensiones que las definidas para el prisma 
de hormigón. 
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5.4.3.-  Arquetas 

Las arquetas de registro serán de hormigón HM-20 de 40 x 40 x 80cm (en aceras a 
pie de luminaria) y de 60x60x80cm (en la salida de los C.M. y en los cruces de calzada) 
de medidas interiores, con tapa y marco de fundición dúctil clase C-250, instalando una 
arqueta por cada punto de luz y en cada cambio de dirección. 

En el fondo de las arquetas, libre de salientes y pegotes de hormigón, se dejará un 
lecho de grava gruesa de 15 cm de profundidad para facilitar el drenaje. La terminación 
de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento proyectado, dándole una 
pendiente del 2% para evitar la entrada del agua. 

Las características dimensionales y calidades de materiales vienen reflejados en el 
plano correspondiente. 

A continuación, se adjuntan los apéndices con los cálculos eléctricos y 
luminotécnicos, así como las fichas de las luminarias. 
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1.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

1.1.-  PREVISIÓN DE CARGAS 

 

La potencia a instalar será la siguiente: 

 

CENTRO DE MANDO A 

- LINEA 1 

5 puntos de luz 51 W 

2 puntos de luz 86 W 

1 puntos de luz 54 W 

Potencia = (5 x 51)+ (2 x 86)+ (1 x 54)  = 481 W  

- LINEA 2 

5 puntos de luz 51 W 

5 puntos de luz 86 W 

5 puntos de luz 61 W 

5 puntos de luz 54 W 

Potencia = (5 x 51)+ (5 x 86)+ (5 x 61)+ (5 x 54) = 1.260 W  

 

TOTAL        1.741 W 

 

El nuevo CMA a instalar estará equipado con SEIS salidas protegidas con interruptores 
diferenciales y magnetotérmicos independientes (CUATRO de reserva) y un reloj 
astronómico, no será necesaria la instalación de reductor de flujo dado que esto se 
configura en cada luminaria por tratarse de luminarias tipo LED.  

 

 

1.2.-  CAIDA DE TENSIÓN  

La corriente que circula por los conductores viene dada por la fórmula: 

 

(Para corriente alterna trifásica): 
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P 

I = -------------------- 

ö 3  Uc cos ú 

 

(Para corriente alterna monofásica) 

 

P 

I = ---------------- 

Us Cos ú 

 

Siendo: 

 I = Intensidad de la corriente en A 

 P = Potencia aparente en Va 

 UC = Tensión entre fases (400 V) 

 US = Tensión simple (230 V) 

 

En las siguientes hojas, se ha determinado la caída de tensión en los tramos de las 
arquetas a lo cual hay que sumar posteriormente la caída de tensión desde la arqueta a 
la luminaria, de forma que no supere el 3,0 % reglamentario (según ITC-BT-09). 

 

Las caídas de tensión se han calculado con las siguientes fórmulas: 

 

Línea trifásica: 

 

P. L 

c.d.t = -------------------     (volt) 

Ã. Uc . S 

 

Línea monofásica 

 

2. P . L. 

c.d.t = -------------------    (volt) 

Ã . Us . S 
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Siendo: 

 P = Potencia aparente en Va 

 UC = Tensión entre fases (400 V) 

 US = Tensión simple (230 V) 

L = Longitud del conductor 

S= Sección del conductor 

Ã = Restividad de Cu a 20ºC  1/58 «;mm²/m 

 

 

 

La caída de tensión en la columna de 8 metros a una distancia de 25 metros, equipada 
con lámpara de 86 W , será: 

 

 

P = 1,8 x (86) = 154,8 W. 

L = 25+8= 33 m 

S= 6 mm 

 

   P x L 

c.d.t = ---------------------- = 0,036 Volt ------- 0,009 % 

58 x 400 x 6 

 

A continuación, se adjuntan las tablas con los cálculos de las caídas de tensión de cada 
línea. 
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CM A JUSTIFICACION DE LA SECCION DE LOS CABLES PARA ALUMBRADO PUBLICO 

          
CIRCUITO TRAMO POTENCIA LONGITUD SECCION CAIDA DE TENSION CONDUCTOR INTENSIDAD 

      W m mm2 Parcial Total     
1 LA.1.7 LA.1.6 51 18 6 0,007   4x6 0,09 
  LA.1.6 LA.1.3 102 12 6 0,009   4x6 0,18 
                    
  LA.1.5 LA.1.4 51 12 6 0,004   4x6 0,09 
  LA.1.4 LA.1.3 102 18 6 0,013   4x6 0,18 
  LA.1.3 LA.1.2 255 16 6 0,029   4x6 0,46 
  LA.1.2 LA.1.1 341 58 6 0,142   4x6 0,62 
  LA.1.1 A 427 15 6 0,046   4x6 0,77 
                    
  LA.1.8 A 54 18 6 0,007   4x6 0,10 
                    
  A CMA 481 12 10 0,025   4x10 0,87 
              0,282     

          
La caída de tensión en cada circuito no debe superar el 3% de la nominal 
(400 V.)     
La sección mínima de los cables será de 6 mm2     
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CM A JUSTIFICACION DE LA SECCION DE LOS CABLES PARA ALUMBRADO PUBLICO 

          
CIRCUITO TRAMO POTENCIA LONGITUD SECCION CAIDA DE TENSION CONDUCTOR INTENSIDAD 

      W m mm2 Parcial Total     
2 LA.2.20 LA.2.19 61 23 6 0,010   4x6 0,11 
  LA.2.19 A 122 32 6 0,028   4x6 0,22 
                    
  LA.2.18 LA.2.17 61 25 6 0,011   4x6 0,11 
  LA.2.17 LA.2.16 122 25 6 0,022   4x6 0,22 
  LA.2.16 A 183 5 6 0,007   4x6 0,33 
                    
  A LA.2.15 305 22 6 0,048   4x6 0,55 
  LA.2.15 LA.2.14 359 35 6 0,090   4x6 0,65 
  LA.2.14 B 413 25 6 0,074   4x6 0,75 
                    
  LA.2.13 LA.2.12 54 35 6 0,014   4x6 0,10 
  LA.2.12 B 108 18 6 0,014   4x6 0,19 
                    
  LA.2.11 LA.2.10 51 20 6 0,007   4x6 0,09 
  LA.2.10 LA.2.9 102 20 6 0,015   4x6 0,18 
  LA.2.9 LA.2.8 153 15 6 0,016   4x6 0,28 
  LA.2.8 LA.2.7 204 15 6 0,022   4x6 0,37 
  LA.2.7 C 255 12 6 0,022   4x6 0,46 
                    
  LA.2.6 LA.2.5 86 35 6 0,022   4x6 0,16 
  LA.2.5 LA.2.4 172 35 6 0,043   4x6 0,31 
  LA.2.4 C 258 5 6 0,009   4x6 0,47 
                    
  C LA.2.3 513 45 6 0,166   4x6 0,93 
  LA.2.3 LA.2.2 599 35 6 0,151   4x6 1,08 
  LA.2.2 B 685 33 6 0,162   4x6 1,24 
                    
  B LA.2.1 1206 6 6 0,052   4x6 2,18 
  LA.2.1 CMA 1260 20 10 0,109   4x10 2,27 
              1,114     

          
La caida de tension en cada circuito no debe superar el 3% de la nominal (400 V.) 

La sección mínima de los cables será de 6 mm2 
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1.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

1.1.- CLASIFICACIÓN DE VIAS 
 

En el alumbrado público viario todos los parámetros de cálculo están en función de la 
tarea visual a desarrollar por el conductor, debiendo permitir un guiado visual adecuado, y 
favorecer la percepción de cualquier obstáculo accidental que pueda irrumpir en la vía 
(peatones, otros vehículos,...). También debe estar garantizada la seguridad funcional de 
los componentes de la instalación. 

Las exigencias que debe cumplir una instalación de alumbrado público, se encuentran 
recogida en las recomendaciones de diferentes países así como en el R.D. 1890/2008.  

Según el apartado 2.1 de la ITC.EA-02 <Clasificación de las vías y selección de las clases 
de alumbrado=, el criterio 

. principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación. 

Tabla 1-Clasificación de las vías 

Clasificación Tipo de vía Velocidad de proyecto (km/h) 
A De alta velocidad. v > 60 
B De moderada velocidad. 30 < v f 60 
C Carriles bici.  
D De baja velocidad. 5 < v f 30 
E Vías peatonales. v f 5 

 

Teniendo en cuenta que la velocidad de los viales es de 30-60 km/h la clasificación es de 
tipo B. 

Tabla 6 3Clases de alumbrado para via tipo B 

Situaciones 
de 

proyecto 

Tipos de vías IMD Clase de 
alumbrado 

B1 

Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico 
importante. 
Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales 
y fincas 

g 7.000 ME2 / ME3c 

< 7.000 
ME4b / ME5 / 

ME6 

B2 Carreteras locales en áreas rurales. 
g 7.000 ME2 / ME3b 
< 7.000 ME4b / ME5 

Para todas las situaciones de proyecto (B1 y B2), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de 
tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 

 

 

La zona principal objeto de proyecto es una vía urbana secundaria con aceras para 
peatones y aparcamientos (lo que limita el campo de visión) a lo largo de toda la calzada, 
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con una IMD<7.000 vehículos, sin embargo, por las especiales características de estos 
viales que carecen en su mayor parte de comercios parece conveniente el considerar 
IMD>7.000 vehículos. Además, debido a la presencia de numerosos pasos peatonales 
(apartado 3.3 de la EA 02) hemos clasificado el alumbrado como de clase ME3a. 

 

Tabla 6 3 Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B 

Clase de 

Alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada en 
condiciones secas 

Deslumbramiento 

Perturbador 

Iluminación de 

alrededores 

Luminancia(4) 
Media 

Lm (cd/m2)(1) 

Uniformidad 

Global 

[mínima] 

Uniformidad 

Longitudinal 

Ul 

[mínima] 

Incremento 

Umbral 

TI (%)(2) 

[máximo] 

Relación 

Entorno 

SR (3) 

[mínima] 
ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 _ 
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos 

(1)  Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 
alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de 
servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara 
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo 

(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja 
presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (Tl). 

(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas 
contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos La anchura de las bandas adyacentes para la 
relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m 
de anchura. 

(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los 
primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no 
se conozca. 

 

 

Para la zona con aceras para peatones y carriles bici, con un IMD<7.000 y un alto tráfico 
de peatones y ciclistas, hemos clasificado el alumbrado destinado a los viales con tráfico 
rodado como de clase S2. En muchos de los casos estaremos cumpliendo con categoría 
S1. 

 

 

 

 

Tabla 4 - Clases de alumbrado para vías tipos C y D 
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Situaciones 
 de proyecto Tipos de vías Clase de 

Alumbrado (*) 

C1 

 
" Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre 

ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas 
Flujo de tráfico de ciclistas 

Alto ..................................................................................
Normal  ............................................................................

 
 
 
 

S1 / S2 
S3 / S4 

D1 - D2 

 
" Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías. 
" Aparcamientos en general. 
" Estaciones de autobuses. 
Flujo de tráfico de peatones 

Alto ..................................................................................
Normal  ............................................................................

 
 
 
 
 

CEIA / CE2 
CE3 / CE4 

D3 - D4 

 
" Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a

lo largo de la calzada 
" Zonas de velocidad muy limitada 
Flujo de tráfico de peatones y ciclistas 

Alto  .................................................................................
Normal  ............................................................................

 
 
 
 
 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando has zonas próximas sean 
claras (fondos claros) todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de 
alumbrado inmediata superior. 

 

 

Según el punto 3.4 de la ITC-EA-02 <Alumbrado de Parques y Jardines=, la zona de 
accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, que están abiertos al público durante 
las horas nocturnas, deberán iluminarse como las vías de tipo E, según las clases de 
alumbrado incluidas en la tabla 1, teniendo en cuenta el tráfico de personas y ciclistas, un 
campo de visión bajo y las recomendaciones del Ayuntamiento, hemos clasificado el 
alumbrado de las zonas iluminadas de los jardines como S2.  

 

Tabla 5 - Clases de alumbrado para vías tipo E 

Situaciones de 
proyecto 

Tipos de vías IMD Clase de 
alumbrado 

E1 

Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y 
aceras a lo largo de la calzada. 
Paradas de autobús con zonas de espera. 
Áreas comerciales peatonales. 

Flujo peatones alto CE1A / CE2 / 
S1 

Flujo peatones bajo S2 / S3 / S4 

E2 Zonas comerciales con acceso restringido y uso 
prioritario de peatones. 

Flujo peatones alto CE1A / CE2 / 
S1 

Flujo peatones bajo S2 / S3 / S4 
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Tabla 9 3 Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 

Clase de 
Alumbrado 

(1) 

Iluminancia horizontal 
Iluminancia 

Media 

Em (lux) 

Iluminancia 
mínima 

Emin (lux)(1) 

S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,50 
S4 5 1 

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento
de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, 
debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá 
de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del
aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

 
El nivel medio garantizara una perfecta visión para el conductor en las condiciones de 
tráfico más desfavorables que pueden producirse en la zona que se estudia. 

1.2.- SECCIONES TIPO 
 

Para la realización de los estudios lumínicos se han definido CINCO secciones tipo: 

(A continuación, se adjunta plano de planta con identificando las diferentes secciones.) 
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SECCIÓN 1 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Eje 1 

El vial tipo de 17,5 metros de ancho: calzada de un sentido de 5 metros, dos líneas de 
aparcamiento una de 5 metros y otra de 2,5 metros y aceras de 2,5 metros. Se montarán 
luminarias de 86W LED a 8 metros de altura en disposición unilateral con una 
interdistancia de 24 metros. Los cruces y pasos de peatones se reforzarán con más 
luminarias. 

 
Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA  13 9,76 1,17 0,58 0,91 11 
APARCAMIENTO 1 10,53   0,82   
APARCAMIENTO 2 13,65   0,75   

ACERA 3 SECCIÓN 1 8,83 7,41     
ACERA - SECCIÓN 2 11,79 9,44     

 

SECCIÓN 2 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Eje 1. 

El vial tipo de 16 metros de ancho: calzada de un sentido de 5 metros, una línea de 
aparcamiento de 5 metros y aceras de 3,5 metros y 2,5 metros. Se montarán luminarias 
de 86W LED a 8 metros de altura en disposición unilateral con una interdistancia de 24 
metros. Los cruces y pasos de peatones se reforzarán con más luminarias. 

 
Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA 13 9,76 1,17 0,58 0,91 11 
APARCAMIENTO 13,65   0,75   

ACERA 3 SECCIÓN 1 10,21 8,29     
ACERA - SECCIÓN 2 11,79 9,44     

 

 

SECCIÓN 3 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Eje 1. 

El vial tipo de 13,9 metros de ancho: calzada de un sentido de 5 metros, una línea de 
aparcamiento de 5 metros y aceras de 2,5 metros y 1,4 metros. Se montarán luminarias 
de 86W LED a 8 metros de altura en disposición unilateral con una interdistancia de 24 
metros. Los cruces y pasos de peatones se reforzarán con más luminarias. 

 
Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA  13 9,73 1,16 0,58 0,91 11 
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APARCAMIENTO  13,66   0,75   
ACERA -SECCIÓN 1 10,83 8,97     
ACERA - SECCIÓN 2 11,81 9,47     

 

 

 

SECCIÓN 5 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Francisco G. Regueral 

El vial tipo de 9,5 metros de ancho: calzada de un sentido de 5 metros, dos líneas de 
aceras de 2,5 metros y 2 metros. Se montarán luminarias de 61W LED a 8 metros de 
altura en disposición unilateral con una interdistancia de 25 metros. Los cruces y pasos 
de peatones se reforzarán con más luminarias. 

 
Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA  18 11 1,16 0,69 0,85 7 
ACERA 3 SECCIÓN 1 13,90 8,10     
ACERA - SECCIÓN 2 16,11 14,09     

 

 

SECCIÓN 6 

Cubre las necesidades de los viales: Tramo en Francisco G. Regueral 

El vial tipo de 13,8 metros de ancho: calzada de dos sentidos de 9 metros y dos líneas de 
aceras de 2,5 metros y 2 metros. Se montarán luminarias de 54W LED a 8 metros de 
altura en disposición tresbolillo con una interdistancia de 35 metros. Los cruces y pasos 
de peatones se reforzarán con más luminarias. 

 
Iluminancia 

Media 
Em (Lux) 

Iluminancia 
Mínima 

Emin (Lux) 

Luminancia 
Media 

Lm (cd/m2) 

Uniformidad 
General 

U0= Lmin/Lm 

Uniformidad 
Longitudinal 

Ul= Lminl/Lmaxl 

Deslumbramiento 
TI 

CALZADA 21 16 1,25 0,76 0,78 6 
ACERA 3 SECCIÓN 1 16,14 11     
ACERA - SECCIÓN 2 16,59 12,01     

 

1.3.- CÁLCULOS LUMÍNICOS  
 

A continuación, se adjuntan los resultados de los cálculos lumínicos obtenidos para cada 
sección tipo con el programa de cálculo DIALUX. 
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Urbanización Antibióticos en León / Lista de luminarias

21 Pieza PHILIPS BGP713 T25 1 xLED130-4S/730 DS50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 11310 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13000 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 18  48  90  100  87
Lámpara: 1 x LED130-4S/730 (Factor de 
corrección 1.000).

10 Pieza PHILIPS BGP713 T25 1 xLED85-4S/730 DW10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7740 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8600 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  71  97  100  90
Lámpara: 1 x LED85-4S/730 (Factor de corrección 
1.000).

6 Pieza PHILIPS BGP713 T25 1 xLED95-4S/730 DW10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8640 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9600 lm
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  71  97  100  90
Lámpara: 1 x LED95-4S/730 (Factor de corrección 
1.000).
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Sección 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Acera 1 (Anchura: 2.500 m) 

Aparcamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Aparcamiento 2 (Anchura: 5.000 m) 

Acera 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP713 T25 1 xLED130-4S/730 DS50
Flujo luminoso (Luminaria): 11310 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 296 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con 

las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica 
G6. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 13000 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.010 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.388 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Sección 1 / Lista de luminarias

PHILIPS BGP713 T25 1 xLED130-4S/730 DS50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 11310 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13000 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 18  48  90  100  87
Lámpara: 1 x LED130-4S/730 (Factor de 
corrección 1.000).
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Sección 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Calzada
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.17 0.58 0.91 11 0.95
Valores de consigna según clase: g 1.00 g 0.40 g 0.70 f 15 g 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Sección 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Acera 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.83 7.41
Valores de consigna según clase: g 7.50 g 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Acera 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.79 9.44
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 3.00
Cumplido/No cumplido:

4 Aparcamiento 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.53 0.82
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Sección 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Aparcamiento 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamiento 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.65 0.75
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Sección 1 / Calzada / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 9.76 18 0.749 0.552
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Acera 1 (Anchura: 3.500 m) 

Calzada (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Aparcamiento (Anchura: 5.000 m) 

Acera 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP713 T25 1 xLED130-4S/730 DS50
Flujo luminoso (Luminaria): 11310 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 296 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con 

las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica 
G6. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 13000 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.010 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.388 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 2 / Lista de luminarias

PHILIPS BGP713 T25 1 xLED130-4S/730 DS50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 11310 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13000 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 18  48  90  100  87
Lámpara: 1 x LED130-4S/730 (Factor de 
corrección 1.000).
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Calzada
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.17 0.58 0.91 11 0.95
Valores de consigna según clase: g 1.00 g 0.40 g 0.70 f 15 g 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Acera 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.21 8.29
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Acera 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.79 9.44
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 3.00
Cumplido/No cumplido:

4 Aparcamiento
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamiento.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.65 0.75
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 2 / Calzada / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 9.76 18 0.749 0.552
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Acera 1 (Anchura: 1.400 m) 

Calzada (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Aparcamiento (Anchura: 5.000 m) 

Acera 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP713 T25 1 xLED130-4S/730 DS50
Flujo luminoso (Luminaria): 11310 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 296 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con 

las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica 
G6. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 13000 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.010 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.437 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 3 / Lista de luminarias

PHILIPS BGP713 T25 1 xLED130-4S/730 DS50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 11310 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13000 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 18  48  90  100  87
Lámpara: 1 x LED130-4S/730 (Factor de 
corrección 1.000).
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Calzada
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.16 0.58 0.91 11 0.95
Valores de consigna según clase: g 1.00 g 0.40 g 0.70 f 15 g 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 3 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Acera 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.83 8.97
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Acera 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.81 9.47
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 3.00
Cumplido/No cumplido:

4 Aparcamiento
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamiento.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.66 0.75
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 3 / Calzada / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 9.73 18 0.749 0.551
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 5 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Acera 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Acera 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP713 T25 1 xLED95-4S/730 DW10
Flujo luminoso (Luminaria): 8640 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 435 cd/klm
con 80°: 61 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con 

las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica 
G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9600 lm
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.010 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.137 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 5 / Lista de luminarias

PHILIPS BGP713 T25 1 xLED95-4S/730 DW10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8640 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9600 lm
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  71  97  100  90
Lámpara: 1 x LED95-4S/730 (Factor de corrección 
1.000).
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 5 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Calzada
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.16 0.69 0.85 7 0.84
Valores de consigna según clase: g 1.00 g 0.40 g 0.70 f 15 g 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 5 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Acera 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.90 8.10
Valores de consigna según clase: g 10.00 g 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Acera 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.11 14.09
Valores de consigna según clase: g 15.00 g 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 5 / Calzada / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 11 25 0.597 0.425
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 6 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Acera 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Acera 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP713 T25 1 xLED85-4S/730 DW10
Flujo luminoso (Luminaria): 7740 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 435 cd/klm
con 80°: 61 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con 

las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica 
G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8600 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.010 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.137 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 6 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP713 T25 1 xLED85-4S/730 DW10
Flujo luminoso (Luminaria): 7740 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 435 cd/klm
con 80°: 61 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con 

las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica 
G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8600 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.010 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.137 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 6 / Lista de luminarias

PHILIPS BGP713 T25 1 xLED85-4S/730 DW10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7740 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8600 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  71  97  100  90
Lámpara: 1 x LED85-4S/730 (Factor de corrección 
1.000).
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 6 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Calzada
Longitud: 35.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 12 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.25 0.76 0.78 6 0.66
Valores de consigna según clase: g 1.00 g 0.40 g 0.70 f 15 g 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 6 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Acera 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.14 11.00
Valores de consigna según clase: g 15.00 g 5.00
Cumplido/No cumplido:

3 Acera 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.59 12.01
Valores de consigna según clase: g 15.00 g 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Urbanización Antibióticos en León
09.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sección 6 / Calzada / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 12 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 16 27 0.735 0.575
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DEL PGOU DE LEÓN 

 

Alumbrado Público Apéndice Calc. Lumin. 9 

1.4.- EFICIENCIA ENERGÉTICA  
 

Según el apartado 1 de la ITC-BT-01, la eficiencia energética de alumbrado exterior se 
define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia 
media en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada. 

 

÷÷
ø

ö
÷÷
ø

ö ÷÷
ý

W

luxm

P

ES
m

2

õ
 

 

Siendo: 

· = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2lux/W) 

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 

S = superficie iluminada (m2) 

Em= iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 
previsto 

 

Según el punto 3 de la ITC-EA-01 las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de 
alumbrados de señales y anuncios luminosos y festivos y navideños, se calificarán en 
función de su índice de eficiencia energética. 

El índice de eficiencia energética (I·) se define como el cociente entre la eficiencia 
energética de la instalación (·) y el valor de eficiencia energética de referencia (·R) en 
función del nivel de iluminancia media proyectada, según la tabla 3 de la ITC-EA-01. 

 

R
õ
õ

õ ýI
 

Según la tabla 4 de la ITC-EA-01 para I·>1,1 le corresponde una Calificación Energética 
de <A= para todas las secciones tipo estudiadas. 

 

A continuación, se adjuntan las tablas de cada sección calculada y los resultados de 
eficiencia energética. 
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SECCIÓN 1 

                    

DATOS                

 Iluminancia media en servicio  
 Em cálculo (lux) 

13                

Superficie de cálculo (m2)  240                

Numero de luminarias  1                

Potencia unitaria por 
proyector (W) 

86 
     

        

                    

VIAL FUNCIONAL 

Eficiencia energética mínima 
Interpolada 
 (m2*lux/W) 

Eficiencia energética 
referencia interpolada 

 (m2*lux/W) 

Potencia total  Eficiencia 
energética 
 (m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 
energética 

ICE  Calificación 
energética de 
la instalación 

13,8  21  86  36,28  1,72  0,58  A 

 

SECCIÓN 2 

                    

DATOS                

 Iluminancia media en servicio  
 Em cálculo (lux) 

13                

Superficie de cálculo (m2)  240                

Numero de luminarias  1                

Potencia unitaria por 
proyector (W) 

86 
     

        

                    

VIAL FUNCIONAL 

Eficiencia energética mínima 
Interpolada 
 (m2*lux/W) 

Eficiencia energética 
referencia interpolada 

 (m2*lux/W) 

Potencia total  Eficiencia 
energética 
 (m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 
energética 

ICE  Calificación 
energética de 
la instalación 

13,8  21  86  36,28  1,72  0,58  A 
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SECCION 3 

                    

DATOS                

 Iluminancia media en servicio  
 Em cálculo (lux) 

13                

Superficie de cálculo (m2)  240                

Numero de luminarias  1                

Potencia unitaria por 
proyector (W) 

86 
     

        

                    

VIAL FUNCIONAL 

Eficiencia energética mínima 
Interpolada 
 (m2*lux/W) 

Eficiencia energética 
referencia interpolada 

 (m2*lux/W) 

Potencia total  Eficiencia 
energética 
 (m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 
energética 

ICE  Calificación 
energética de 
la instalación 

13,8  21  86  36,28  1,72  0,58  A 

 

SECCIÓN 5 

DATOS                

 Iluminancia media en servicio  
 Em cálculo (lux) 

18                

Superficie de cálculo (m2)  150                

Numero de luminarias  1                

Potencia unitaria por 
proyector (W) 

61 
     

        

                    

VIAL FUNCIONAL 

Eficiencia energética mínima 
Interpolada 
 (m2*lux/W) 

Eficiencia energética 
referencia interpolada 

 (m2*lux/W) 

Potencia total  Eficiencia 
energética 
 (m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 
energética 

ICE  Calificación 
energética de 
la instalación 

16,5  24,8  61  44,26  1,78  0,56  A 
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SECCIÓN 6 

DATOS                

 Iluminancia media en servicio  
 Em cálculo (lux) 

20                

Superficie de cálculo (m2)  369,25                

Numero de luminarias  2                

Potencia unitaria por 
proyector (W) 

54 
     

        

                    

VIAL FUNCIONAL 

Eficiencia energética mínima 
Interpolada 
 (m2*lux/W) 

Eficiencia energética 
referencia interpolada 

 (m2*lux/W) 

Potencia total  Eficiencia 
energética 
 (m2*lux/W) 

Indice de 
eficiencia 
energética 

ICE  Calificación 
energética de 
la instalación 

17,5  26  108  68,38  2,63  0,38  A 

  

 
 
Otros parámetros importantes para determinar la eficacia de una instalación de 
alumbrado son: 

 
Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (·L): Es la relación entre el flujo 
luminoso emitido por la lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más 
su equipo auxiliar. 
 

 ÿ 13.00086 151,16ýÿ/ÿ 
  ÿ 9.60061 157,37ýÿ/ÿ 
  ÿ 8.60054 159,26ýÿ/ÿ 
 
Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de iluminancia 
que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y 
los valores iniciales. 
 

FM=FDFL X FSL X FDLU 
FM=0.83 X 1 X 0.97 

FM= 0,80 
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Como se indicó en la memoria el Fm utilizado en el programa de cálculo será 0,8. 
 

 

1.5.- CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO 
 

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 
alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una 
etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de 
siete letras que desde la A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a 
la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía) 

 

 

El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético ICE que 
es igual al inverso del índice de eficiencia energética: 

õI
1ICE ý

 

La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo 
energético, en función de los índices de los índices de eficiencia energética declarados. 
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1.6.- FICHAS DE LUMINARIAS 
A continuación, se adjuntan las fichas de las luminarias y proyectores empleados para los 
cálculos. 
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Signify Classified 0 Internal#

Luma gen2 Mini Compact

Familia Luma gen2 Mini Compact
Versión BGP713

Materiales
Carcasa de aluminio inyectado a alta presión; Cierre de vidrio plano templado; Fijación
reversible en aluminio; Ópticas PMMA (polimetil metacrilato)"

Color Color Gris 900 Sablé. Otros RAL disponibles bajo pedido
Cierre Vidrio plano

Sistema de montaje
Spigot universal reversible Post-top 32-48, 48-60 y 76mm. Entrada lateral 48-60, para entrada 
lateral y post top.Inclinación Post top en pasos de 2,5º de 0-10º.  Inclinación entrada lateral en 
pasos de 2,5º de  -10°-0º

Fuente de luz Módulo LED integrando PCB y ópticas, LED OSLOM de Osram

Flujo sistema de la familia1 Desde 288 hasta 15470 lm

Consumo sistema de la familia2 Desde 5,5 hasta 118 W

Eficacia sistema de la familia Hasta 162 lm/W
Vida útil  a Ta 25ºC mínimo 100000 horas para L95B10

Temperatura de color3 Disponible en 2200K, 2700K, 3000 K, 4000 K y 5700 K. Consultar otras opciones bajo pedido

Índice reproducción cromática Superior a 70 u  80. Consultar tabla de datos técnicos

Ópticas

Distribución estrecha  DN10, DN11 Distribución media: DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, 
DM50, DM70, Distribución ancha DW10, DW12, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70 
Distribución simétrica: DS50 Distribución para pasos peatonales: DPL1, DPR1; Parálumenes 
BL1 BL2. Ópticas ClearStar con certificación del IAC para zonas de máxima protección. 
Consultar otras opciones bajo pedido

Driver Incluido, Philips Xitanium, consultar versión en tabla adjunta
Tensión de alimentación al driver 220-240V
Frecuencia de alimentación al driver 50/60Hz
Posibilidad de regulación Si

Configuraciones de control

Posibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opciones de control, para satisfacer las 
necesidades del ayuntamiento a futuro: protocolo DALI, regulación autónoma al menos 5 
pasos, comandable por hilo de mando y/o regulación en cabecera, regulación y control desde 
el cuadro, telegestión por comunicación GRPS CityTouch Connect app,  flujo de luz constante 
(CLO), o flujo de luz ajustable (ALO)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobretensiones 10kV, montado en serie
Clase eléctrica Clase I y clase II
Temperatura de funcionamiento -40ºC a +50ºC. Consultar otras opciones bajo pedido
Sistema de control de temperatura Incorporado al driver
Grado de protección IP 66. Consultar otras opciones bajo pedido
Grado de protección IK 10
Peso 8,2 Kg

Superficie de resistencia al viento (Scx) 0,043 m2

Marcado CE Si
Marcado ENEC Si

Otras especificaciones

Versiones con conectores SR superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras actualizaciones 
con nodos de comunicación y/o sensores (consultar disponibilidad). Etiqueta de servicio con 
código QR único para instalación, mantenimiento, identificación de repuestos y programación 
del driver. Para más información consultar la web www.philips.com/servicetag 

1 Tolerancia flujo luminoso sistema 7%
2 Tolerancia consumo sistema 11%

Luma gen2 es la próxima generación de la familia, totalmente optimizada para convertirse en su socio de iluminación e innovación a largo 
plazo. Al tiempo que mantiene las características distintivas de diseño de la primera generación, Luma gen2 le ofrece los beneficios de 
las últimas tecnologías gracias a su arquitectura System Ready preparada para el futuro, el uso de LEDgine LED optimizado y la 
plataforma óptica que garantiza el mejor rendimiento de iluminación de su clase en una amplia gama de aplicaciones. También ofrece 
una mejor capacidad de servicio. La instalación también se ha vuelto más fácil y rápida, y gracias a la etiqueta de servicio, usted tiene 
acceso a toda la documentación relevante en el sitio. Además, el cable de alimentación se ha rediseñado y el acceso a los componentes 
es de fácil acceso sin herramientas. Luma gen2 también ofrece todas las opciones de conectividad y regulación disponibles en la 
actualidad y gracias a ser System Ready, también se puede emparejar con sistemas de gestión de iluminación como Interact City o las 
innovaciones de sensores existentes y próximos. Luma gen2 ha sido desarrollado para optimizar y simplificar el trabajo de reparación y 
mantenimiento de piezas de repuesto utilizando un nuevo módulo GearFlex plug & play que contiene todos los componentes eléctricos en 
una caja fácil de manejar y accesible dentro de la carcasa. Como empresa consciente del impacto de la luz en el medio ambiente y la 
biodiversidad, también equipamos el Luma gen2 con recetas de luz dedicadas que ayudan a mantener los ecosistemas óptimos para los 
murciélagos o preservar un cielo nocturno oscuro. Para alturas de montaje desde 3 a más de 16m.

3 Tolerancia temperatura de color ±200K para 4000K, ±150K para 3000K
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Signify Classified 0 Internal#

Datos 

Driver

Versión
Paquete
 lumínico

Temperatura 
de Color (K)

Óptica
Eficacia 
lámpara 
(lm/W)

LOR 
óptico

Flujo 
sistema 

(lm)

Consumo 
Sistema (W)

Consumo 
nominal 

(W)

Eficacia
Sistema 
(lm/W)

Intensidad 
alimentación 
driver (mA)

Número 
de LEDs

Vida útil 
100.000 h 

Tsoldering 
(ºC)

Tjunction 
(ºC)

Versión del driver

Tensión y 
corriente de 

salida asignadas
 (V, mA)

Consumo 
total del 
driver

Factor de 
Potencia

Tc máx. 
(ºC)

Distorsión 
harmónica 

(TDH)

FP BGP713 LED85 3000 70 DW10 172 0,91 7740 54 49 143 431 40 L97B10 34 36 Xi FP 110W 115V, 431mA 5,0 0.99 85 5,75
FP BGP713 LED95 3000 70 DW10 170 0,91 8640 61 56 142 487 40 L97B10 37 39 Xi FP 110W 115V, 487mA 5,0 0.99 85 5,44
FP BGP713 LED130 3000 70 DS50 161 0,89 11310 86 81 132 690 40 L96B10 47 50 Xi FP 110W 117V, 690mA 5,0 0.99 85 5,25

Datos del driver
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

Plan de obra 1 

1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se incluye un Programa de Trabajo para la realización de las obras 
objeto del proyecto. La programación de las obras se ha realizado a partir de la selección 
de las actividades más importantes del presupuesto del proyecto, ordenadas por 
capítulos.  

En nuestro programa, en el eje de abscisas se indican los meses de la obra (por 
semanas), y en el eje de ordenadas las actividades consideradas. 
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IMPORTE
(¬)

DEMOLICION, DESBROCE Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 65.471,75

RED DE SANEAMIENTO 63.463,81

RED DE ABASTECIMIENTO 13725,2271 32.025,53

RED DE RIEGO 5.908,49

RED DE ALUMBRADO 47.924,52

RED DE TELECOMUNICACIONES 11535,2106 26.915,49

RED DE ENERGIA ELECTRICA 89.496,64

RED DE GAS NATURAL 4.122,78

PAVIMENTACION 168.025,64

RED DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION VIAL 5.058,88

MOBILIARIO URBANO 6.454,07

ZONAS VERDES 43.705,50

SERVICIOS AFECTADOS 3.297,79

VARIOS 48.990,91

SEGURIDAD Y SALUD 4173,786167  12.521,36

GESTIÓN DE RESIDUOS 10301,6634  30.904,99

CONTROL DE CALIDAD 1854,853  5.564,56

CERTIFICACIÓN MENSUAL V.E.C. (¬) 38.467,35 54.333,30 27.954,91 46.624,43 46.624,43 39.730,30 49.623,25 51.684,64 69.262,44 67.201,05 67.201,05 52.154,67
CERTIFICACIÓN A ORIGEN V.E.C. ( ¬) 38.467,35 92.800,64 120.755,55 167.379,98 214.004,40 253.734,71 303.357,96 355.042,60 424.305,04 491.506,09 558.707,14 610.861,81 610.861,81

MES 8 MES 10MES 9MES 6 MES 11 MES 12

PROGRAMA DE TRABAJOS

CONCEPTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL PGOU DE LEÓN.   

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 7
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

 

1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza una estimación del número y tipo de ensayos que se 
consideran necesarios para llevar a cabo el control de calidad de los materiales a 
emplear, así como de la ejecución de las distintas unidades de obra. 

2.- PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL 

Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecución de las obras 
en tres actuaciones diferenciadas: 

2 Control de materiales y equipos. 

2 Control de ejecución 

2 Pruebas finales de servicios. 

El presente Plan de Control de Calidad establece los ensayos a realizar con objeto de 
garantizar una correcta ejecución y terminación de las obras. 

Los ensayos originarán la emisión de las correspondientes actas de resultados por un 
laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora 
como a la Dirección Facultativa. 

3.- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

Todos los materiales y equipos que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados 
por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales y equipos que se propongan 
deberán ser examinados y ensayados para su aceptación. 

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre 
las procedencias de los materiales y equipos que vayan a ser utilizados para que se 
puedan realizar los ensayos o inspecciones oportunas. La aceptación de un material o 
equipo en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo material o equipo 
pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o 
uniformidad. 

Los materiales o equipos no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben 
presentar en este caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se 
consideren necesarios. 

Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra 
ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios 
especializados. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

 

4.- DEFINICIÓN DE ENSAYOS 

Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a: 

1. M.B.C. 

2. Pavimentos de aceras, aparcamientos y bordillos 

3. Hormigones 

4. Movimiento de tierras 

5. Zahorra  

6. Tuberías 

5.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS LOTES 

A cada una de estas unidades de obra se la divide en lotes de una determinada 
extensión, a los que se aplica un cierto número de ensayos, considerándose que la 
aceptación o rechazo, derivada del resultado de los ensayos, afecta a todo el lote en su 
conjunto. 

La determinación de los lotes y el número de ensayos a realizar a cada uno de ellos se 
ha obtenido a partir de la experiencia en el control de obras similares, de las 
recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras de la D.G. de 
Carreteras y a partir de la EHE-08 en las unidades que afectan a hormigones y aceros 
para armaduras. El control de calidad para las tuberías se dimensiona según el pliego 
que en su día redactó el MOPU. El resto de unidades se controla con la normativa 
correspondiente. 

La extensión de los lotes varía en función de los ensayos a realizar, de la importancia que 
tenga la unidad en el conjunto de la obra y de la medición total de dicha unidad de obra. 

Los ensayos de Control de Calidad a realizar a cada unidad de obra se dividen en 
ensayos de aceptación de materiales que intervienen en la unidad de obra, ensayos de 
ejecución que contrastan la correcta puesta en obra de dichos materiales y ensayos de 
fabricación de unidades, como los hormigones realizados en central, en los que se 
determinan las dosificaciones a utilizar y los materiales a emplear. 

6.- CUADRO DE ENSAYOS 

A continuación, se presenta una relación detallada de los ensayos a realizar para el 
control de la obra proyectada, donde se indican los ensayos preceptivos para cada 
unidad de obra, así como el tamaño de los lotes y la frecuencia de los mismos. No 
obstante, dicha frecuencia podrá ser modificada en función de la observación en obra de 
los materiales o de las condiciones de ejecución. 
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ANEJO 11
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CAPÍTULO 1: SUELOS Y MATERIALES GRANULARES 1.069,75 ¬

.- Relleno y compactación en zanjas y pozos con productos de la excavación 4.212,00 m3 SEGÚN PG3: 1 MUESTRA CADA 5.000 M3 Y 5 DENSIDADES CADA 5.000 M2 828,30 ¬
URBANIZACIÓN: 1 MUESTRA CADA 2.000 M3 Y 2 DENSIDADES CADA 500 M2

. Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Modificado UNE EN 103501 2.000 m3 3 1 3 27,50 ¬ 82,50 ¬

. Análisis granulométrico por tamizado en suelos UNE EN 103101 2.000 m3 3 1 3 19,25 ¬ 57,75 ¬

. Determinación de los límites de Atterberg UNE EN 103103/103104 2.000 m3 3 1 3 19,25 ¬ 57,75 ¬

. Contenido de materia orgánica UNE EN 103204 2.000 m3 3 1 3 16,50 ¬ 49,50 ¬

. Índice CBR en laboratorio (3 puntos) (No incluye ensayo próctor) UNE EN 106503 2.000 m3 3 1 3 44,00 ¬ 132,00 ¬

. Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de  
  isótopos radiactivos ASTM-D 6938-10 16.848 m2 (*) 500 m2 34 2 68 6,60 ¬ 448,80 ¬
   (*) suponiendo tongadas de 25 cm.

.- Terraplén 129,68 m3 SEGÚN PG3: 1 MUESTRA CADA 5.000 M3 Y 5 DENSIDADES CADA 5.000 M2 136,95 ¬
URBANIZACIÓN: 1 MUESTRA CADA 2.000 M3 Y 2 DENSIDADES CADA 500 M2

. Preparación de muestras 1 13,75 ¬ 13,75 ¬

. Análisis granulométrico por tamizado UNE EN 103101 2.000 m3 1 1 1 19,25 ¬ 19,25 ¬

. Determinación de los límites de Atterberg UNE EN 103103/103104 2.000 m3 1 1 1 19,25 ¬ 19,25 ¬

. Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Modificado UNE EN 103501 2.000 m3 1 1 1 27,50 ¬ 27,50 ¬

. Índice CBR en laboratorio (3 puntos) (No incluye ensayo próctor) UNE EN 106503 5.000 m3 1 1 1 44,00 ¬ 44,00 ¬

. Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de ASTM-D 6938-10
  isótopos radiactivos 519 m2 (*) 500 m2 1 2 2 6,60 ¬ 13,20 ¬
   (*) suponiendo tongadas de 25 cm.

.- Rellenos con tierra vegetal cribada 450,00 m3 104,50 ¬

. Análisis granulométrico por tamizado en suelos UNE EN 103101 5.000 m3 1 2 2 19,25 ¬ 38,50 ¬

. Determinación de los límites de Atterberg UNE EN 103103/103104 5.000 m3 1 2 2 19,25 ¬ 38,50 ¬

. Contenido de materia orgánica UNE EN 103204 5.000 m3 1 2 2 13,75 ¬ 27,50 ¬

CAPITULO 2: HORMIGONES  1.485,00 ¬

. Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, UNE EN 12350-1-2/09 FRECUENCIA HA-25: 1 LOTE DE 3 SERIES CADA 100 M3
  medida del asiento de cono, fabricación de hasta (5) probetas cilíndricas UNE EN 12390-2-3/09 FRECUENCIA HM-20: 1 LOTE DE 3 SERIES CADA 100 M3
  de 15x30, curado, refrentado y rotura

   HM-20 1.320,00 m3 100 m3 14 3 42 33,00 ¬ 1.386,00 ¬
   HA-25 30,00 m3 100 m3 1 3 3 33,00 ¬ 99,00 ¬

CAPITULO 3: ACEROS 280,50 ¬

Aceros para armar 1.098,00 kg FRECUENCIA: 1 LOTE DE 2 ENSAYOS CADA 40 TN

. Toma de muestras de acero para ensayos mecánicos 8 5,50 ¬ 44,00 ¬

. Identificación de marcas de laminación y ensayo a tracción de una probeta de acero UNE 7474 (a) 1 Ø 4 2 8 22,28 ¬ 178,20 ¬

. Doblado-desdoblado de una probeta de acero UNE 36068 / 36065 (b) 40.000 kg 1 2 2 13,75 ¬ 27,50 ¬

. Características geométricas de una barra corrugada UNE 36068 / 36065 (b) 40.000 kg 1 2 2 15,40 ¬ 30,80 ¬

 (a) Suponiendo la utilización de cuatro diámetros 
 (b) Suponiendo el suministro de acero certificado

CAPITULO 4: CAPAS GRANULARES  EN FIRMES  418,55 ¬

.- Zahorra artificial (ZA 0/20) / ZA Hormigón 0/32 1.642,10 m3 SEGÚN PG3: 1 MUESTRA CADA 5.000 M3 Y 7 DENSIDADES CADA 3.500 M2 418,55 ¬
URBANIZACIÓN: 1 MUESTRA CADA 1.000 M3 Y 2 DENSIDADES CADA 500 M2

. Preparación de muestras 2 13,75 ¬ 27,50 ¬

. Análisis granulométrico por tamizado en zahorras UNE EN 103101 1.000 m3 2 1 2 13,75 ¬ 27,50 ¬

. Determinación de los límites de Atterberg UNE EN 103103/103104 1.000 m3 2 1 2 19,25 ¬ 38,50 ¬

. Determinación del equivalente de arena de un suelo UNE EN 933-8 1.000 m3 2 1 2 8,25 ¬ 16,50 ¬

. Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Modificado UNE EN 103501 1.000 m3 2 1 2 27,50 ¬ 55,00 ¬

. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Angeles UNE EN 1097-2 5.000 m3 1 1 1 19,25 ¬ 19,25 ¬

. Determinación del porcentaje de caras de fractura UNE EN 933-5 1.000 m3 2 1 2 13,75 ¬ 27,50 ¬

ENSAYO,  PRUEBA O ACTIVIDAD PRECIO 
UNITARIO TOTAL SUMA

NORMATIVAS Y FRECUENCIAS SEGUN PG3 Y ADAPTADO A URBANIZACIÓN

NÚMERO 
ENSAYOS LOTE

NÚMERO 
ENSAYOS 
TOTALES

NORMATIVA VIGENTE MEDICIÓN 
PROYECTO DEFINICIÓN LOTE NÚMERO LOTES
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ANEJO 11
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ENSAYO,  PRUEBA O ACTIVIDAD PRECIO 
UNITARIO TOTAL SUMA

Ó

NÚMERO 
ENSAYOS LOTE

NÚMERO 
ENSAYOS 
TOTALES

NORMATIVA VIGENTE MEDICIÓN 
PROYECTO DEFINICIÓN LOTE NÚMERO LOTES

. Determinación del índice de lajas UNE EN 933-3 1.000 m3 2 1 2 11,00 ¬ 22,00 ¬

. Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de  
  isótopos radiactivos ASTM 6938-10 6.568 m2 (*) 500 m2 14 2 28 6,60 ¬ 184,80 ¬
   (*) suponiendo tongadas de 25 cm.

CAPITULO 5: MEZCLAS BITUMINOSAS  421,30 ¬

.-AC16 surf D 709,32 t SEGÚN PG3: 1 MUESTRA CADA 1.000 TN Y 1 TESTIGOS CADA 3.500 M2
URBANIZACIÓN: 1 MUESTRA CADA 500 TON. Y 2 TESTIGOS 3.500 M2

. Granulometría de los áridos extraídos UNE EN 12697-2 500 t 2 1 2 23,65 ¬ 47,30 ¬

. Contenido de ligante UNE EN 12697-39 500 t 2 1 2 38,50 ¬ 77,00 ¬

. Ensayo marshall completo incluyendo: fabricación de tres probetas, 
  determinación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante,  
  análisis granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos UNE EN 12697-34 500 t 2 1 2 82,50 ¬ 165,00 ¬
. Extracción probeta testigo  Ø100 mm. incluyendo determinación de densidad y
  espesor UNE EN 12697-6 3.618,980 m2 3.500 m2 2 2 4 33,00 ¬ 132,00 ¬

CAPITULO 6: BORDILLOS Y ACERAS  236,78 ¬

,-Bordillo de hormigón 430,00 m URBANIZACIÓN: 1 MUESTRA CADA 2.500 M. 54,73 ¬

. Determinación de la tolerancia dimensional UNE EN 1339 2.500 m 1 1 1 12,93 ¬ 12,93 ¬

. Determinación de la absorción de agua UNE EN 1339 2.500 m 1 1 1 17,05 ¬ 17,05 ¬

. Determinación de la resistencia a flexión UNE EN 1339 2.500 m 1 1 1 24,75 ¬ 24,75 ¬

,-Bordillo de granito 760,00 m URBANIZACIÓN: 1 MUESTRA CADA 2.500 M. 79,48 ¬

. Determinación de la tolerancia dimensional UNE EN 13373 2.500 m 1 1 1 12,93 ¬ 12,93 ¬

. Determinación de la absorción de agua UNE EN 13755 2.500 m 1 1 1 17,05 ¬ 17,05 ¬

. Determinación de la resistencia a flexión UNE EN 1926 2.500 m 1 1 1 23,10 ¬ 23,10 ¬

. Determinación de la resistencia a compresión UNE EN 1339 2.500 m 1 1 1 26,40 ¬ 26,40 ¬

,-Baldosa de hormigón en aceras 1.557,00 m2 URBANIZACIÓN: 1 MUESTRA CADA 5.000 M2 102,58 ¬

. Determinación de la tolerancia dimensional UNE EN 13748 5.000 m2 1 1 1 12,93 ¬ 12,93 ¬

. Determinación de la resistencia a flexión UNE EN 13748 5.000 m2 1 1 1 24,75 ¬ 24,75 ¬

. Determinación de la absorción de agua UNE EN 13748 5.000 m2 1 1 1 17,05 ¬ 17,05 ¬

. Ensayo de desgaste por rozamiento UNE EN 13748 5.000 m2 1 1 1 19,25 ¬ 19,25 ¬

. Ensayo de heladicidad UNE EN 13748 5.000 m2 1 1 1 14,85 ¬ 14,85 ¬

. Determinación de la resistencia al choque UNE EN 127748-2 5.000 m2 1 1 1 13,75 ¬ 13,75 ¬

CAPITULO 7: PRUEBAS FINALES DE INSTALACIONES  764,23 ¬

,-De abastecimento y saneamiento SEGÚN LO ESTABLECIDO POR AQUAVALL 112,20 ¬

. Supervisión de prueba de presión y de estanquidad de una red de abastecimiento y riego UNE EN 805 405,0 m 600 m 1 1 1 82,50 ¬ 82,50 ¬

. Supervisión de prueba de presión y de estanquidad de una red de saneamiento (10%) UNE EN 1610 302,0 m 30 m 0 1 0 99,00 ¬ 29,70 ¬

,-De baja tensión y alumbrado público S/PRESCRIPCIÓN AYUNTAMIENTO Y NORMATIVA 247,50 ¬

. Medida de resistencia de puesta a tierra

. Verificación del disparo de interruptores diferenciales

. Verificación de interruptores de protección

. Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores activos y tierra

. Medida del factor de potencia

. Continuidad del circuito de protección

. Medida de equilibrio de cargas por circuito

. Medida de la caída de tensión por circuito

. Medida de nivel de iluminación

. Inspección visual de toma de tierra en báculos

. Verificación del encendido de puntos de luz en báculos

. Inspección visual de báculos,comprendiendo ubicación, anclaje,cableado interior de columna,trampilla y arqueta.
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ANEJO 11
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ENSAYO,  PRUEBA O ACTIVIDAD PRECIO 
UNITARIO TOTAL SUMA

Ó

NÚMERO 
ENSAYOS LOTE

NÚMERO 
ENSAYOS 
TOTALES

NORMATIVA VIGENTE MEDICIÓN 
PROYECTO DEFINICIÓN LOTE NÚMERO LOTES

,-De Señalización 216,15 ¬
                      Pintura
. Obtención del coeficiente de valoración 1 63,25 ¬ 63,25 ¬
. Obtención de muestra en acopio 1 15,40 ¬ 15,40 ¬
. Sedimento en chapa 1 68,75 ¬ 68,75 ¬
. Comprobación in situ 1 68,75 ¬ 68,75 ¬

                      Señales verticales 15,00 ud 188,38 ¬
. Color. Coordenadas cromáticas 100 ud 1 1 1 19,25 ¬ 19,25 ¬
. Factor de luminancia 100 ud 1 1 1 19,25 ¬ 19,25 ¬
. Brillo especular 100 ud 1 1 1 19,25 ¬ 19,25 ¬
. Adherencia 100 ud 1 1 1 19,25 ¬ 19,25 ¬
. Resistencia al impacto 100 ud 1 1 1 19,25 ¬ 19,25 ¬
. Resistencia al envejec. artificial acelerado 100 ud 1 1 1 20,63 ¬ 20,63 ¬
. Intensidad reflexiva 100 ud 1 1 1 24,75 ¬ 24,75 ¬
. color. Coordenadas cromáticas 100 ud 1 1 1 23,38 ¬ 23,38 ¬
. Factor de luminancia 100 ud 1 1 1 23,38 ¬ 23,38 ¬

RESUMEN
CAPÍTULO 1: SUELOS Y MATERIALES GRANULARES 1.069,75 ¬
CAPITULO 2: HORMIGONES 1.485,00 ¬
CAPITULO 3: ACEROS 280,50 ¬
CAPITULO 4: CAPAS GRANULARES  EN FIRMES 418,55 ¬
CAPITULO 5: MEZCLAS BITUMINOSAS 421,30 ¬
CAPITULO 6: BORDILLOS Y ACERAS 236,78 ¬
CAPITULO 7: PRUEBAS FINALES DE INSTALACIONES 764,23 ¬

IMPORTE ENSAYOS 4.676,10 ¬
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención 

de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, y daños a terceros que las 

actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del 

Proyecto de construcción de la URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 

DEL ÁMBITO NC-19.04 �ANTIBIÓTICOS� DEL PGOU DE LEÓN.    

Así, en cumplimiento del Art. 7 del R.D. 1627/1997, el presente Estudio de Seguridad 

sirve para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo su obligación de 

redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas 

en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca 

se podrán tomar por el contratista en su favor. 

Las previsiones contenidas en este documento se han realizado lógicamente sobre 

las actividades y procesos constructivos definidos en el Proyecto y que, según el caso, 

podrán diferir de los que se ejecuten en la realidad. Por lo tanto, y como deber primero, el 

empresario contratista deberá establecer, complementar y desarrollar en su Plan de 

Seguridad y Salud las medidas preventivas tendentes a controlar y evitar los riesgos que se 

deriven del proceso de ejecución que finalmente adopte en cada unidad constructiva, 

respetando eso sí los niveles preventivos mínimos fijados en el presente Estudio. 

Asimismo, ningún empresario podrá dar inicio a ninguna actividad diferente de las 

aquí recogidas, o que suponga un cambio de los métodos de trabajo previstos, sin evaluar 

los nuevos riesgos y definir las medidas preventivas para controlarlos, sometiendo ambos a 

la aprobación por parte del Promotor vía modificación o actualización del Plan de 

Seguridad, previo informe del coordinador de seguridad designado por el mismo. 

En la redacción de este Estudio se ha tratado de cumplir con rigor la ley, y en esa 

línea, se han introducido la totalidad de riesgos laborales previsibles en cada tajo de 

acuerdo con los criterios constructivos contenidos en el Proyecto, y las correspondientes 

medidas técnicas de protección y prevención aconsejables para eliminarlos o aminorar sus 

consecuencias negativas; pero se hace imposible introducir en el contenido del Estudio de 

Seguridad aquellos otros riesgos originados como consecuencia de las peculiaridades 

constructivas que introduzcan en la ejecución de la obra las empresas contratista o 

subcontratistas, los cuales riesgos y las correspondientes medidas alternativas deberán ser 

concretados por éstos en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud y en sus 

modificaciones. 
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Por ello, no se puede dar una identidad plena entre los riesgos que contenga el 

Estudio y los del Plan, pues por concepto el Estudio no puede reflejar otra cosa que 

"previsiones", mientras que el Plan debe contener "definiciones de riesgos", puesto que al 

redactar éste se cuenta con todos las peculiaridades con las que se ejecute la obra; e 

igualmente habrá de producirse si se comparan las medidas técnico preventivas incluidas 

en uno y otro documento, situación ésta que aparece recogida por el mismo legislador a la 

hora de redactar el Art. 7 del Real Decreto 1627/97, donde se describe el contenido legal 

del Plan de Seguridad, en cuyo texto se incluyen las llamadas "medidas alternativas de 

prevención". 

Traslado de información a los empresarios que trabajan en la obra. 

Con el presente Estudio de Seguridad se pretende trasladar las informaciones y las 

instrucciones adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales a todos los 

empresarios que desarrollan actividades en la obra, en cumplimiento de la disposición 

adicional primera del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1995, así como el R.D.L. 5/2000. 

El empresario contratista adjudicatario deberá trasladárselo a todos los empresarios 

concurrentes que desarrollen trabajos en la obra. 
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2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
2.1. Descripción de la obra y situación. 

El proyecto describe las obras de urbanización de la UA-01 del Sector NC-19.04 
<Antibióticos= del PGOU de León. La superficie total ocupada por las obras de urbanización 
es de 12.643,48 m2. 

La superficie ocupada por los viales de la urbanización es de 4.354,06 m2. El 
proyecto de urbanización contempla la construcción de 2 viales, denominados VP-01 y VP-
02. El primero de ellos es de nueva construcción y el segundo conlleva una ampliación de 
la sección transversal de un tramo de la calle Fernando González Regueral. Se incluye 
también en la UA-01, la construcción de un sistema general de red viaria denominado SG-
01, en el frente de la Avenida de Antibióticos. 

VP-01: Este nuevo vial presenta un primer tramo con una sección de 15,00 m de 
ancho total, repartidos en 2 aceras de 2,50 m, calzada de 5,25 m (un carril de sentido 
único) y aparcamiento en batería de 4,75 m de longitud. En la zona de equipamientos y 
espacios libres se aumenta la sección viaria hasta los 16,75 m repartidos en dos aceras de 
2,50 m, aparcamiento en línea de 2,50 m, calzada de 4,50 m (un carril de sentido único) y 
aparcamiento en batería de 4,75 m de longitud. En algunas zonas se elimina la banda de 
aparcamientos a favor de un tratamiento más generoso de la zona de acerado.  

VP-02: Actual calle Fernando González Regueral, con 10,00 m de sección en el 
tramo inicial repartidos en dos aceras de 2,00 m y calzada de 6,00 m (dos carriles en 
ambos sentidos). En un segundo tramo de la actual calle Fernando González Regueral 
hasta la intersección con el vial VP-01, la sección se amplía hasta los 13,00 m a favor de 
un tratamiento más generoso de la zona de acerado, repartidos en dos aceras de 2,50 m y 
2,75 m, y calzada de 7,75 m para dos carriles.  

SG-01: Este sistema general de 403,64 m2 está situado en el límite oeste de la 
Unidad de Actuación UA-01, e incluye un nuevo vial de 3,40 m de anchura y una acera de 
2,50 m. 

Existen en la superficie a ocupar por el vial VP-02 edificaciones existentes 
afectadas a demoler, que entran dentro del alcance del presente proyecto de urbanización. 
Los nuevos viales serán objeto de cesión al municipio con todos los servicios urbanos 
necesarios para su normal funcionamiento. 

El proyecto incluye los correspondientes servicios urbanos de abastecimiento y 
riego, saneamiento, suministro eléctrico, alumbrado público, red de telecomunicaciones y 
gas natural, así como dos Espacios Libres Públicos en los que se proyectan zonas verdes 
y de juegos infantiles.  

2.2. Presupuesto. 
El presupuesto de ejecución material de la obra es de 508.800,00 ¬. 

2.3. Plazo de ejecución previsto. 
El plazo de ejecución de las Obras es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la 

fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.  
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2.4. Mano de obra prevista 
Se calcula un número medio de 8 trabajadores y en el momento álgido de los 

trabajos, un número máximo de 15 trabajadores. 

 

2.5. Interferencias y servicios afectados 
Las interferencias con conducciones de toda índole y vías de comunicación, han sido 

causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia 

y localización exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los 

diversos riesgos. 

- TRÁFICO RODADO. Los trabajos se ejecutan en la zona cercana al Nº 47 de la 

Avenida de Antibióticos de la capital leonesa. La entrada y salida de camiones y 

maquinaria desde la calle Fernando González Regueral supone una interferencia 

directa con la circulación de vehículos que transiten por calles y carreteras anexas. 

- CIRCULACIÓN DE PEATONES. Durante la ejecución y desarrollo de los trabajos. se 

trabajará en las acera y calzada de la calle citada anteriormente, realizando pasos 

alternativos, con el vallado y señalización adecuada. 

- SERVICIOS AFECTADOS. Los servicios que se pueden ver afectados durante la 

ejecución de la obra son los que se detallan a continuación: Saneamiento, alumbrado 

y líneas eléctricas. 

Es preciso, antes de proceder a la excavación, conocer la situación exacta de los 

servicios públicos que afecten a las obras, con los datos aportados por los diferentes 

organismos. Una vez obtenidos éstos, se marcará en el terreno, el lugar donde están 

ubicadas, eligiendo un sistema que perdure hasta la realización de la excavación en esa 

zona, anotando la profundidad exacta a la que se encuentran éstas, protegiéndolas ante 

eventuales sobrecargas producidas, por la circulación de vehículos pesados. 

La excavación, se realizará mecánicamente, hasta 1 metro, antes de llegar a la 

conducción y a partir de entonces, la excavación será manual con perforadores 

neumáticos, picos, etc., hasta 0,50 m., utilizando la pala manual a partir de esta distancia. 

Niveles de Excavación con Seguridad 

 

 

 

 

Una vez localizada la canalización, se arriostrará convenientemente, para evitar que 

rompa por su propio peso. 
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Electricidad. 

Se localizarán las líneas eléctricas, mediante un detector, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad. Cuando se trabaje próximo a estas conducciones o cuando sea 

necesario descubrir éstas. Se prestará interés especial en los siguientes puntos: 

- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 

m de la conducción en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

- Una vez descubierta la conducción, y en el caso de que la profundidad de la 

excavación sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará 

a fin de que no se rompa por flexión en tramos de excesiva longitud y se protegerá y 

señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 

herramientas, etc. 

- Está totalmente prohibido manipular cualquier elemento de la conducción en servicio. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

- Está prohibido utilizar la conducción como punto de apoyo. 

- En caso de rotura de la conducción quedando al descubierto o encuentro de cables 

desnudos enterrados se tratarán siempre como cables EN TENSIÓN, por lo que se 

seguirán las Medidas Preventivas siguientes: 

- Se suspenderán los trabajos de excavación o tareas en las inmediaciones. 

- Se dará aviso a la compañía propietaria del servicio, solicitando corte y/o 

instrucciones a seguir. 

- Para dejar la instalación sin tensión se seguirán las denominadas "5 Reglas de 

Oro": 1º Desconectar, 2° Prevenir cualquier posible realimentación, 3º Verificar 

la ausencia de tensión, 4° Poner a tierra en cortocircuito y 5º Proteger frente a 

elementos próximos en tensión en su caso y establecer una señalización de 

seguridad para delimitar la zona de trabajo. Para la reposición de la tensión se 

realizará el proceso inverso. 

- Se procederá a la reparación en frío sin tensión. 

- Si no fuera posible que la reparación se efectuara con la línea en servicio con tensión 

los trabajos se realizarán conforme a los protocolos y directrices marcadas por el 

ANEXO III del RD 614/2001: sobre Trabajos en Tensión. 

- En la oficina de obra, en lugar visible, se dispondrá de una relación de teléfonos y 

contactos de los diferentes suministradores. 

 

2.6. Servicios de urgencia y sanitarios 
SERVICIOS PROPIOS 

MEDIOS MATERIALES 
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- Botiquín de obra. 

- Extintores (apropiados al tipo de fuego). 

MEDIOS HUMANOS 

- Servicio de Prevención: delegados de prevención. 

- Encargados de seguridad (conocimientos de primeros auxilios). 

- Cuadrilla de seguridad. 

 

Contenido del Botiquín. 

Agua oxigenada Gasa estéril Analgésicos Amoniaco 

Alcohol de 96º Algodón hidrófilo Tónicos cardiacos Antiespasmódicos 

Tintura de yodo Vendas Torniquete Jeringuilla 

Mercurocromo Esparadrapo Guantes esterilizados Termómetro clínico 

Hervidor Agujas inyectables   

 
Su localización será siempre visible mediante señalización en el lugar elegido para 

ello y conocido por todo el personal de la obra. 

En caso de ser necesario su re-aprovisionamiento, el encargado de la obra dará 

cuenta al contratista y al Coordinador de Seguridad de esta necesidad, siendo el contratista 

o la persona por él designada la persona encargada de llevar a efecto el re-

aprovisionamiento. 

SERVICIOS AJENOS 

 

MEDIOS MATERIALES  

- Servicio médico (MUTUA). 

- Ambulancia. 

 

MEDIOS HUMANOS  

- Servicio médico (MUTUA). 

- Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

2.7. Unidades constructivas que componen la obra 
Las principales unidades o fases de trabajo que componen la obra son: 

- Demoliciones y operaciones previas. 

- Movimiento de tierras. 

- Saneamiento / abastecimiento. 

- Otros servicios urbanos (alumbrado, suministro eléctrico, gas, telecomunicaciones). 
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- Firmes y pavimentos. 

- Varios (limpieza, señalización, jardinería, mobiliarios urbano). 

 

2.8. Equipos técnicos y maquinaria. 
Se prevé la utilización de la siguiente maquinaria: 

- Retroexcavadora. 

- Camión basculante. 

- Camión grúa. 

- Camión hormigonera. 

- Extendedora de aglomerado. 

- Rodillo vibrante autopropulsado. 

- Grupo electrógeno. 

- Herramientas eléctricas. 

- Pequeña maquinaria y herramientas de obra. 

 

3. ACTUACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 
Previo al inicio de los trabajos es necesario hacer mención a una serie de labores e 

instalaciones que son anteriores a las fases constructivas que sí componen la obra: 

 

3.1. Accesos 
Antes del inicio de los trabajos, se definirán los diferentes accesos para vehículos de 

obra y maquinaria, que siempre que sea posible se realizarán fuera de zonas de tránsito de 

personas o vehículos externos. En caso contrario será necesaria la utilización de la 

señalización, según se detalla en el apartado siguiente. 

 

3.2. Señalización de Seguridad y Salud 
De forma general y con los criterios establecidos en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

deberá colocarse en la obra la correspondiente señalización de seguridad acorde con los 

riesgos existentes. Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos 

de interés más importantes utilizables en caso de accidente o incidente. El referido cartel 

deberá estar junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el 

menor tiempo. 
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3.3. Circulación Peatonal y de Vehículos Ajenos a la Obra. 
Por las características de la obra se prevé la presencia frecuente en el tajo de 

personal ajeno a la obra o de vehículos externos a la obra. En el momento que se observe 

esta circunstancia o bien se produjera un posible riesgo (zanjas abiertas, calles cortadas,..) 

tanto para peatones o vehículos, que pudieran hacer uso de las vías en ejecución, será 

necesario adoptar las medidas de protección (vallados y delimitación de zonas de trabajo). 

En cualquier caso, siempre que alguna de las zonas presente peligro para terceros 

deberá señalizarse, balizarse, protegerse y cortarse al tráfico de vehículos (si fuese 

posible). 

 

3.4. Circulación del Personal de Obra 
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura sea inferior a 0,60 m. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de 

pasarelas con barandillas sólidas y completas. Los accesos fijos a distintos niveles de la 

obra deben disponer de escaleras con peldañeado amplio, sólido y estable. Las zonas de 

paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores deben permanecer 

perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

 

3.5. Circulación de Vehículos de Obra 
En zonas de circulación común con vehículos ajenos a la obra, respetarán la 

señalización de obra existente. 

En zonas de incorporación / salida o interferencia con la carretera se reforzará la 

señalización y se dirigirán sus maniobras mediante operarios señalistas. 

En zonas de tránsito exclusivo para vehículos y maquinaría de obra, se comprobará 

el estado del firme, especialmente lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados 

por la climatología. Se balizarán y protegerán todas las excavaciones y no se permitirá la 

circulación a distancias inferiores a 1 m. de su borde. 

 

3.6. Servicios Sanitarios y Comunes 
Se instalarán según el Anexo IV parte A 3 15 del R.D. 1627/97 por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 

los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Más adelante se 

definen más concretamente las disposiciones a cumplir. 
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3.7. Medidas contra Incendios 
Antes del comienzo de la obra se definirán las zonas de acopio y almacenamiento. 

Como principio básico se almacenarán en lugares diferentes los materiales que han de 

utilizarse en oficios distintos. Los materiales combustibles se deberán separar entre si y de 

equipos y canalizaciones eléctricas. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener 

las conexiones de corriente bien realizadas. Todos los desechos, virutas y desperdicios 

que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios 

diariamente los alrededores de trabajo de las máquinas. 

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 

ventilación, fuera de influencia de chispas y fuentes de ignición. Se prohíbe expresamente 

fumar o encender cualquier tipo de llama durante estos trabajos. Cuando se trasvasan 

líquidos combustibles se pararán los motores accionados por combustible. 

 

4. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
El presente apartado tiene por objeto: 

- IDENTIFICAR LOS RIESGOS EVITABLES O ELIMINABLES.  

- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS y PROTECCIONES A TAL EFECTO. 

Los riesgos laborables que directamente pueden ser evitados, se clasifican en: 

- RIESGOS DIRECTOS. Derivados y consecuencia directa de omisiones del 

Empresario o Promotor.  

- RIESGOS DERIVADOS. Surgen como consecuencia de puestos de trabajo ocupados 

por menores, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, embarazadas o en período 

de lactancia. 

- RIESGOS INDUCIDOS. Consecuencia de otras actividades complementarias a la 

obra y/o que realicen en el entorno o proximidad. 

 
4.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS EVITABLES. 
4.1.1. RIESGOS DIRECTOS. 

No se han encontrado. 

4.1.2. RIESGOS DERIVADOS. 
No se han encontrado.  

4.1.3. RIESGOS INDUCIDOS. 
No se han encontrado. 
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5. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
El presente apartado pretende desarrollar una evaluación de los riesgos que no 

pueden ser completamente eliminados y que afectan a los trabajos que comprenden la 

obra, mediante la puesta en práctica de la siguiente metodología: 

1. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS. Consiste en la identificación, valoración y 

estimación de los riesgos presentes en los trabajos que se acometen. 

2. CONTROL DE LOS RIESGOS. Establecimiento de las medidas destinadas a la 

reducción o control de los riesgos detectados. 

Para poder diferenciar claramente los riesgos asociados a cada una de las 

actividades que conforman la obra, se procede a estructurar la misma atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 

5.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 
5.1.1. Descripción de los trabajos. 

Las instalaciones o actividades que se encuentran o realizan en el entorno o 

proximidad de la obra y pueden afectar a la misma en cuestiones de seguridad laboral, son: 

 

CIRCULACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LAS PROXIMIDADES. 

Durante la ejecución de la obra existirá un riesgo de interferencia entre la maquinaria 

de la obra y vehículos ajenos a la misma que podría producir colisiones, así como un riesgo 

de atropello de personal ajeno a la obra por dicha maquinaria. 

 

5.1.1.1.  Identificación de Riesgos 

- Riesgos que pueden aparecer si vehículos o personal ajenos a la obra entran en ella: 

÷ Siniestro de vehículos por choque, golpeo o vuelco, con los consiguientes daños a 

la salud de los conductores. 

÷ Atropello de personas ajenas a la misma. 

- Las operaciones de entrada y salida de maquinaria del recinto de trabajo suponen 

riesgo de: 

÷ Atropello de personas ajenas a la misma. 

÷ Siniestro de vehículos por choque, golpeo o vuelco, con los consiguientes daños a 

la salud de los conductores. 

 
5.1.1.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Orden y limpieza de las vías de circulación de acceso a la obra. 
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- Sobre el vallado metálico se instalará la señalización de seguridad adecuada a la 

obra y que a continuación se indica: 

- Uso de equipos de protección individual: Casco, botas, guantes, gafas. 

- Prohibición de acceso a la obra a personas y vehículos ajenos. 

- Riesgo eléctrico. 

- Peligro de cargas suspendidas. 

- Dado que no es viable la colocación de cerramiento metálico en todo el perímetro de 

la obra y para impedir el acceso a la misma, se cerrarán al tráfico de vehículos y 

personas ajenas a ella todos los caminos que existan en las proximidades mediante 

la colocación de abundante señalización que indique la prohibición de paso por la 

presencia de la misma. 

- Las operaciones de entrada y salida de maquinaria de la obra, tanto del cerramiento 

metálico como de los caminos cerrados, serán dirigidas y señalizadas por un operario 

de acuerdo con las indicaciones de la dirección de obra. 

- Señalización vial durante las obras de acuerdo a la norma 8.3-I.C. 

 

5.2. RIESGOS RELATIVOS A UNIDADES DE OBRA.  
5.2.1. DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS. 

5.2.1.1.  Identificación de Riesgos 

- Caídas a nivel. 

- Golpes por caídas de objetos; por desplome, derrumbamiento durante la carga de 

material. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Lesiones en manos y pies. 

- Cortes en manos y pies. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruidos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Lesiones Oculares. 

 

5.2.1.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico. 
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- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones bajo el firme. 

- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores 

expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con 

pala a camión. 

 

5.2.1.3.  Equipos de protección Individual 

- Casco de seguridad clase <N=, marcado <CE= según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado <CE= según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos (morteros), marcado <CE= 

según norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado <CE= según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de loneta. marcado <CE= según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado <CE= según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I. Para conductor de rodillo vibrante. 

- Mascarilla filtrante contra el polvo (filtro mecánico), marcado <CE=, según norma EN 

149. EPI´s de Cat. III. 

- Chaleco reflectante, marcado <CE=, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

 

5.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

5.2.2.1.  Identificación de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de operarios a distinto nivel. 

- Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 

- Caída de la maquinaria para el movimiento de tierra al fondo de la excavación. 
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- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 

manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 

de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos 

(mantenimiento). 

- Aplastamientos por caída de materiales suspendidos sobre los operarios. 

- Contactos eléctricos directos de la maquinaria para movimientos de tierra con líneas 

eléctricas aéreas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

- Explosiones e incendios.  

- Desprendimientos de tierras y/o rocas sobre operarios. 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras y camiones. 

- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 

(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 

presencia de animales). 

- Ambiente pulvígeno. 

- Trauma sonoro por contaminación acústica. 

- Afecciones en la piel (dermatitis e irritaciones) por contacto con sustancias corrosivas 

e irritantes. 

- Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 

vibraciones durante los trabajos de compactación. 

 

5.2.2.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Señalización de los trabajos 

- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones de la 

excavación en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con 

canalizaciones de servicio (electricidad, gas, etc.) existentes. 

- Ante la presencia de canalizaciones que puedan ser afectadas por la excavación, se 

detendrán los trabajos hasta obtener la información necesaria. 

- Está terminantemente prohibido subir a las máquinas cuando estén en movimiento 

realizando cualquier operación. 

- Se evitará en lo posible la presencia de personas y máquinas móviles en el mismo 

tajo. 
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- La maquinaria tendrá un adecuado mantenimiento (tal como indique su manual de 

mantenimiento). 

- Las máquinas circularán a velocidad moderada por la obra, respetando la 

señalización establecida. 

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso por 

personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 

de las maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

- Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra en 

determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 

que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están 

expuestos. 

- Se instalarán a una distancia prudencial (1 metro como mínimo) del borde de las 

zanjas, topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse. Si no 

existen topes fijos, se colocarán calzos en las ruedas antes de iniciar la operación de 

descarga o cordones de tierra. 

- La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el fabricante, 

procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante el 

transporte. 

- El peso de material cargado en la cuchara no debe superar el límite máximo de peso 

considerado como vehículo. 

- Durante las operaciones de carga, el vehículo que se esté cargando, se inmovilizará 

con los dispositivos normales de frenado y adicionalmente si se estima necesario con 

calzos que impidan su movimiento. 

- Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal acústica y 

se comprobará que no hay nadie en la parte posterior. 

- Al cargar se cerciorará el palista de que en la caja del camión no hay ninguna 

persona. 

- No habrá personal en la zona de acción de la máquina, no se transportarán pasajeros 

ni se empleará la cuchara para elevar personas. 

- El encargado de la máquina no transportará en ella a persona alguna, ni permitir que 

otra la maneje, salvo autorización expresa de su superior. 

- El operador de la retroexcavadora vigilará el movimiento de la cuchara para no 

golpear a personas u objetos, y asimismo, estará atento para no excavar por debajo 

de la propia máquina, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 
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- El maquinista colocará su máquina de forma que tenga una buena visibilidad en la 

zona de operaciones. 

- Cuando no tenga suficiente visibilidad y necesite la ayuda de otra persona, esta se 

situará donde pueda ser vista en todo momento por el maquinista. 

- Al abandonar un vehículo, se aplicarán los dispositivos de frenado para lograr su 

inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, para evitar el 

que pueda ser utilizado por otras personas. 

- En la descarga sobre camión, éste se colocará oblicuamente a la pala comenzando la 

carga por la parte delantera. 

- Las partes móviles de la maquinaria llevaran colocadas las carcasas de protección, 

durante la ejecución de carga de combustible se prohibirá fumar y no se comprobará 

nunca el llenado del depósito con llama. 

- Los vehículos de transporte, antes de empezar a trabajar, se comprobará que han 

sido sometidos a revisión, que sus neumáticos están correctamente inflados y que 

sus elementos auxiliares reúnen condiciones suficientes de seguridad. 

- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvareda, En aquellos casos en que la visibilidad puede disminuir a causa del polvo 

producido por el paso de vehículos, se utilizará un sistema de riego que sin encharcar 

ni hacer deslizante la vía de circulación, impida la formación de polvo. En los casos 

en que a pesar de o por falta de riego exista polvo, es conveniente la utilización de 

señales, en general, luz de cruce. 

- En los trabajos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes medidas 

preventivas: 

- Instruir convenientemente al personal que emplee la maquinaria a utilizar en la 

compactación. 

- El mayor peligro de estas máquinas reside en los descuidos del trabajador, ya que el 

trabajo es muy monótono y fácilmente se confía. Cuando esto sucede pueden 

ocasionarse vuelcos, atropellos e incluso colisiones de unas máquinas con otras. 

Estos riesgos se acentúan cuando, como es frecuente, trabajan varios equipos en la 

misma zona. 

- Deben señalizarse los bordes, para evitar una aproximación excesiva que provoque 

un asentamiento elevado de tierras y un posible vuelco de la máquina. 

- En las zanjas y pozos se atenderá, respecto de los taludes, a taludes estables. 

- En caso de ser alturas inferiores a los 2 metros, se señalizará la zona excavada 

mediante cinta de balizamiento o malla tipo stopper (dependiendo de la incidencia 

con el resto de los operarios) ya una distancia superior a 1,5 m. 
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- El operador de la retroexcavadora y/o camión colocará la máquina con las ruedas o 

cadenas paralelas a la excavación, siempre que sea posible, procurando evitar 

colocarse frente a ellas. 

- Los materiales precisos para refuerzos y entibados, se acopiarán en obra con la 

suficiente antelación, para que el avance sea seguido de inmediato por la entibación 

correspondiente. 

- Si el operario no realiza trabajo alguno, debe salir de la zanja o pozo cuanto antes. 

- Los bordes de las excavaciones permanecerán limpios de piedras u otros materiales 

que puedan rodar o proyectarse sobre el fondo de la excavación. 

- Los productos de la excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una 

distancia del borde de la excavación mayor a la mitad de la profundidad de ésta, 

salvo en el caso de excavaciones en terrenos poco estables o arenosos, en que esa 

distancia será por lo menos igual a la profundidad de la excavación. 

- Se colocarán a una distancia prudencial (1 metro como mínimo) del borde de zanjas, 

topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse. Si no existen 

topes fijos, se colocarán calzos en las ruedas antes de iniciar la operación de 

descarga. 

- Los accesos al interior de la excavación se harán por medio de rampas o escaleras. 

De no existir rampas de acceso será preceptivo el uso de escaleras a partir de 0,70 

m. Las escaleras serán metálicas y se dispondrá de un número suficiente para el 

acceso y que posibiliten una salida rápida de los operarios en caso de necesidad 

(una como mínimo cada 30 metros en las zanjas). Las escaleras estarán ancladas al 

terreno por medio de un tocho de ferralla hincado al terreno y protegido con una seta 

de protección. Además, los trabajadores estarán entre sí a más de un metro de 

distancia. 

- Se realizarán inspecciones periódicas del frente de las excavaciones para asegurar 

su estabilidad. Estas inspecciones se realizarán especialmente después de fuertes 

lluvias, en épocas de helada, en sequías extremadas, cuando se hayan producido 

desprendimientos y en los deshielos. 

- Se vigilará la buena evacuación de las aguas, la posible presencia de canalizaciones, 

heterogeneidades de la estratificación, presencia de vetas imprevistas y diariamente 

las entibaciones ya realizadas. 

- Se tomarán las medidas oportunas para evitar la presencia de agua en las 

excavaciones (por efecto de lluvias, filtraciones, etc.), tales como bombas de achique 

(bombas alimentadas con un grupo electrógeno, ya sea la bomba de Iodos o agua) o 
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zanjas de drenaje; de forma que el personal pueda trabajar en las mejores 

condiciones posibles, debiendo facilitársele los EPI adecuados. 

- En las excavaciones con agotamiento, el personal que maneje la bomba estará 

alertado especialmente sobre los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. 

- En las excavaciones se evitará en lo posible el uso de medios manuales. 

 

5.2.2.3.  Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad clase <N=, marcado <CE= según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado <CE= según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado <CE= según norma EN 

344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado <CE= según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de loneta. marcado <CE= según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado <CE= según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I.  

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado <CE= según norma EN 343, 

340. EPI´s de Cat. I. 

- Chaleco reflectante, marcado <CE=, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable (para atmósferas pulverulentas), marcado 

<CE= según norma EN 140. EPI´s de Cat. III. 

- Gafas antiproyecciones, marcado <CE= según norma EN 166. EPI´s de Cat. II. 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

 

5.2.3. SANEAMIENTO / ABASTECIMIENTO. 

5.2.3.1.  Identificación de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de operarios a distinto nivel. 

- Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 

- Caída de la maquinaria al fondo de la excavación. 

- Aplastamientos y/o atrapamientos con tubos, piezas prefabricadas y elemento de 

izados. 
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- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 

manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 

de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos. 

- Contactos eléctricos directos de la maquinaria con contacto con partes activas en 

tensión. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

- Caída de tubos y otros objetos transportados por máquinas y/o camiones, por su 

mala sujeción y colocación. 

- Golpe de látigo por rotura de eslingas en el izado y colocación de tubos y piezas 

prefabricadas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas Inadecuadas. 

- Explosiones e incendios. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas sobre operarios. 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras y camiones. 

- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 

(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 

presencia de animales). 

- Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 

corrosivas e irritantes. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 

vibraciones. 

 
5.2.3.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas  

- Señalización de los trabajos. 

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas correspondientes al apartado de 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ya que las protecciones colectivas instaladas y métodos 

de trabajo se corresponden con ésta. 

- Realización de los trabajos por personal cualificado. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que 

los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 

interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc.  

- Está terminantemente prohibido subir a las cadenas de las máquinas cuando estén 

en movimiento realizando cualquier operación. 

- Se prohíbe la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas (zonas de 

batido de tubos) durante las operaciones de izado y montaje. 

- El sistema de enganche de los tubos será con: 

- Eslingas que abracen el tubo por su interior, o en su defecto utilizando dos 

eslingas en ángulo; nunca con un solo cable o eslinga, para la descarga y 

montaje. 

- Útil para instalación de tubos de hormigón, con resistencia a las cargas a 

estrobar. 

- No se excavarán las zanjas hasta que vaya a efectuarse el tendido de conducciones. 

- Los tubos se acopiarán en lugares alejados de las zanjas, y se acuñarán para evitar 

su desplazamiento. La colocación de los tubos en las zanjas, se hará ayudándose de 

camión grúa, atándolos en dos puntos con eslingas, que estén en buen estado. 

- El transporte y colocación de piezas prefabricadas por personas, se hará de forma tal 

que ninguna soporte un peso superior a 25 Kg. 

- Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo tajo. 

- Los cables de cuadros auxiliares no estarán por el suelo, sino que estarán 

sustentadas en el aire o por caballetes preparados a tal efecto. 

- Las clavijas serán estancas. 

- Todos los cuadros auxiliares tendrán su toma a tierra, salvo que sus conexiones 

tengan el cable de tierra conectado al cuadro principal, que si la tendrá. Además, 

tendrán los disyuntores de 30 mA y de 300 mA. 

- En las acometidas a la red general del saneamiento, se tendrá especial cuidado con 

la emanación de gases tóxicos, realizando esta operación con semimáscaras antigás 

y estando presentes como mínimo tres operarios y el encargado de la obra. 

- Se suspenderán los trabajos con viento superior a 60 km./h. 

- Se instalarán vallas de limitación y protección de peatones. 

- Se colocará malla de polietileno o cinta de balizamiento en bordes de zanjas 

(menores de 2 metros) a una distancia superior a 1,5 metros. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Señalización en los acopios y material repartido. 

- Evitar interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil. 
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5.2.3.3.  Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad clase <N=, marcado <CE= según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado <CE= según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos (morteros), marcado <CE= 

según norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado <CE= según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de loneta. marcado <CE= según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado <CE= según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I.  

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado <CE= según norma EN 343, 

340. EPI´s de Cat. I. 

- Chaleco reflectante, marcado <CE=, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

- Gafas antiproyecciones, marcado <CE= según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

- Protectores auditivos, marcado <CE=, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. II 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

 

5.2.4.  OTROS SERVICIOS URBANOS 

5.2.4.1.  Identificación de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de operarios a distinto nivel: 

- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 

manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 

de resguardos en los elementos móviles y/o herramientas) 

- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos. 

- Contactos eléctricos directos de la maquinaria por contacto con partes activas en 

tensión. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

- Caída de tubos y otros objetos transportados por camiones, por su mala sujeción y 

colocación. 
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- Aplastamientos y/o atrapamientos con tubos, piezas prefabricadas durante el 

montaje, izado o descarga, por desprendimientos, golpe de látigo por rotura de 

eslingas o ganchos, giro descontrolado, vuelcos y por mal apilado de los primeros. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

- Explosiones e incendios. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas sobre operarios. 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 

- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 

(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 

presencia de animales). 

- Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 

corrosivas e irritantes. 

- Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 

vibraciones. 

 

5.2.4.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas  

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas correspondientes al apartado de 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ya que las protecciones colectivas instaladas y métodos 

de trabajo se corresponden con ésta. 

- Realización de los trabajos por personal cualificado. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que 

los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 

interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc.  

- Se pondrá especial esmero en la elevación de los materiales, vigilando para evitar 

derrames de carga. 

- Se prohíbe la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas (zonas de 

batido de tuberías) durante las operaciones de izado y montaje. 

- Los tubos se acopiarán en lugares alejados de las zanjas, y se acuñarán para evitar 

su desplazamiento. 

- El transporte y colocación de piezas prefabricadas por personas, se hará de forma tal 

que ninguna soporte un peso superior 25 Kg. 

- Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo tajo. 
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- En las excavaciones con agotamiento, el personal que maneje la bomba estará 

alertado especialmente sobre los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. 

- Los cables de cuadros auxiliares no estarán por el suelo, sino que estarán 

sustentadas en el aire por caballetes preparados a tal efecto. 

- Las clavijas serán estancas. 

- Todos los cuadros auxiliares tendrán su toma a tierra, salvo que sus conexiones 

tengan el cable de tierra conectado al cuadro principal, que si la tendrá. Además, 

tendrán los disyuntores de 30 mA y de 300 mA. 

- Se suspenderán los trabajos con viento superior a 60 km./h. 

- Se colocará malla de polietileno o cinta de balizamiento en bordes de zanjas a una 

distancia superior a 1,5 metros. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Señalización en los acopios y material repartido. 

- Evitar interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil. 

- Se recogerán los tomillos sueltos o arrancados. 

 

5.2.4.3.  Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad clase <N=, marcado <CE= según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado <CE= según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos (morteros), marcado <CE= 

según norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado <CE= según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de loneta. marcado <CE= según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado <CE= según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I.  

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado <CE= según norma EN 343, 

340. EPI´s de Cat. I. 

- Chaleco reflectante, marcado <CE=, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

- Protectores auditivos, marcado <CE=, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. II 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
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5.2.5. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

5.2.5.1.  Identificación de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Resbalones derivados de trabajos sobre zonas húmedas y/o mojadas. 

- Caída de operarios a distinto nivel. 

- Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 

- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 

manos y pies durante los trabajos, en el manejo de maquinaria (ausencia de 

resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos 

(mantenimiento). 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

- Explosiones e incendios. 

- Atropellos, alcances y arrollamientos de operarios por vehículos en la carretera. 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y 

camiones. 

- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 

(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 

presencia de animales). 

- Ambiente pulvígeno. 

- Trauma sonoro por contaminación acústica. 

- Quemaduras por utilización de productos bituminosos. 

- Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 

vibraciones en la compactación. 

- Los derivados del empleo de espadones para el corte del firme. 

- Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 

corrosivas e irritantes. 

 

5.2.5.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que 

los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes. 

- Se deberán emplear gafas antiproyecciones, guantes de goma o nitrilo y botas 

impermeables de seguridad para las operaciones de vertido y rastreo del hormigón. 
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- Los camiones hormigonera efectuarán las operaciones de vertido con extrema 

precaución. 

- No se situará ningún operario detrás de los camiones hormigonera durante la 

maniobra de retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un oficial que vigilará, evitando en todo 

momento que se realicen maniobras inseguras. 

- Se evitará en lo posible las interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria 

móvil. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto en marcha, a otra 

persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos, estará dirigida por 

un especialista en previsión de riesgos por impericia. 

- Si el producto es pulverizado (riego asfáltico) se buscará la posición que evite 

"mojarse " con el producto (de espaldas al viento) o mojar a los compañeros. 

- Si el producto está caliente, para evitar quemaduras emplear ropa holgada, cuello 

cerrado y mangas bien bajadas. 

- Los materiales se izarán sin romper el embalaje suministrado por el fabricante, en 

prevención de accidentes por derrame de carga. 

- Se pondrá especial esmero en la elevación de los materiales, vigilando para evitar 

derrames o vuelcos de la carga. 

- Se prohibirá la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas (zonas de 

batido de cargas) durante las operaciones de izado. 

- Los materiales se distribuirán hasta su ubicación definitiva lo antes posible. 

- Los palets se acopiarán linealmente y repartidas junto a los tajos, y de forma que no 

obstaculicen los lugares de paso, con el fin de evitar los accidentes por tropiezo. y 

situadas lo más alejados posible de las posibles zanjas abiertas para evitar 

sobrecargas innecesarias. 

- El uso de radiales y sierras será realizado por personal adiestrado. 

- El transporte de materiales por personas, se hará de forma tal que ninguna soporte 

un peso superior 25 Kg., y se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, 

para evitar sobreesfuerzos. 

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por 

trabajar en atmósferas pulvígenas. En caso contrario se emplearán mascarillas 

antipolvo y gafas antiproyecciones. 

- Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento (o conexión a tierra de 

todas sus partes metálicas) con el fin de evitar los accidentes por riesgo eléctrico. Así 
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mismo tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad 

y estarán dotadas de aro de protección anti-atrapamientos (o abrasiones). 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes 

protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas 

las conexiones y cables. 

- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 

intemperie. 

- Las operaciones de mantenimiento y sustitución de sierras se efectuarán siempre con 

la máquina desenchufada de la red eléctrica. 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con tapas de madera, 

para la prevención de caídas. 

- Se procederá a la limpieza de los tajos conforme avanzan los trabajos, para eliminar 

el riesgo de caídas por tropiezos, cortes en pies por pisadas y golpes con materiales, 

esmerándose el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Señalización del riesgo: Sobre la maquina: "Peligro, substancias calientes" y "no 

tocar, alta temperatura" 

 

5.2.5.3.  Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad clase <N=, marcado <CE= según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado <CE= según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado <CE= según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de cuero. marcado <CE= según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado <CE= según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I.  

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado <CE= según norma EN 

344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado <CE= según norma EN 343, 

340. EPI´s de Cat. I. 

- Chaleco reflectante, marcado <CE=, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

- Gafas antiproyecciones, marcado <CE= según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 
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- Mascarilla durante el vertido de mezcla caliente (vapores orgánicos nocivos de 

hidrocarburos), marcado <CE= según norma EN 140. EPI´s de Cat. III. 

- Mandil, manguitos y polainas anticalóricos, marcado <CE= según norma EN 340 y 

469. EPI´s de Cat. III. 

- Protectores auditivos, marcado <CE=, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. II 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

 

5.2.6. VARIOS. 

5.2.6.1.  Identificación de Riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atropellos y arrollamiento de operarios por maquinaria y vehículos. 

- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 

manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (rotura de 

mangueras de los compresores y ausencia de resguardos en los elementos móviles) 

y/o herramientas. 

- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 

(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 

presencia de animales). 

- Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 

corrosivas e irritantes. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Trauma sonoro por contaminación acústica (empleo de maquinaria de corte). 

- Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 

vibraciones. 

 

5.2.6.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas  

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso por 

personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 

de las maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

- En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
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- Los vehículos llevarán la señalización preceptiva para avisar al resto de vehículos de 

su trabajo. 

- Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra en 

determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 

que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están 

expuestos. 

- Los vehículos deberán realizar una señal acústica antes de iniciar o parar la marcha, 

sin acelerones ni frenazos bruscos. 

- Los órganos móviles de las máquinas estarán protegidos mediante resguardos. 

- Se procederá a la limpieza de los tajos conforme avanzan los trabajos, para evitar los 

accidentes por resbalón. 

- Se instalarán limitadores de altura en maquinaria de izado de materiales. 

- Las eslingas de seguridad dispondrán de pestillos de seguridad en ganchos. 

- Carcasas de protección para los elementos móviles de las máquinas. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

 

5.2.6.3.  Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad clase <N=, marcado <CE= según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado <CE= según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado <CE= según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de lona. marcado <CE= según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado <CE= según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I.  

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado <CE= según norma EN 

344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado <CE= según norma EN 343, 

340. EPI´s de Cat. I. 

- Chaleco reflectante, marcado <CE=, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

- Gafas antiproyecciones, marcado <CE= según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

- Protectores auditivos, marcado <CE=, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón portaherramientas, marcado <CE= 

- Rodilleras almohadilladas, marcado <CE=. 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
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5.3. IDENTIFICACIONES DE RIESGOS LABORALES EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
Seguidamente y dentro de este capítulo, pasaremos a repasar los riesgos laborales 

más frecuentes que se pueden dar, así como las medidas preventivas que hay que adoptar 

frente a la aparición de estos riesgos para determinar las protecciones de tipo personal y 

colectivo que sean de aplicación para cada una de los equipos de trabajo a utilizar. 

 
5.3.1. RETROEXCAVADORA 

5.3.1.1.  Identificación de Riesgos 

- Caídas de personas (subir por lugares inadecuados, ausencia de peldaños o 

asideros, suciedad, barros ó grasas). 

- Atropello. 

- Choque entre máquinas por: 

- Vuelco de la máquina. 

- Desplome o caída de la máquina. 

- Quemaduras. 

- Contacto con sustancias corrosivas. 

- Incendio. 

 

5.3.1.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Revisión y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina. 

- Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado 

del depósito. 

- Considerar las características del terreno. 

- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

- Se empleará la señalización adecuada. 
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5.3.2. CAMIÓN DE TRANSPORTE Y DUMPER 

5.3.2.1.  Identificación de Riesgos 

- Camiones fuera de obra: 

- Los propios de la circulación viaria. 

- Los riesgos a terceros por embarramiento de calzadas de acceso. 

- Camiones en obra: 

- Vuelco del camión 

- Caída de personas al subir o bajar de la cabina 

- Caída de personas al subir y bajar de la caja 

- Atropello de personas 

- Colisión con otros vehículos. 

- Fallo del hidráulico de elevación de caja. 

 

5.3.2.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Revisión y mantenimiento periódico del camión. 

- La caja será bajada inmediatamente después de realizada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

- Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución, ayudado por las 

señales de alguna persona de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de circulación. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

- La cabina estará dotada de un extintor de incendios. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar 

cualquier maniobra. 

 
5.3.3. MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 

5.3.3.1.  Identificación de Riesgos 

- Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada,...). 

- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 
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- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por el 

compactador). 

- Caída del compactador por pendientes (aproximación excesiva al borde de los 

taludes). 

- Choques contra otros vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Proyecciones. 

- Quemaduras. 

- Caídas desde la máquina. 

- Ruido propio y del conjunto. 

- Vibraciones. 

 

5.3.3.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Subir y bajar del compactador utilizando peldaños y asideros, de forma frontal, no 

saltar directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 

- No permitir acceso a la máquina a personal no autorizado. 

- Parar el motor y bloquear la máquina para realizar operaciones de servicio. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas o rodillos. 

- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

- La circulación sobre terrenos irregulares se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier 

movimiento. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de compactación. 

- Los conductores antes de realizar <nuevos recorridos=, harán a píe el camino con el 

fin de observar irregularidades. 

 

5.3.4. CAMION GRUA  

5.3.4.1.  Identificación de Riesgos 

- Vuelco. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir y bajar. 

- Atropello. 
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- Desplome de la carga. 

- Golpes de la carga. 

 

5.3.4.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Antes de iniciar maniobras de carga o descarga, se instalarán calzos, inmovilizadores 

en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga admisible. 

- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las 

maniobras estarán dirigidas por un señalista. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 

- Se prohíbe arrastrar cargas. 

- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 

inferiores a 5 m. y bajo cargas suspendidas. 

 

5.3.5. CAMION HORMIGONERA 

5.3.5.1.  Identificación de Riesgos 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote. 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 

5.3.5.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuarán por 

los itinerarios marcados. 

- Las rampas de acceso no superarán pendientes del 20%. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos 

por maniobras incorrectas. 
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- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 

ruedas de los camiones sobrepasen 2 m del borde. 

5.3.6. GRUPO ELECTRÓGENO 

5.3.6.1.  Identificación de Riesgos 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra (instalación incorrecta). 

- Quemaduras. 

- Incendios. 

 

5.3.6.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Todo grupo electrógeno debe disponer obligatoriamente protección diferencial para 

contactos indirectos y toma de tierra. 

- En los grupos cuyo arranque sea de estrella, el neutro estará puesto a tierra. 

- El grupo dispondrá también de protectoras magnetotérmicos para sobreintensidades 

de corriente. 

- Si el grupo electrógeno careciera de las protecciones definidas en los apartados 

anteriores, se deberá dotar de las mismas de manera auxiliar mediante cuadro 

eléctrico que disponga de los referidos dispositivos y piqueta de puesta a tierra. 

- Diferenciales 

- Puesta a tierra 

- Revisiones periódicas de los elementos de protección  

 

5.3.7. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Además de los riesgos propios de la máquina, habrá que tener presentes los 

derivados de la ubicación exacta del puesto de trabajo. 

 

5.3.7.1.  Identificación de Riesgos 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes de extremidades. 
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- Caídas en altura de la persona. 

- Ambiente ruidoso. 

- Generación de polvo. 

 

5.3.7.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

- Todas las herramientas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de uso de conservación del fabricante. 

- Estarán acopiadas en lugar destinado para ello, llevándolas al mismo una vez 

finalizado el trabajo, colocando las más pesadas en la zona más baja. 

- No se usará herramienta sin toma de corriente tipo shuko. 

- Los trabajos con estas se harán manteniéndose en una superficie estable. 

- La desconexión se hará de forma suave, evitando un tirón brusco. 

 

5.3.7.3.  Equipos de Protección Individual 

- Todos los equipos de protección individual tendrán marcado CE y estarán fabricados 

conforme a las normas UNE-EN que les sean de aplicación. 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola clavadora. 

- Arnés de seguridad y cabos de anclaje en trabajos de altura. 

- Calzado de seguridad. 

- Pantalla protección contrapartículas. 

-  

5.3.8. HERRAMIENTAS MANUALES 

5.3.8.1.  Identificación de Riesgos 

- Golpes en manos y pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 
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5.3.8.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estanques adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

 

6. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
El mantenimiento y reparación de la maquinaria puesta en obra será realizado por 

personal técnico competente y adecuado para este tipo de trabajo (mecánicos 

especialistas).  

Además, todas las maquinas se adaptan a las especificaciones recogidas en el R.D. 

1215/1997, después de una inspección por un Técnico de un Organismo de Control 

Autorizado. Este requisito será solicitado igualmente a la maquinaría de subcontratistas o 

alquiladas. En cualquier caso, los conductores o maquinistas conocerán perfectamente el 

funcionamiento de las máquinas que utilicen, así como las principales instrucciones de 

mantenimiento y conservación de estas. 

Para ello se les entrega la ficha técnica de la máquina, así como las instrucciones de 

mantenimiento que le acompañan, específicas para cada tipo de máquina. A continuación, 

y ante la imposibilidad por economía documental de recoger todas las instrucciones 

técnicas y de mantenimiento de cada una de las máquinas, se relacionan las operaciones 

de mantenimiento generales para todas las máquinas: 

Antes de utilizar una máquina es necesario conocer el manejo y correcta utilización 

de la misma. Comprobar en el inicio del trabajo el funcionamiento de los sistemas de 

frenado y dirección. Comunicar cualquier anomalía a su jefe más inmediato e inmovilice la 

máquina.  No efectúe ninguna operación de mantenimiento o reparación con la máquina en 

funcionamiento. Al finalizar la jornada laboral o el tiempo de trabajo con la máquina 

desconecte el corta 3 corriente y saque la llave de contacto. Esta operación deberá 

realizarla siempre que abandone la cabina o puesto de conducción. Al finalizar la jornada 

laboral realice la limpieza de la máquina según las instrucciones técnicas de 

mantenimiento. 
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Comprobación diaria de los elementos principales de la máquina según las 

instrucciones de mantenimiento (sistema de frenado, hidráulicos, perdidas de aceite, 

cabina, mandos, extintor, señalización luminosa y acústica,....). 

7. INSTALACIONES PROVISIONALES PREVISTAS PARA LOS TRABAJADORES
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán según el Anexo IV parte A 3 15 

del R.D. 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción y los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 486/1997, 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Estas instalaciones podrán ser sustituidas por locales alquilados a tal efecto en la 

zona que cumplan los requisitos aquí especificados. 

En cumplimiento de los citados artículos, se dispondrá de: 

- Vestuarios y aseos.

- Comedor.

VESTUARIOS Y ASEOS 

Estarán provistos de asientos y armarios o taquillas individuales, con llave. A estos 

locales estarán acopladas las salas de aseo, dispuestas con lavabos y duchas, con agua 

fría y caliente. El número de grifos será por lo menos uno por cada 10 usuarios, el mismo 

que el de duchas, de las cuales, por lo menos una cuarta parte se instalarán en cabinas 

individuales dotadas de puerta con cierre interior. 

Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en perfecto 

estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. Estos locales 

no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están destinados. También se 

podrán habilitar para estos menesteres casetas prefabricadas que cumplan la finalidad 

para la que ha sido concedida. 

COMEDOR 

Al estar situada la obra en el casco urbano de León, y por tanto cerca de restaurantes 

y bares, no es necesaria la habilitación de un comedor en la obra. 

León, enero de 2023 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Miguel Ángel Medina Cebrián 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO. 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad 

y Salud del Proyecto. Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real 

Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas 

legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones 

organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos 

laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización 

preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a 

sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que 

deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, 

formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se 

encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria 

de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas 

preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y 

equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, 

almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido 

normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la 

Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles 

durante la ejecución de la obra. 

 

2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES. 

Se relaciona, a continuación, la reglamentación que afecta a los trabajos del proyecto 

constructivo, la cual, deberá tenerse en cuenta durante la ejecución del mismo: 

- R.D. 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción  

- Convenio colectivo del sector de construcción en vigor. 

- Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, con las modificaciones introducidas 

por la Ley 54/03, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

- Ley 42/97, Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Ley 38/99, Ordenación de la Edificación. 

- Ley 32/06, Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- R.D.L. 1/94, General de la Seguridad Social. 

- R.D.L. 1/95, Estatuto de los Trabajadores. 

- R.D.L. 5/00, Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
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- Decreto 2414/61, Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

- Decreto 3365/72, Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

- R.D. 1244/79, R.D. 507/82, R.D. 1504/90, R.D. 769/1999 y R.D. 2060/08 Reglamento 

de equipos a presión. 

- R.D. 3275/82, Reglamento Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

- R.D. 2291/85 y R.D. 1314/97, Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

- R.D. 1407/92 y R.D. 159/95, Condiciones de comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

- R.D. 363/95, R.D. 99/03, R.D. 255/03 y R.D. 1082/08, Sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- R.D. 1561/95, Jornadas especiales de trabajo. 

- R.D. 39/97 y R.D. 780/98, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 485/97, Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- R.D. 487/97, Manipulación manual de cargas. 

- R.D. 488/97, Pantallas de visualización. 

- R.D. 664/97, Agentes Biológicos. 

- R.D. 665/97, R.D 1124/00 y R.D. 349/03, Agentes Cancerígenos y mutágenos. 

- R.D. 773/97, Equipos de Protección Individual. 

- R.D. 1215/97 y R.D. 2177/04, Equipos de Trabajo. 

- R.D. 216/99, Empresas de trabajo Temporal. 

- R.D. 374/01, Agentes Químicos. 

- R.D. 379/01, Almacenamiento de Productos Químicos. 

- R.D. 614/01, Riesgo Eléctrico. 

- R.D. 783/01, Radiaciones ionizantes. 

- R.D. 486/10, Radiaciones ópticas. 

- R.D. 212/02 y R.D. 524/06, Emisiones sonoras de determinadas máquinas de uso al 

aire libre. 

- R.D. 842/02, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- R.D. 223/08, Líneas eléctricas de Alta Tensión. 

- R.D. 681/03, Atmósferas explosivas. 

- R.D. 836/03, Grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

- R.D. 837/03, Grúas móviles autopropulsadas. 

- R.D. 1801/03, Seguridad general de los productos. 

- R.D. 171/04, Coordinación de actividades empresariales. 

- R.D. 1311/05, Vibraciones mecánicas. 

- R.D. 286/06, Ruido. 

- R.D. 396/06, Amianto. 
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- R.D. 314/06, Código Técnico de la Edificación. 

- R.D. 604/06. Modificaciones R.D. 39/97 y R.D. 1627/97. 

- R.D. 1109/07, desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción. 

- R.D. 1644/08, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 

en servicio de las máquinas. 

- Orden 31-ago-87 y R.D. 208/99, Norma de carreteras 8.3-IC, señalización de obras. 

- Orden 16-dic-87 y Orden TAS 2926/02, Notificación de accidentes de trabajo. 

- Orden 6-may-98, Orden 29-abr-99 y Orden TIN/1071/2010, Comunicación de 

apertura de centro de trabajo. 

- Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
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3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido 

en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el R.D. 39/1997, de los 

Servicios de Prevención, y en el R.D. 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al promotor de la obra, la 

designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del 

Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista, con el preceptivo informe del 

coordinador. 

En cuanto al contratista de la obra, está obligado a redactar y presentar, con 

anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 

aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el art. 7 del 

R.D. 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve 

descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, 

así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en 

cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, 

el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio 

que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos 

evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, 

justificándolas técnicamente. El plan presentado por el contratista, no reiterará 

obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer 

referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquellos 

serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas 

definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste 

reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista 

viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y 

normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones 

legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas 

establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y 

velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas 

o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 

autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 

requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función 

que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de 
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manera particular, aquellos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos 

de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

 

4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con 

Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en 

cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en 

supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas 

inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 

trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece 

en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia 

de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de 

Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al jefe de obra en cuantas 

cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa 

contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará 

obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en 

la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de 

grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender 

a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos 

personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante 

los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un 

Servicio de Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores.  

 

5. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la 

obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas 
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específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del 

Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 

trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; 

de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la 

ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua 

potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los 

trabajadores. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas 

condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de 

los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la 

prestación de primeros auxilios en la obra. 

6. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un 

periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si 

antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de 

un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro 

más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y 

sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias 

establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta 

que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en 

los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto 

no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas 

Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-

1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 

medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su 

utilización, definidas en la memoria de este Estudio de seguridad y salud y que no se 

considera necesario reiterar aquí. 

 

7. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

En la Memoria de este Estudio, se contemplan numerosas definiciones técnicas de 

los sistemas y protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus 

diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de 
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prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su repetición 

aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en 

cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas 

de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la 

obra. 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 

construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y 

estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en 

correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos doblados 

o rotos en ningún momento. 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, 

cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 

90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 

presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, 

ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos, etc.  

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una 

tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, 

como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón 

de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una 

revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se 

produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto 

de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin 

servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas 

a tierra. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 

lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio 

de un transformador de separación de circuitos. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de 

equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, 

al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se 

dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de 

permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o 

más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia 

de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos 

auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el 
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desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con 

elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 

máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con 

doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 

conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del 

enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el 

suelo y estarán adecuadamente señalizados. 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 

deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que 

corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las 

prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este 

Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen 

regulados por la Norma 8.3 IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a 

su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de 

la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para la 

seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación 

de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, 

cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto 

estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente, en las 

condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 

medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su 

utilización, definidas en la Memoria de este Estudio de seguridad y salud y que no se 

considera necesario reiterar aquí. 

León, enero de 2023 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Miguel Ángel Medina Cebrián 
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CUADRO DE PRECIOS 1

EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04                                   

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 D26PD601     Ud. Ud. Fregadero dos senos de acero inox idable de 80x50 cm. con grifería monobloc para encastrar en encimera, con
válvula desagÜe 32 mm., sifón indiv idual pvc 40 m., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flex ible 20 cm., total-
mente instalado

21,31

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0002 D26SA021     Ud. Ud. Termo eléctrico de 100 l. Tipo, con termostato indicador de temperatura y  llave de seguridad de 3/4", totalmente
instalado, sin toma eléctrica

32,04

TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0003 D34AA006     Ud. Ud. Extintor de polvo químico abc antibrasa para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos
e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. De agente extintor tipo parsi con soporte, manómetro y  boquilla con di-fusor
según norma une-23110, totalmente instalado

6,23

SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0004 D34MA005     Ud. Ud. Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm. En plástico rígido, totalmente co-
locada

1,15

UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0005 D38KP010     Ud. Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada

5,41

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0006 D41AA300     mes Ud. Caseta prefabricada para comedor, vestuarios y  serv icios de obra de dimensiones s/ planos, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento, chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. En
suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección,
incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 v calefación y  aire
acondicionado, en todos los departamentos, instalaciones de fontanería, desagües, obra civ il de saneamiento, transpor-
te, montaje y  desmontaje.

158,80

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0007 D41AE001     Ud. Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra

33,34

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0008 D41AE101     Ud. Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra

16,30

DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0009 D41AE201     Ud. Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra

13,26

TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0010 D41AG025     Ud. Ud. Espejo de 50 x  50 cm colocado

1,72

UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0011 D41AG026     Ud. Ud. Frigorífico de 200 l. de capacidad instalado

9,75

NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012 D41AG201     Ud. Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave, de 1,78 m. de altura colocada

1,93

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04                                   

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0013 D41AG210     Ud. Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado.

7,64

SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0014 D41AG300     Ud. Ud. Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

10,49

DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0015 D41AG610     Ud. Ud. Calienta comidas para 10 serv icios, colocado.

8,62

OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0016 D41AG630     Ud. Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de melamina colocada

23,91

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0017 D41AG801     Ud. Ud. Botiquín de obra instalado y completo, incluso reposición de material

9,31

NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0018 D41AG805     Ud. Ud. de camilla para evacuación de heridos

29,71

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0019 D41CA240     Ud. Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado

5,32

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0020 D41CA245     Ud. Ud de señal triangular reflectante EG de 1.350 mm de lado, incluso excavación cimentación mediante dado de hormi-
gón tipo HM-20/P/20/I de 0,6x0,6x0,7 m, poste de sustentación de perfil laminado en frió y  galvanizado, piezas de
anclaje y  tortillería.

18,70

DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0021 D41CC040     Ud. Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje

2,06

DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0022 D41CC230     M   Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado

0,26

CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0023 D41CC260     Ud. Ud. Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

1,39

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0024 D41EA001     Ud. Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado

0,81

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0025 D41EA201     Ud. Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada

1,78

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0026 D41EA210     Ud. Ud. Pantalla para protección contra partículas, homologada

0,54

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04                                   

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0027 D41EA220     Ud. Ud. Gafas incoloras contra impactos, homologadas

0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0028 D41EA230     Ud. Ud. Gafas antipolvo, antiempañables, homologadas

1,29

UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0029 D41EA401     Ud. Ud. Mascarilla antipolvo, homologada

1,55

UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0030 D41EA410     Ud. Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado

0,06

CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0031 D41EA601     Ud. Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca, homologados

1,19

UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0032 D41EA602     Ud. Ud de chaleco reflectante para señalistas

2,92

DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0033 D41EC001     Ud. Ud. Mono de trabajo, homologado

2,25

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0034 D41EC010     Ud. Ud. Impermeable de trabajo, homologado

1,59

UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0035 D41EC030     Ud. Ud. Mandil de cuero para soldador, homologado

2,38

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0036 D41EC400     Ud. Ud. Cinturón de seguridad homologado

12,06

DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0037 D41EC500     Ud. Ud. Cinturón antiv ibratorio, homologado

1,79

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0038 D41EC510     Ud. Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada

1,49

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0039 D41EE001     Ud. Ud. Par de guantes de goma en en PVC con dorso fresco ypuño elástico

0,18

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0040 D41EE010     Ud. Ud. Par de guantes de uso general, en lona y  serraje

1,31

UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04                                   

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0041 D41EE020     Ud. Ud. Par de guantes para soldador, homologado

0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0042 D41EE030     Ud. Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados

2,92

DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0043 D41EG001     Ud. Ud. Par de botas de agua en PVC, con forro interior y  relieve antideslizante en el talón, con una altura de 30 cm, ho-
mologadas

0,92

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0044 D41EG010     Ud. Ud. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles para riegos de perfora-
ción, homologadas

2,89

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0045 D41EG030     Ud. Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas

3,72

TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0046 D41EG401     Ud. Ud. Par de polainas para soldador, homologadas

0,84

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0047 D41EG510     Ud. Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

2,97

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0048 D41GA380     Ud. Ud. Topes para camiones en excavaciones

24,61

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0049 D41GA390     Ud. Tacos para acopios de tubos.

16,27

DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0050 D41GG310     Ud. Ud. Armario tipo plt2 de dos cuerpos y  hasta 26kw con protección, compuesto por: Dos armarios para unaconexión
trifásica; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90a; caja ipc-4m practicable; int.Gen.Aut.4p 40a-u; igd.4p 40a
0,03a; int.Gen.Dif.2p 40a 0,03a; int.Aut.4p 32a-u; int.Aut.3p 32a-u; int.Aut.3p 16a-u; int. Aut.2p 32a-u; 2int.Aut.16a-u;
toma de corriente prisinter c/interruptor ip 447,3p+n+t 32a con clav ija; toma prisinter ip 447,3p+t 32a c/c; toma prisinter
ip 447,3p+t 16a c/c; dos tomas prisinter ip 447,2p+t 16a c/c; cinco bornas din 25 mm2., i/p.P de canaleta, borna tierra,
cableado y  rótulos totalmente instalado.

23,80

VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0051 D41IA001     H.  H. Reunión mensual del comité de seguridad y salud.

7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0052 D41IA020     H.  H. Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

2,94

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0053 D41IA030     H.  H. Mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y  reposición de protecciones.

17,50

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0054 D41IA040  Ud. Ud. Reconocimiento médico

10,11

DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0055 D41IA201 H.  H. Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra.

3,46

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04                                   

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES DE SEGURIDAD                                       

D41GA380     Ud. Topes para camiones                                             

Ud. Topes para camiones en excavaciones

10,000 24,61 246,10

D41GA390     Ud. Tacos acopios de tubos                                          

Tacos para acopios de tubos.

20,000 16,27 325,40

D41IA030     H.  Brigada de seguridad                                            

H. Mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y  reposición de protecciones.

48,000 17,50 840,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES DE SEGURIDAD.... 1.411,50
SUBCAPÍTULO 1.2 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     

D41CA240     Ud. Cartel indicat.Riesgo                                           

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado

15,000 5,32 79,80

D41CA245     Ud. Señal triangular                                                

Ud de señal triangular reflectante EG de 1.350 mm de lado, incluso excavación cimentación mediante dado de hormigón tipo HM-20/P/20/I
de 0,6x0,6x0,7 m, poste de sustentación de perfil laminado en frió y  galvanizado, piezas de anclaje y  tortillería.

20,000 18,70 374,00

D41CC230     M   Cinta de balizamiento r/b                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado

500,000 0,26 130,00

D41CC040     Ud. Valla contencion peatones                                       

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y  desmontaje

450,000 2,06 927,00

D41CC260     Ud. Cono balizamiento reflectante h=50                              

Ud. Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

50,000 1,39 69,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO... 1.580,30
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PRESUPUESTO
EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04                                   

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIONES ELECTRICAS                                         

D41GG310     Ud. Cuadro secund.Int.Dif.30                                        

Ud. Armario tipo plt2 de dos cuerpos y  hasta 26kw con protección, compuesto por: Dos armarios para unaconexión trifásica; brida de unión
de cuerpos; contador activa 30-90a; caja ipc-4m practicable; int.Gen.Aut.4p 40a-u; igd.4p 40a 0,03a; int.Gen.Dif.2p 40a 0,03a; int.Aut.4p
32a-u; int.Aut.3p 32a-u; int.Aut.3p 16a-u; int. Aut.2p 32a-u; 2int.Aut.16a-u; toma de corriente prisinter c/interruptor ip 447,3p+n+t 32a con cla-
v ija; toma prisinter ip 447,3p+t 32a c/c; toma prisinter ip 447,3p+t 16a c/c; dos tomas prisinter ip 447,2p+t 16a c/c; cinco bornas din 25
mm2., i/p.P de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

3,000 23,80 71,40

D38KP010     Ud. Pica de toma tierra 1.50                                        

Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada

3,000 5,41 16,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIONES ELECTRICAS......... 87,63
SUBCAPÍTULO 1.4 EXTINCION DE INCENDIOS                                          

D34AA006     Ud. Extintor de polvo abc 6 kg                                      

Ud. Extintor de polvo químico abc antibrasa para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equi-
pos eléctricos, de 6 kg. De agente extintor tipo parsi con soporte, manómetro y  boquilla con di-fusor según norma une-23110, totalmente ins-
talado

3,000 6,23 18,69

D34MA005     Ud. Señalizac.Extinc.Incen.Pl                                       

Ud. Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm. En plástico rígido, totalmente colocada

3,000 1,15 3,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 EXTINCION DE INCENDIOS .............. 22,14

TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................................................................... 3.101,57
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCION DE LA CABEZA                                         

D41EA001     Ud. Casco de seguridad                                              

Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado

30,000 0,81 24,30

D41EA201     Ud. Pant.Segurid. Para soldad                                       

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada

5,000 1,78 8,90

D41EA210     Ud. Pantalla contra particulas                                      

Ud. Pantalla para protección contra partículas, homologada

5,000 0,54 2,70

D41EA220     Ud. Gafas contra impactos                                           

Ud. Gafas incoloras contra impactos, homologadas

10,000 0,45 4,50

D41EA230     Ud. Gafas antipolvo                                                 

Ud. Gafas antipolvo, antiempañables, homologadas

10,000 1,29 12,90

D41EA401     Ud. Mascarilla antipolvo                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada

50,000 1,55 77,50

D41EA410     Ud. Filtro recambio mascarilla                                      

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado

100,000 0,06 6,00

D41EA601     Ud. Protectores auditivos                                           

Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca, homologados

20,000 1,19 23,80
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PRESUPUESTO
EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04                                   

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCION DE LA CABEZA........... 160,60
SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCION DEL CUERPO                                           

D41EC001     Ud. Mono de trabajo                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado

20,000 2,25 45,00

D41EC010     Ud. Impermeable                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado

10,000 1,59 15,90

D41EC030     Ud. Mandil cuero soldador                                           

Ud. Mandil de cuero para soldador, homologado

1,000 2,38 2,38

D41EC400     Ud. Cinturón seguridad                                              

Ud. Cinturón de seguridad homologado

5,000 12,06 60,30

D41EC500     Ud. Cinturon antivibratorio                                         

Ud. Cinturón antiv ibratorio, homologado

5,000 1,79 8,95

D41EC510     Ud. Faja elástica sobresfuerzos                                     

Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada

5,000 1,49 7,45

D41EA602     Ud. Chaleco reflectante para señalistas                             

Ud de chaleco reflectante para señalistas

25,000 2,92 73,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCION DEL CUERPO.............. 212,98
SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCION DE EXTREMIDADES                                      

D41EE001     Ud. Par guantes goma                                                

Ud. Par de guantes de goma en en PVC con dorso fresco ypuño elástico

10,000 0,18 1,80

D41EE010     Ud. Par guantes uso general                                         

Ud. Par de guantes de uso general, en lona y serraje

30,000 1,31 39,30

D41EE020     Ud. Par guantes soldadura                                           

Ud. Par de guantes para soldador, homologado

2,000 0,87 1,74

D41EE030     Ud. Par guantes aislantes                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados

2,000 2,92 5,84

D41EG001     Ud. Par botas agua                                                  

Ud. Par de botas de agua en PVC, con forro interior y  relieve antideslizante en el talón, con una altura de 30 cm, homologadas

10,000 0,92 9,20

D41EG010     Ud. Par botas seguridad                                             

Ud. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles para riegos de perforación, homologadas

20,000 2,89 57,80

D41EG030     Ud. Par botas aislantes                                             

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas

10,000 3,72 37,20
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PRESUPUESTO
EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04                                   

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D41EG401     Ud. Par polainas soldadura                                          

Ud. Par de polainas para soldador, homologadas

2,000 0,84 1,68

D41EG510     Ud. Par rodilleras de caucho                                        

Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

5,000 2,97 14,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCION DE EXTREMIDADES... 169,41

TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES...................................................................................... 542,99
CAPÍTULO 3 INSTALACCIONES DE OBRA                                          

SUBCAPÍTULO 3.1 INSTALACIONES GENERALES                                         

D41AA300     mes Alquiler caseta prefabricada                                    

Ud. Caseta prefabricada para comedor, vestuarios y  serv icios de obra de dimensiones s/ planos, con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío y  cerramiento, chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v i-
drio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. En suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex-
terior a 220 v calefación y  aire acondicionado, en todos los departamentos, instalaciones de fontanería, desagües, obra civ il de saneamiento,
transporte, montaje y  desmontaje.

36,000 158,80 5.716,80

D41AE001     Ud. Acomet.Prov.Elect.A caset                                       

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra

3,000 33,34 100,02

D41AE101     Ud. Acomet.Prov.Fontan.A case                                       

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra

3,000 16,30 48,90

D41AE201     Ud. Acomet.Prov.Saneamt.A cas                                       

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra

3,000 13,26 39,78

D41AG201     Ud. Taquilla metálica individual                                    

Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave, de 1,78 m. de altura colocada

10,000 1,93 19,30

D41AG630     Ud. Mesa melamina 10 personas                                       

Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de melamina colocada

1,000 23,91 23,91

D41AG210     Ud. Banco polipropileno 5 per                                       

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado.

2,000 7,64 15,28

D41AG300     Ud. Recipiente recogida desperdicios                                

Ud. Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

6,000 10,49 62,94

D41AG610     Ud. Calienta comidas 10 servicios                                   

Ud. Calienta comidas para 10 serv icios, colocado.

2,000 8,62 17,24

D41AG026     Ud. Frigorifico 200 l                                               

Ud. Frigorífico de 200 l. de capacidad instalado

1,000 9,75 9,75

D41AG025     Ud. Espejo                                                          

Ud. Espejo de 50 x  50 cm colocado

3,000 1,72 5,16
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PRESUPUESTO
EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04                                   

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D26SA021     Ud. Termo eléctrico de 100 l.                                       

Ud. Termo eléctrico de 100 l. Tipo, con termostato indicador de temperatura y  llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléc-
trica

2,000 32,04 64,08

D26PD601     Ud. Fregadero acero 2 senos                                         

Ud. Fregadero dos senos de acero inox idable de 80x50 cm. con grifería monobloc para encastrar en encimera, con válvula desagÜe 32
mm., sifón indiv idual pvc 40 m., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flex ible 20 cm., totalmente instalado

1,000 21,31 21,31

D41IA201     H.  Equipo de limpieza y conservación                               

H. Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra.

96,000 3,46 332,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 INSTALACIONES GENERALES......... 6.476,63
SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACIONES SANITARIAS                                        

D41AG801     Ud. Botiquín de obra                                                

Ud. Botiquín de obra instalado y  completo, incluso reposición de material

3,000 9,31 27,93

D41IA040     Ud. Reconocimiento médico                                           

Ud. Reconocimiento médico

12,000 10,11 121,32

D41AG805     Ud. Camilla evacuación heridos                                      

Ud. de camilla para evacuación de heridos

1,000 29,71 29,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACIONES SANITARIAS......... 178,96

TOTAL CAPÍTULO 3 INSTALACCIONES DE OBRA............................................................................................. 6.655,59
CAPÍTULO 4 VIGILANCIA Y CONTROL DEL PLAN DE S.S.                           

D41IA001     H.  Reunión mensual comité                                          

H. Reunión mensual del comité de seguridad y salud.

24,000 7,78 186,72

D41IA020     H.  Formación seguridad                                             

H. Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

12,000 2,94 35,28

TOTAL CAPÍTULO 4 VIGILANCIA Y CONTROL DEL PLAN DE S.S................................................................... 222,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 10.522,15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

EST. DE SEG. Y SALUD NC 19-04        

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................................................ 3.101,57

-1.1 -PROTECCIONES DE SEGURIDAD............................................................................ 1.411,50

-1.2 -SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO............................................................................ 1.580,30

-1.3 -PROTECCIONES ELECTRICAS............................................................................... 87,63

-1.4 -EXTINCION DE INCENDIOS..................................................................................... 22,14

2 PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................................................. 542,99

-2.1 -PROTECCION DE LA CABEZA................................................................................. 160,60

-2.2 -PROTECCION DEL CUERPO................................................................................... 212,98

-2.3 -PROTECCION DE EXTREMIDADES.......................................................................... 169,41

3 INSTALACCIONES DE OBRA.................................................................................................................. 6.655,59

-3.1 -INSTALACIONES GENERALES................................................................................ 6.476,63

-3.2 -INSTALACIONES SANITARIAS................................................................................. 178,96

4 VIGILANCIA Y CONTROL DEL PLAN DE S.S........................................................................................... 222,00

10.522,15

Página 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

León, enero de 2023 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Miguel Ángel Medina Cebrián 
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Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 1 

1.- MEMORIA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo contiene un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4 del R.D. 105/2008 para las obras del 
<PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 del 
ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL PGOU DE LEÓN.    
 
 
 Los datos del presente proyecto son: 

Tipo de obra Urbanización 

Emplazamiento Avenida de Antibióticos Nº 47 de León 

Provincia León 

Técnico redactor Miguel Ángel Medina Cebrián. Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

Productor de residuos LANDCOMPANY 2020 S.L. 

 

1.2.- RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

1.2.1.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA (RCD´S) 

Durante la ejecución de la obra, se generarán una serie de residuos que tendrán que ser 
objeto de una gestión especializada, mediante un Gestor Autorizado para cada uno de 
ellos. Los residuos objeto de esta gestión son los indicados a continuación: 

÷ Hormigón y materiales cerámicos (Lista Europea de Residuos 17 01: 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos). Comprende los restos que 
generará la demolición de pavimentos, aceras y bordillos existentes, de la 
demolición de muros y cimientos de hormigón, los que puedan surgir de la 
demolición de estructuras existentes (arquetas, entronques, servicios 
afectados, etc.), así como restos de la ejecución de las obras: reposición 
pavimentos, instalación de bordillos, obras de fábrica, etc. 

÷ Mezclas bituminosas (Lista Europea de Residuos: 17 03 02). Generados a 
partir de la demolición de pavimento de calzada con capa asfáltica. 

÷ Sobrantes de tierras de excavación (Lista Europea de Residuos 17 05 04: 
tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03). Abarca 
los residuos de tierras y piedras procedentes de la excavación: desmonte de 
tierras, ejecución y limpieza de cunetas y arcenes, perfilado de taludes, 
excavaciones de zanjas y pozos, etc. 
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Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 2 

÷ Restos vegetales (Lista Europea de Residuos 02 01 07: Residuos de 
selvicultura). Abarca los restos de desbroces de la vegetación existente, así 
como de las talas y destoconados de algunos árboles. 

÷ Residuos plásticos y de madera (Lista Europea de Residuos: 17 02: 
Madera, vidrio y plástico; 17 04 05 Residuos de hierro y acero). Comprende 
los restos procedentes de envoltorios de paquetes de materiales, madera 
utilizada para encofrados, etc. 

÷ Residuos metálicos (Lista Europea de Residuos: 17 04 05 Residuos de 
hierro y acero). Se incluyen los restos de acero utilizado, material auxiliar, etc. 

÷ Neumáticos fuera de uso (Lista Europea de Residuos: 16 01 03). Se 
generarán durante toda la obra, procedentes de la maquinaria que participe en 
los trabajos. 

÷ Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes (Lista Europea de Residuos: 13 02 04). Son los generados por la 
maquinaria. 

÷ Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes (Lista Europea de Residuos: 13 02 05). Generados igualmente 
por la maquinaria. 

÷ Residuos urbanos y asimilables urbanos (Lista Europea de Residuos: 20 
03 01). Serán generados principalmente por el personal de la obra, y se 
compondrán de residuos orgánicos, papel, vidrio, cartón, etc. 

÷ Fibrocemento (Código Europeo de Residuo 17 06 05). Materiales de 
construcción que contienen amianto). Generados de la retirada de la tubería 
de abastecimiento a demoler de la zona de casco urbano. 

1.2.2.- ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
(RCD´S: ARTÍCULO 4.1 A 1º DEL R.D. 105/2008). 

1.2.2.1.- Residuos de hormigón  

Procederá de la demolición de pavimentos, aceras y bordillos existentes, de la demolición 
de muros y cimientos de hormigón, los que puedan surgir de la demolición de estructuras 
existentes (arquetas, entronques, servicios afectados, etc.), así como restos de la 
ejecución de las obras: reposición pavimentos, instalación de bordillos, etc. 

La estimación de estos residuos es: 

1) Demolición de hormigón existente: 

2 Demolición de firme de hormigón existente en aceras y calzadas 
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Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 3 

En total 1820 m2 de demolición de firme de hormigón. Consideramos un espesor 
de 30 cm de demolición, por lo que el volumen total de firme de hormigón 
demolido será de: 

Volumen total de demolición: 1820,00 x 0,30 = 546,00 m3 

2 Demoliciones de estructuras existentes 

Se prevé una demolición de estructuras existentes y edificios existentes de 903,2 
m3  

En peso, considerando una densidad de los elementos demolidos de 2,5 t/m3:  

1449,20 m3 x 2,5 t/m3 = 3623 t 

2) Restos de hormigón (se estima un 0,5 % de residuo, respecto al hormigón empleado): 

El hormigón empleado en obra es: 

2 Pavimentaciones y estructuras: 

El volumen total de hormigón empleado en obra es: 1350,00 m3 

Estimando 0,5% como residuo: 

1350,00 m3 x 0,005 x 2,5 t/m3 = 16,87 t como residuo (procedente del empleo 
de hormigón en obra). 

3) Sumando los restos de hormigón procedentes de demolición a los restos generados 
por el propio empleo de hormigón en obra se obtiene que el total previsto de restos de 
hormigón según estos cálculos asciende a: 

3.623 t + 16,87 t = 3.639,87 t 

El almacenamiento de este tipo de residuos estará señalizado y delimitado. 

La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción 
será inferior a dos años cuando se destinen a valorización, según se establece en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Los residuos de hormigón generados por los trabajos de demolición serán cargados en 
camión y transportados directamente a Planta de Reciclaje de RCD´s. 

En el caso de los restos de hormigón que se generen durante la ejecución de la obra, 
serán depositados en el contenedor de residuos inertes. El contenedor que recoja este 
residuo debe llevar tapa para evitar que el viento disperse el residuo por el entorno. 
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1.2.2.2.- Restos asfálticos 

Los restos de mezclas bituminosas generados procederán de los restos del material 
requerido en la ejecución de las obras.  

Los restos de aglomerado se estiman en función del volumen de material empleado a 
partir del 0,1 % en peso. Teniendo en cuenta el peso de estos materiales tenemos los 
siguientes residuos: 

1) Restos de ejecución (se considera que resultará residuo un 1% del material 
empleado):  

Mezcla bituminosa en caliente: 709,32 t  

Estimando 0,1% como residuo: 709,32 t x 0,001 = 0,71 toneladas 

2) Fresado y levantado de la calzada: 

Fresado: 3250 m2 x 0,01 m = 32,50 m3 

Levantada calzada: 1.820,00 m2 x 0,08 m = 145,6 m3 

Volumen: 178,10 m3 

 Total: 178,1m3 x 2,4 t/m3 = 427,44 toneladas 

Total = 0,71 + 427,44 = 428,15 toneladas 

 

1.2.2.3.- Residuos de tierras de excavación 

El proyecto contempla una serie de excavaciones con el siguiente balance de tierras: 

1)  Excavaciones: 

Excavaciones en zanjas y pozos:                       5429,00 m3    

Desmontes en tierra de explanación:  2059,40 m3  

2)  Rellenos con material procedente de la excavación: 

Relleno material procedente de la excavación 4212,00 m3 

Terraplén de suelo procedente de la excavación 129,68 m3 

El material sobrante no utilizado en obra es de 3.146,72 m3 

Total: 3.146,72 m³ x 1,8 t/m³ = 5.664,1 toneladas 
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Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 5 

Las tierras procedentes de los movimientos de tierra generados en la obra y que no sean 
reutilizadas en la misma serán transportadas a vertedero autorizado. 

1.2.2.4.- Residuos vegetales (procedentes de talas y desbroces) 

El volumen total de la retirada de residuos vegetales es de 300 m³ 

Estos residuos se acopiarán separados del resto de materiales. Su tratamiento se 
realizará en el menor tiempo posible para evitar la formación de plagas.  

1.2.2.5.- Residuos metálicos y de acero 

Los residuos metálicos de la demolición de edificios se estiman en 75.000 Kg  

El total de acero corrugado empleado en obra es: 1.098 Kg 

Estimando 0,5% como residuo: 

1.098,00 kg x 0,005 = 5,5 kg 

El total de residuos metálicos es: 75.005,5 Kg 

Este tipo de residuos será separado en origen, evitando su mezcla con otros residuos. El 
almacenamiento de este tipo de residuos estará señalizado y delimitado, aunque no exige 
otras medidas protectoras. 

1.2.2.6.- Plásticos, vidrio, madera, etc. 

Los restos de madera, vidrio y plástico procederán de los embalajes y envoltorios de los 
productos de construcción.  

Se estima en general una producción de 250 kg al mes, lo que hace un total en obra de 
3000 kg durante toda la obra. 

El almacenamiento de los plásticos puede ser interior o exterior, pero si se realiza en el 
exterior de las instalaciones, el contenedor que recoja este residuo debe llevar tapa para 
evitar que el viento disperse el residuo por las instalaciones. 

Como es un residuo que pesa poco y es recogido por peso, se recomienda contar con 
una empaquetadora para disminuir el volumen del mismo, gestionando el mismo peso. 

La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción 
será inferior a dos años cuando se destinen a valorización, según se establece en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

1.2.2.7.- Neumáticos usados 

Se estima que durante la ejecución de las obras se producirán un total de 350 kg de este 
tipo de residuos, procedentes de la maquinaría y vehículos utilizados en las obras. 
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La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción 
será inferior a dos años cuando se destinen a valorización, según se establece en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

El almacenamiento de los neumáticos puede ser interior o exterior pero siempre se 
realizará de manera uniforme y concertada para asegurar la estabilidad. 

Además, los neumáticos deben estar alejados de focos de calor y de instalaciones 
eléctricas para evitar posibles incendios. 

La instalación debe poseer algún equipo de agua o polvo para mitigar un posible incendio 
de neumáticos. 

1.2.2.8.- Aceites usados 

Los aceites usados por la maquinaria de movimiento de tierras durante la ejecución de 
las obras se calculan suponiendo que necesiten cambios de aceite en 1 ocasión durante 
las obras (cada 2 meses). A lo largo de la ejecución de la obra se estima una media de 4 
máquinas en funcionamiento, y que para cada máquina el cambio de aceite supone un 
total de 20 l (aceite de motores y de mecanismos hidráulicos). Con esto se tiene un total 
de 480 l de aceite usado generado durante las obras. 

El almacenamiento de los bidones de aceite usado se realizará sobre arqueta ciega con 
capacidad del depósito de al menos 200 litros, impermeabilizado, y como material auxiliar 
se utilizará una bomba de extracción del aceite en caso de derrame. El suelo debe estar 
inclinado hacia la rejilla que deriva en la arqueta para que el derrame fluya hacia la 
misma. 

El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos es como máximo de seis meses. 
Se acopiarán en bidones de 200 l de capacidad, con objeto de facilitar su posterior 
retirada por un gestor autorizado. 

1.2.2.9.- Residuos de fibrocemento 

Se prevé la producción de restos de fibrocemento procedentes de las tuberías de 
abastecimiento de fibrocemento y las cubiertas d ellos edificios existentes a demoler. 

Este material se tratará como un residuo peligroso. La estimación de la producción de 
residuos de fibrocemento es: 

El total de tubería de fibrocemento a demoler en obra es: 50,0 m 

50,0 m x 10,4 kg/m = 520,00 kg  

El total de las cubiertas de fibrocemento de las edificaciones es de 1455 m2 

1455 m2 x 20 kg/m2 =29.100 kg 
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Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 7 

El total de residuos de fibrocemento es: 29.620,0 Kg 

Este tipo de residuos será separado en origen, evitando su mezcla con otros residuos. El 
almacenamiento de este tipo de residuos estará señalizado y delimitado, hasta su 
recogida para transporte a vertedero. 

La retirada, transporte y gestión de estos residuos deberá ser realizada por un Gestor 
Autorizado por la Junta de Castilla y León para el transporte y gestión de Residuos 
Peligrosos. 

 

1.3.- FRECUENCIA DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS 

÷ Residuos de hormigón y cerámicos 

Este tipo de residuos deberán ser gestionados al menos con una periodicidad 
mensual durante toda la ejecución de las obras.  

÷ Residuos de tierras de excavación 

Para este tipo de residuos se propone su gestión con una periodicidad mensual 
durante toda la ejecución de las obras. 

÷ Residuos vegetales 

Para este tipo de residuos se propone su gestión con una periodicidad semanal 
durante toda la ejecución de las obras.  

÷ Residuos metálicos y de acero 

Para este tipo de residuos se propone su gestión con una periodicidad mensual 
durante toda la ejecución de las obras.  

÷ Madera  

La madera se acopiará en un contenedor del que se retirarán con una 
periodicidad mensual durante la fase de mayor producción de este tipo de 
residuos (colocación de impermeabilización para el sellado). 

÷ Plásticos 

Los plásticos se acopiarán en un contenedor del que se retirarán con una 
periodicidad semanal durante la fase de mayor producción de este tipo de 
residuos (colocación de impermeabilización para el sellado). 

÷ Neumáticos usados 
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Los neumáticos usados se retirarán al menos con una periodicidad mensual 
durante toda la ejecución de las obras. 

÷ Aceites usados 

Los aceites usados se retirarán en bidón de 200 l, al finalizar la obra, y en todo 
caso con un máximo de seis meses de almacenamiento. 

÷ Fibrocemento 

Los tubos de fibrocemento que se retiren deberán ser embaladas 
convenientemente, y serán gestionados inmediatamente tras su retirada. 

 

1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS GESTORES. GESTIÓN PROPUESTA 

÷ Residuos de hormigón y cerámicos 

Residuo no peligroso (Códigos 17 01). Residuo no peligroso, según establece la 
Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Su gestión se realizará mediante gestor autorizado. 

÷ Residuos procedentes de la excavación de tierras 

Residuo no peligroso (Códigos 17 05 04). Residuo no peligroso, según establece 
la Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Su gestión se realizará mediante gestor autorizado. 

÷ Residuos de desbroces 

Residuo no peligroso (Códigos 02 01 07). Residuo no peligroso, según establece 
la Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Su gestión se realizará mediante gestor autorizado. 

÷ Residuos metálicos y de acero 

Residuo no peligroso (Códigos 17 10 01). Residuo no peligroso, según establece 
la Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Su gestión se realizará mediante gestor autorizado. 

÷ Plásticos y madera 
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Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 9 

Estos residuos deben ser gestionados por gestor autorizado para este tipo de 
residuo no peligroso, según establece la Orden 304/2002, por la que se publica 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

Si los plásticos o la madera están contaminados de sustancias o residuos 
peligrosos, se consideran residuos peligrosos, y la gestión será como la indicada 
en el caso de los aceites usados. 

La gestión propuesta consiste en acopiar el plástico en contenedores adecuados 
para su posterior retirada por gestor autorizado. 

÷ Neumáticos fuera de uso 

Residuo no peligroso, según establece la Orden 304/2002, por la que se publica 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

Residuo no admitido en vertederos según se especifica en el Real Decreto 
1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, artículo 5, Residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero, 
apartado d) a partir del 16 de julio de 2003, neumáticos usados enteros, con 
exclusión de los neumáticos utilizados como elementos de protección en el 
vertedero, y a partir de 16 de julio de 2006, neumáticos usados troceados; no 
obstante se admitirán los neumáticos de bicicleta y los neumáticos cuyo diámetro 
exterior sea superior a 1.400 milímetros. 

El abandono de neumáticos está prohibido según artículo 2 Abandono, del 
Decreto 59/1999, por el que se regula la gestión de neumáticos usados. 

La gestión de este residuo debe realizarse mediante gestor autorizado específico 
para este tipo de residuo, como se indica en el artículo 3 Obligaciones de los 
poseedores de neumáticos usados, del Decreto 59/1999, por el que se regula la 
gestión de neumáticos usados. 

÷ Aceites usados 

Residuo peligroso, según establece la Orden 304/2002, por la que se publica las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

Residuo no admitido en vertederos según se especifica en el Real Decreto 
1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, artículo 5 Residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero, 
apartados a) residuos líquidos y b) residuos que, en condiciones de vertido, sean 
explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables, con 
arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo I del Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
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Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y 
modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

La gestión del aceite usado debe realizarse mediante gestor autorizado para este 
tipo de residuo, según se establece en el Real Decreto 833/1988, Reglamento que 
desarrolla la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como en 
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 

La gestión que se propone es el almacenamiento en bidones de 200 litros, 
estancos, herméticos e inertes, y resistentes y sólidos a la manipulación, 
convenientemente etiquetados según se establece en la legislación vigente, Real 
decreto 833/1988, Reglamento que desarrolla la Ley 20/1986, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. Estos bidones serán retirados por el gestor autorizado. 

÷ Fibrocemento 

Residuo peligroso, según establece la Orden 304/2002, por la que se publica las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

Residuo no admitido en vertederos según se especifica en el Real Decreto 
1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, artículo 5 Residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero, 
apartados a) residuos líquidos y b) residuos que, en condiciones de vertido, sean 
explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables, con 
arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo I del Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y 
modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

La gestión del fibrocemento debe realizarse mediante gestor autorizado para este 
tipo de residuo, según se establece en la Ley 10/1998, de Residuos y en el Real 
decreto 833/1988, Reglamento que desarrolla la Ley 20/1986, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 

La gestión que se propone es la gestión inmediata de este residuo. Esto es el 
transporte y gestión de los residuos nada más retirarlos, convenientemente 
etiquetados según se establece en la legislación vigente, Real decreto 833/1988, 
Reglamento que desarrolla la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 
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1.5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

Se deberán cumplir las siguientes medidas para la prevención de la generación de 
residuos en la obra: 

2 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 

2 Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

2 Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir 
desperdicios. 

2 Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

2 Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los 
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación 
selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. 
Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

2 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

2 Se evitará que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y 
los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados. 

2 Se ensayará el material procedente de desmontes a fin de poder reutilizarlo en 
terraplenes, buscando la compensación de tierras. 

1.6.- DOCUMENTOS QUE SE GENERARÁN DURANTE LA GESTIÓN 

÷ Residuos procedentes de demoliciones  

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son: 

o  Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud 
de admisión del mismo. 

÷ Residuos de tierras de excavación 

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son: 
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o  Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud 
de admisión del mismo. 

÷ Residuos de desbroces 

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son: 

o  Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud 
de admisión del mismo. 

÷ Residuos metálicos y de acero 

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son: 

o  Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud 
de admisión del mismo. 

÷ Plásticos y madera 

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son: 

o  Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud 
de admisión del mismo. 

En el caso de que sean plásticos que hayan contenido sustancias consideradas 
como residuo peligroso este contenedor se convierte en un residuo peligroso, que 
pasará a tratarse como el caso de los aceites usados (Véase a continuación). 

÷ Neumáticos usados 

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son: 

o  Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud 
de admisión del mismo. 

÷ Aceites usados 

Los documentos para la correcta gestión de este residuo peligroso son: 

o  Inscripción en la Junta de Castilla y León como Pequeño Productor de 
Residuos Peligrosos (si se generan o importan menos de 10 toneladas/año 
de residuos peligrosos, como es este caso). 

o  Obtención del Libro Registro de Pequeños Productores de Residuos 
Peligrosos, en el que se anotarán las retiradas de los residuos peligrosos. 

o  Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud 
de admisión del mismo. 
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o  Notificación del traslado de residuos al Órgano Competente en Medio 
Ambiente, indicando datos del productor, datos del gestor, datos del 
transportista (si no es el mismo gestor quien realiza el transporte), códigos 
de identificación del residuo, características, cantidad, fecha, medio de 
transporte, itinerario previsto y comunidades autónomas de tránsito. 

o  Hoja de control y recogida del residuo proporcionada por el gestor. 

o  Justificante de entrega del residuo proporcionado por el gestor. 

 

÷ Fibrocemento 

Los documentos para la correcta gestión de este residuo peligroso son: 

o Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud 
de admisión del mismo. 

o Notificación del traslado de residuos al Órgano Competente en Medio 
Ambiente, indicando datos del productor, datos del gestor, datos del 
transportista (si no es el mismo gestor quien realiza el transporte), códigos 
de identificación del residuo, características, cantidad, fecha, medio de 
transporte, itinerario previsto y comunidades autónomas de tránsito. 

o Hoja de control y recogida del residuo proporcionada por el gestor. 

o Justificante de entrega del residuo proporcionado por el gestor. 

 

1.7.- RESPONSABLES DE LA GESTIÓN 

Serán responsables de la gestión de los residuos los agentes generadores de los 
mismos: 

÷ Residuos procedentes de demoliciones y restos de construcción: Será 
responsable la empresa constructora encargada de la ejecución de las obras.  

÷ Residuos de tierras de excavación: Será responsable la empresa 
constructora encargada de la ejecución de las obras. 

÷ Residuos de desbroces: Será responsable la empresa constructora 
encargada de la ejecución de las obras. 

÷ Residuos de acero: Será responsable la empresa constructora encargada de 
la ejecución de las obras. 
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÷ Plásticos: Será responsable de su gestión la empresa contratista, ya que son 
residuos derivados del suministro de los materiales de obra. 

÷ Neumáticos usados: los neumáticos que se generen por la maquinaria de 
ejecución de obra serán asumidos por la empresa constructora adjudicataria 
del proyecto. 

÷ Aceites usados: el aceite que se generen por la maquinaria de ejecución de 
obra será asumido por la empresa constructora adjudicataria del proyecto 

÷ Fibrocemento: Será responsable de su gestión la empresa encargada de las 
obras. 

 

1.8.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 
SE DESTINARÁN LOS RCDS QUE SE GENERARÁN EN OBRA   

1.8.1.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Se entiende por reutilización, al empleo de un producto usado para el mismo fin para el 
que fue diseñado originalmente. 

Se propone la reutilización de los siguientes productos: 

Reutilización Destino 

Reutilización de tierras procedentes de excavación Propia obra 

Reutilización de residuos minerales/pétreos en áridos 
reciclados 

Propia obra 

 

1.8.2.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN. 

Se emplean las siguientes definiciones: 

÷ Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

÷ Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien 
a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana 
y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

A continuación, se adjunta una tabla con las operaciones previstas para cada residuo en 
obra. Se puede elegir entre la <separación= (obligatorio para los tipos de residuos cuyas 
cantidades sobrepasen lo estipulado en el R.D. 105/2008 del apartado 1.b), o <ninguna=. 
En este caso los residuos serán gestionados <todo en uno=. 
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Código Residuo Medición Operación en obra Tratamiento y destino 

16 01 03 Neumáticos 0,35 t Separación 
Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

13 02 04 Aceites 
480 l 

Separación 
Tratamiento en gestor 

autorizado de RPs 

13 02 05 Aceites Separación 
Tratamiento en gestor 

autorizado de RPs 

17 01 
Hormigón y 

MB.C. 
4.068,02 t Separación 

Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 02 01 Madera 

3,00 t 

Separación 
Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 02 03 Plástico Separación 
Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 04 07 Papel y cartón Separación 
Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 10 01 
Restos de 

acero 
75.005,1 kg Separación 

Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 05 04 
Tierras 

excavación 
5.664,1 t 

Separación y 
valorización 

Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

02 01 07 
Restos 

vegetales 
300 m3 Separación 

Tratamiento y gestor 
autorizado  

17 06 05 Fibrocemento 29,62 t 
Separación y gestión 
sin almacenamiento 

Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs 

 

1.9.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

El poseedor de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s) separará en obra los 
siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados: 

÷ Hormigón 

÷ Restos asfálticos 

÷ Tierras de excavación 

÷ Vidrio 

÷ Plástico 

÷ Madera de encofrado 

÷ Acero 

÷ Papel y cartón 

÷ Restos vegetales 
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÷ Fibrocemento 

1.10.- CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El contenido mínimo que deberá presentar el Plan de Gestión Interno de Residuos para la 
obra, es el siguiente: 

1. Datos de identificación de la empresa contratista y del Director Obra. 

2. Datos de identificación de los coordinadores o responsables de la gestión de 
residuos en el caso de que se haya procedido a su designación. 

3. Actividad principal y descripción de las unidades en que se estructura el Centro 
de Trabajo. 

4. Documento básico de gestión de los residuos e instrucciones para el personal 
encargado, en el que se incluya: 

a) Objeto, exclusiones y ámbito. 

b) Clasificación y promedios de cantidades de los diferentes tipos de residuos. 

c) Criterios de segregación, envasado e identificación de los residuos en 
origen. 

d) Tipos y características de los envases o recipientes utilizados para cada tipo 
de residuo. 

e) Precauciones que deben adoptarse en las diversas etapas de gestión. 

f) Instrucciones específicas para las diferentes unidades de trabajo en caso de 
que existan. 

5. Condiciones de recogida, transporte y almacenamiento intermedio y definitivo 
de los residuos. 

6. Condiciones de tratamiento de residuos en el caso de que se lleve a cabo en el 
propio Centro de Trabajo. 

7. Sistema de registro de los documentos de entrega de residuos a transportista 
autorizado. 

8. Contratos de transporte y tratamiento con entidades autorizadas para la gestión 
de residuos. 

9. Sistema de registro de las posibles incidencias y accidentes que se produzcan 
en la gestión de los residuos. 

10. Programa de formación del personal del centro de trabajo. 
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1.11.- OTRAS MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

Dadas las características de este proyecto y su magnitud, durante el desarrollo de las 
obras deberá realizarse las siguientes actuaciones relacionadas con la gestión de los 
residuos en obras: 

2 Dar formación a los trabajadores implicados durante la ejecución de las obras. 

2 El Director de Obra deberá realizar un informe sobre la cantidad de residuos 
generados y gestionados. 
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2.- PLANOS 

PLANO: ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RCD´s GENERADOS EN OBRA 
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN 
RELACIÓN AL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE 
LOS RCD´S DENTRO DE LA OBRA  

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que la Dirección de obra 
considere oportunas. 

3.1.- ASPECTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los aspectos más importantes a la hora de gestionar los residuos y diseñar el Plan de 
Gestión Interno de Residuos son los siguientes: 

2 Los residuos no deberán exceder en ningún caso los límites de ocupación de las 
obras. 

2 Toda la gestión (transporte, uso y retirada) de los residuos deberá cumplir con la 
normativa existente al efecto, debiendo llevarse a cabo un control de dicho 
cumplimiento. Por ello, todos los residuos generados deberán ser gestionados por 
gestores autorizados por la Junta de Castilla y León para la gestión de residuos, 
especialmente en el caso de los residuos peligrosos. 

2 Durante las obras, especialmente en épocas secas, se efectuarán riegos 
periódicos, tanto en los caminos de obra como en las instalaciones, evitando la 
generación de grandes cantidades de polvo. 

2 Una vez finalizadas las obras se realizará una limpieza y retirada total de 
cualquier tipo de residuo presente en el área de la instalación.  

2 Se señalizarán las zonas de recogida de residuos. 

3.2.- EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

2 La limpieza de la maquinaria, repostaje de combustible y cambio de aceite se 
llevará a cabo, preferentemente, fuera del emplazamiento de la obra, en lugares 
habilitados a tal efecto. 

2 En caso de que sea estrictamente necesario llevar a cabo alguno de las 
operaciones indicadas con anterioridad en el emplazamiento de la obra, se 
procurará realizar en superficies pavimentadas, con objeto de prevenir un vertido 
accidental directo sobre el terreno. 

2 Durante los trabajos de carga de residuos se prohibirá el acceso y permanencia 
de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, 
camiones, etc.). 

2 Nunca los residuos sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor 
o caja de camión).  
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3.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

2 En caso de vertidos accidentales de combustibles, aceites, etc., se retirarán los 
suelos contaminados, y se almacenarán para su gestión por una empresa de 
residuos debidamente autorizada. 

2 Se cubrirán con mallas de luz adecuada las cajas de los camiones de transporte 
de tierras que deban transitar por los caminos y carreteras del entorno, con el fin 
de que no se produzcan emisiones de partículas en sus desplazamientos, fuera 
del área de actuación de las obras, que incidan en la calidad ambiental general o 
en el tráfico de dichos viales. 

2 Toda la maquinaria para el transporte de residuos será manejada por personal 
perfectamente cualificado. 

2 La maquinaria empleada en el transporte de residuos nunca se utilizará por 
encima de sus posibilidades. Se revisará y mantendrá de forma adecuada. Con 
condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

2 Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

3.4.- ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

2 Se deberá habilitar, de forma provisional, una zona donde, al menos, se 
almacenen en condiciones adecuadas los residuos peligrosos que se generen en 
las obras, como van a ser las bombas retiradas, siendo recomendable que dicha 
localización se encuentre impermeabilizada y dichos residuos perfectamente 
identificados. 

2 Igualmente, será recomendable disponer tanto de una zona identificada donde se 
almacenen de forma temporal los residuos no peligrosos, así como algún 
contenedor para la recogida de residuos urbanos. 

2 Los aceites, lubricantes, combustibles, etc., se dispondrán en bidones adecuados 
y etiquetados, que deberán gestionarse separadamente y enviarse a depósitos de 
seguridad o plantas de tratamiento. La recogida de estos residuos se realizará por 
una empresa gestora de residuos debidamente autorizada. 

2 Cuando el terreno excavado pueda trasmitir enfermedades contagiosas, se 
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como 
terreno de préstamo, debiendo el personal que manipula estar equipado 
adecuadamente. 

2 Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 
evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del 
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes 
y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
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2 El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 
de residuos ajenos a la obra. 

2 Se deberán tener en cuenta los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o la 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje de gestores 
autorizados. La Dirección de Obra será la responsable última de la decisión de 
tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

2 Se deberá asegurar la contratación de la gestión de los RCD´s, que el destino 
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 
de Plásticos, etc.) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  

2 Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD´s deberán aportar los alacranes de cada retirada y entrega de 
destino final. Para aquellos RCD´s (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en 
otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 
del destino final. 

2 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 
hallen en la obra se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 
22/2011, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la 
legislación autonómica y los requisitos de ordenanzas municipales. Asimismo, los 
residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas&) serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 

2 Los restos del lavado de canaletas o cubas de hormigón, serán tratados como 
residuos inertes. 

2 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

3.5.- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

La gestión de los residuos se medirá y abonará por peso, en toneladas o kilogramos, 
sobre plano a los precios que figuran en el Cuadro de Precios para cada elemento. 
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Cada unidad de gestión de residuos incluye la carga, el transporte y canon de gestión, así 
como todas las operaciones necesarias para la correcta gestión de cada unidad. 

La medición para cada una de las unidades de gestión de residuos será: 

2 Capítulo GR01: Eliminación de restos de hormigón y cerámicos generados 
durante la ejecución de las obras, realizada por gestor autorizado. Se medirá y 
abonará por tonelada de peso. 

2 Capítulo GR02: Eliminación de tierras de excavación generados durante la 
ejecución de las obras, realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por 
tonelada de peso. 

2 Capítulo GR03: Eliminación de restos vegetales generados durante la ejecución 
de las obras, realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por metro 
cúbico. 

2 Capítulo GR04: Eliminación de residuos de plásticos y madera generados durante 
la obra, realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por tonelada de 
peso. 

2 Capítulo GR05: Eliminación de residuos metálicos generados durante la obra, 
realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por tonelada de peso. 

2 Capítulo GR06: Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, 
realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por kilogramo de peso. 

2 Capítulo GR07: Eliminación de aceites generados durante la obra, realizada por 
gestor autorizado. Se medirá y abonará por litro. 

2 Capítulo GR08: Eliminación de residuos de fibrocemento generados durante la 
obra, realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por tonelada de peso. 

León, enero de 2023 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

     Fdo: Miguel Ángel Medina Cebrián 
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4.- PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

La presente valoración constituye un presupuesto completo, compuesto por cada uno de 
sus documentos: 

2 Cuadro de precios Nº 1 
2 Mediciones 
2 Presupuesto 

 

El presupuesto final de ejecución material se ha incorporado al presupuesto general del 
proyecto, dentro del capítulo <Gestión residuos generados en obra=. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN AISLADA NU.54-01 EN PASEO ARCO DE LADRILLO 18-B DEL 
PGOU DE VALLADOLID 
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CUADRO DE PRECIOS 1

RCD'S Urbanizacion UA-01         

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 CF0087 m3  M3 de carga, transporte y  descarga de tierras o materiales a una distancia comprendida entre 3
y 6 km.

2,44

DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0002 D02VK401  t   t. Canon de vertido de tierras procedentes de excavación a vertedero. 0,69

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0003 D09VK901  t   Eliminación de residuos de fibrocemento generados durante la ejecución de las obras, código
europeo 17 06 05, realizada por gestor autorizado.

345,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

0004 DGR160103  kg  Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, código europeo 160103, realizada
por gestor autorizado.

0,19

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0005 RSD003 l   Eliminación de aceites usados generados durante la ejecución de las obras, códigos europeos
130204 y 130205, realizada por gestor autorizado.

0,51

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0006 U14IRF090  t. Transporte y  gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y  mezclas bituminosas) a
Planta de Reciclaje de residuos de construcción y  demolición (RCD´s) por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante cargado a máqui-
na, canon de entrada a planta, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y
Demolición.2001)

1,56

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0007 U14IRG030A ms  Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente).

25,23

VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0008 U14IRG060   ms  Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente).

25,23

VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0009 U14IRG120   ms  Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente).

25,23

VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0010 U14IRG150   ud  Ud Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autori-
zado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de
capacidades: 8, 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y  considerando una distancia de trans-
porte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos
de construcción y  demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).

54,05

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Página 1

León, enero de 2023 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

     Fdo: Miguel Ángel Medina Cebrián 
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MEDICIONES
RCD'S Urbanizacion UA-01                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO GR01 GESTIÓN DE HORMIGÓN Y OTROS DEL GRUPO 17 01                     

U14IRF090    t.  Gestión RCD´s <10km.carga mecánica                              

Transporte y  gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y  mezclas bituminosas) a Planta

de Reciclaje de residuos de construcción y  demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la

Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor

de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de entrada

a planta, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga. (Real Decreto 1481/2001,

de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y  Demolición.2001)

Total cantidades alzadas 4.068,02

4.068,02

CAPÍTULO GR02 GESTIÓN TIERRAS SOBRANTES. GRUPO 17 05                          

D02VK401     t   TIERRAS EXCAVACIÓN. CANON VERTIDO                               

t. Canon de vertido de tierras procedentes de excavación a vertedero.

Total cantidades alzadas 5.664,10

5.664,10

CAPÍTULO GR03 GESTIÓN RESIDUOS VEGETALES                                      

CF0087       m3  Carga, transporte y descarga de 1 m3 de materiales 3-6 Km       

M3 de carga, transporte y  descarga de tierras o materiales a una distancia comprendida entre 3 y  6

km.

Total cantidades alzadas 300,00

300,00

CAPÍTULO GR04 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 02                                       

U14IRG060    ms  COSTE CONTENEDOR PLÁSTICOS 8 m3.                                

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el

contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente

de la Comunidad Autónoma correspondiente).

Total cantidades alzadas 12,00

12,00

U14IRG120    ms  COSTE CONTENEDOR MADERA 8 m3.                                   

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el

contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente

de la Comunidad Autónoma correspondiente).

Total cantidades alzadas 12,00

12,00

U14IRG150    ud  TRAN.PLAN.<25km.CONT.RNP. VAL                                   

Ud Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autorizado

(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacida-

des: 8, 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro

de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos de construcción y

demolición 2001; Ley  10/1998, de 21 de abril).

Total cantidades alzadas 24,00

24,00

CAPÍTULO GR05 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 04                                       

U14IRG030A   ms  COSTE CONTENEDOR CHATARRA 8 m3.                                 

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el

contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente

de la Comunidad Autónoma correspondiente).

Total cantidades alzadas 24,00

24,00
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MEDICIONES
RCD'S Urbanizacion UA-01                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U14IRG150    ud  TRAN.PLAN.<25km.CONT.RNP. VAL                                   

Ud Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autorizado

(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacida-

des: 8, 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro

de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos de construcción y

demolición 2001; Ley  10/1998, de 21 de abril).

Total cantidades alzadas 36,00

36,00

CAPÍTULO GR06 GESTIÓN DE NEUMÁTICOS                                           

DGR160103    kg  GESTIÓN NEUMÁTICOS USADOS                                       

Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, código europeo 160103, realizada por

gestor autorizado.

Total cantidades alzadas 350,00

350,00

CAPÍTULO GR07 GESTIÓN DE ACEITES                                              

RSD003       l   Gestión de aceites usados en obra                               

Eliminación de aceites usados generados durante la ejecución de las obras, códigos europeos

130204 y 130205, realizada por gestor autorizado.

Total cantidades alzadas 480,00

480,00

CAPÍTULO GR08 GESTIÓN DE FIBROCEMENTO                                         

D09VK901     t   Gestión de fibrocemento                                         

Eliminación de residuos de fibrocemento generados durante la ejecución de las obras, código euro-

peo 17 06 05, realizada por gestor autorizado.

Total cantidades alzadas 29,62

29,62
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PRESUPUESTO
RCD'S Urbanizacion UA-01                                        

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO GR01 GESTIÓN DE HORMIGÓN Y OTROS DEL GRUPO 17 01                     

U14IRF090    t.  Gestión RCD´s <10km.carga mecánica                              

Transporte y  gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y  mezclas bituminosas) a Planta

de Reciclaje de residuos de construcción y  demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la

Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor

de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de entrada

a planta, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga. (Real Decreto 1481/2001,

de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y  Demolición.2001)

4.068,02 1,56 6.346,11

TOTAL CAPÍTULO GR01 GESTIÓN DE HORMIGÓN Y OTROS DEL GRUPO 17 01.......................................... 6.346,11
CAPÍTULO GR02 GESTIÓN TIERRAS SOBRANTES. GRUPO 17 05                          

D02VK401     t   TIERRAS EXCAVACIÓN. CANON VERTIDO                               

t. Canon de vertido de tierras procedentes de excavación a vertedero.

5.664,10 0,69 3.908,23

TOTAL CAPÍTULO GR02 GESTIÓN TIERRAS SOBRANTES. GRUPO 17 05..................................................... 3.908,23
CAPÍTULO GR03 GESTIÓN RESIDUOS VEGETALES                                      

CF0087       m3  Carga, transporte y descarga de 1 m3 de materiales 3-6 Km       

M3 de carga, transporte y  descarga de tierras o materiales a una distancia comprendida entre 3 y  6

km.

300,00 2,44 732,00

TOTAL CAPÍTULO GR03 GESTIÓN RESIDUOS VEGETALES............................................................................ 732,00
CAPÍTULO GR04 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 02                                       

U14IRG060    ms  COSTE CONTENEDOR PLÁSTICOS 8 m3.                                

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el

contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente

de la Comunidad Autónoma correspondiente).

12,00 25,23 302,76

U14IRG120    ms  COSTE CONTENEDOR MADERA 8 m3.                                   

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el

contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente

de la Comunidad Autónoma correspondiente).

12,00 25,23 302,76

U14IRG150    ud  TRAN.PLAN.<25km.CONT.RNP. VAL                                   

Ud Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autorizado

(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacida-

des: 8, 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro

de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos de construcción y

demolición 2001; Ley  10/1998, de 21 de abril).

24,00 54,05 1.297,20

TOTAL CAPÍTULO GR04 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 02.................................................................................. 1.902,72
CAPÍTULO GR05 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 04                                       

U14IRG030A   ms  COSTE CONTENEDOR CHATARRA 8 m3.                                 

Ms Coste del alquiler de contenedor de 8 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el

contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente

de la Comunidad Autónoma correspondiente).

24,00 25,23 605,52

U14IRG150    ud  TRAN.PLAN.<25km.CONT.RNP. VAL                                   

Ud Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso por transportista autorizado

(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacida-

des: 8, 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro

de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos de construcción y

demolición 2001; Ley  10/1998, de 21 de abril).
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PRESUPUESTO
RCD'S Urbanizacion UA-01   

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

36,00 54,05 1.945,80

TOTAL CAPÍTULO GR05 GESTIÓN DE RESIDUOS 17 04.................................................................................. 2.551,32
CAPÍTULO GR06 GESTIÓN DE NEUMÁTICOS  

DGR160103  kg  GESTIÓN NEUMÁTICOS USADOS  

Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, código europeo 160103, realizada por

gestor autorizado.

350,00 0,19 66,50

TOTAL CAPÍTULO GR06 GESTIÓN DE NEUMÁTICOS........................................................................................ 66,50
CAPÍTULO GR07 GESTIÓN DE ACEITES  

RSD003   l   Gestión de aceites usados en obra 

Eliminación de aceites usados generados durante la ejecución de las obras, códigos europeos

130204 y 130205, realizada por gestor autorizado.

480,00 0,51 244,80

TOTAL CAPÍTULO GR07 GESTIÓN DE ACEITES ................................................................................................ 244,80
CAPÍTULO GR08 GESTIÓN DE FIBROCEMENTO    

D09VK901 t   Gestión de fibrocemento 

Eliminación de residuos de fibrocemento generados durante la ejecución de las obras, código euro-

peo 17 06 05, realizada por gestor autorizado.

29,62 345,00 10.218,90

TOTAL CAPÍTULO GR08 GESTIÓN DE FIBROCEMENTO................................................................................... 10.218,90

TOTAL...................................................................................................................................................................... 25.970,58
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 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC298E9F506C2974A49AA

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
9

8
E

9
F

5
0

6
C

2
9

7
4

A
4

9
A

A

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



A
N

E
J

O
 

N
º

1
4

 

C
O

O
R

D
I

N
A

C
I

Ó
N

 
C

O
N

 
O

R
G

A
N

I
S

M
O

S
Y

 
S

E
R

V
I

C
I

O
S

 
A

F
E

C
T

A
D

O
S

 
 

 F
e
c
h
a
: 0

8
/0

3
/2

0
2
4

C
S

V
: 4

5
0
7
1
ID

D
O

C
2
9
8
E

9
F

5
0
6

C
2
9
7
4
A

4
9
A

A

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de León - https://sede.aytoleon.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC298E9F506C2974A49AA

NOMBRE:

Carmen Jaen Martin

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Municipal

FECHA DE FIRMA:

25/03/2024

HASH DEL CERTIFICADO:

62879195271D3C625FC7613CB9587A327FF348A7



  

 

 F
e
c
h
a
: 0

8
/0

3
/2

0
2
4

C
S

V
: 4

5
0
7
1
ID

D
O

C
2
9
8
E

9
F

5
0
6

C
2
9
7
4
A

4
9
A

A

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de León - https://sede.aytoleon.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC298E9F506C2974A49AA

NOMBRE:

Carmen Jaen Martin

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Municipal

FECHA DE FIRMA:

25/03/2024

HASH DEL CERTIFICADO:

62879195271D3C625FC7613CB9587A327FF348A7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

Coordinación organismos 1 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
Dentro de los trabajos de recopilación de datos necesarios para la redacción del 

proyecto de urbanización, se han mantenido contactos con las Administraciones y 

empresas titulares de los principales servicios y redes urbanas a los que deben 
conectarse las nuevas redes interiores y aquellas otras que pueden verse afectadas. 

A continuación se resumen los datos de los principales contactos mantenidos. 
 

2.- ENTIDADES CONSULTADAS 
A continuación, se hace un resumen de los contactos mantenidos durante la redacción 
del proyecto. 

2.1.- Ayuntamiento de León 
 

Desde el inicio del contrato se ha mantenido contacto con los diferentes Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento de León. 
 
-Coordinador del Área de Fomento y Hábitat Urbano 
Javier Herrero Gonzalez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

Av. de Ordoño II nº 10.  
24071 León 
 
-Servicio de Parques y jardines 
Antonio Ugidos Álvarez 
Doctor Ingeniero Agrónomo 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN 
Av. de Ordoño II nº 10.  

24071 León 

 
2.2.- Ciclo del agua 
Redes Abastecimiento- AGUAS DE LEÓN 

Manuel Salas Palenzuela y Jesús Berjón Encina 
C/ Fajeros 1  
24002 León 

 
Se ha solicitado datos sobre redes existentes, así como condiciones técnicas a cumplir 

por las instalaciones de la nueva red de abastecimiento. 
 
Redes Saneamiento- SALEAL 

Pedro González Luna 
C/ Fajeros 1  
24002 León 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

Coordinación organismos 2 

 

Se ha solicitado datos sobre redes existentes, así como condiciones técnicas a cumplir 
por las instalaciones de la nueva red de saneamiento. 

2.3.- Electricidad 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. (I-DE) 
Francisco Javier Bermejo 
Jefe Distribución Zona Valladolid-Palencia-León 
C. Vázquez de Menchaca, 17 

Valladolid  

 
1- Situación y características de nuevo punto de suministro eléctrico, al que hace 

referencia el número de expediente 9041603973. 

 
2.4.- Gas Natural 

NEDGIA Castilla y León S.A. 
Miguel Angel Gonzalez Oviedo 
Avenida Huertas del Sacramento 13 pl. PB 

24400 Ponferrada (León) 

 

2.5.- Telecomunicaciones 

TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.  

Felipe M R Grupo Variaciones y Asesoramientos Centro 
Plaza Luis Braille s/n, planta 1 
47.005 Valladolid 
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Referencia: 9041603973
Fecha: 01/08/2022 a las 09.39
Asunto: Solicitud de suministro para plan urbanistico
Situación: Avda ANTIBIOTICOS LEON LEON
Estimado cliente

Le informamos que en la fecha referida se ha registrado su solicitud desde la Oficina Virtual de Distribución por CONSULTING
INGENIERIA CIVIL, S.L. (Ingeniería) con las condiciones abajo indicadas.

Suministro de energía eléctrica:
Potencia solicitada: 1103180 W
Tensión solicitada: 20.000 V

Información Adicional:
Persona de contacto: CONSULTING INGENIERIA CIVIL, S.L.
Teléfono de contacto: 0 0
 
Documentos Entregados:

Tipo Documento Nombre Archivo Fecha

Plano de  Situación 01-SITUACION.pdf 01/08/2022 07:39:00

Detalle de Potencias y Parcelas Previson de nc-19.04.pdf 01/08/2022 07:38:37

Plano de Urbanización 04.01-PARCELAS.pdf 01/08/2022 07:36:40

Autorización de Solicitud de Acceso y Conexión a Otro Agente Autorizacion I-DE Antibioticos_.pdf 01/08/2022 07:35:49

Valoración de extensión de red: N

Observaciones:  Suministro para desarrollo de nueva urbanización consumos en MT y BT

Expedientes Relacionados: 9041505926

Caso de precisar más información nos pondremos en comunicación con la persona de contacto a la mayor brevedad posible.

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Fco. Javier Bermejo
Jefe Distribución Zona Valladolid-Palencia-León

Para cualquier consulta o asesoramiento pueden dirigirse a nuestro teléfono 900171171 o a la dirección electrónica contacto@i-de.es
haciendo constar la referencia arriba indicada.
Página web: www.i-de.es

Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento,
así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además
de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina Puntos Suministros,
Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos en la dirección
electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. , salvo que los mismos le sean requeridos por
imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como consecuencia de la misma y el
plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que
sea exigido por la normativa aplicable.

Remite: C/ María de Molina, 7 - 6 Planta - 47001 Valladolid

LANDCOMPANY 2020 SL
C/  QUINTANAVIDES, 13-. esc. 1, 2º
28050 MADRID
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Planos de conexión. 
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Esquema de conexión. 
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 Rem ite: C/ M aría de M olina, 7 - 6 Planta - 47001 Valladolid 

 *9041603973552811228050* 
    9041603973552811228050 
  LANDCOMPANY 2020 SL 
 C/  QUINTANAVIDES, 13-. esc. 1, 2º 
    
 28050 MADRID    
 
Referencia:   9041603973       

Fecha: 28/11/2022 
Asunto:  Desarrollo de instalaciones para plan urbanístico  
Potencia solicitada: 1103,180 kW  
Localización: Avda ANTIBIOTICOS LEON - LEON 
 
 

Estimados clientes: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indican las 
condiciones para la atención de su solicitud: 

 
÷ Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder 

atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  
 

a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 
necesaria. 

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica.  

c) Guia de documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases 
(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio)       

d) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión  a instalar dentro de los centros 
de transformación.     

÷ Presupuesto de las instalaciones y trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este 
documento, junto con el documento para la aceptación de las condiciones informadas. 

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido dicho 
plazo sin haber recibido su conformidad, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Quedamos a su disposición y en caso de precisar más información, le recordamos que puede ponerse en contacto 
con nosotros a través del canal GEA usando el módulo de conversaciones o en nuestro teléfono gratuito 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
Fco. Javier Bermejo 

Jefe Distribución Zona Valladolid-Palencia-León 

H
ER

JTIPBA
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

SUMINISTRO PRINCIPAL  

Referencia:  9041603973   Fecha: 28/11/2022 

 

2/10 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Potencia Solicitada: 1103,180 kW. Tensión: 13.200 V. 
 
 

Código parcela Descripción Parcela Potencia 

RE-01 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 209,00 kW 

RE-02 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 151,50 kW 

RE-03 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 94,00 kW 

TE-01 TERCIARIO 496,42 kW 

EQ-01 EQUIPAMIENTO PUBLICO 122,14 kW 

EL-01 ESPACIOS LIBRES 2,27 kW 

EL-02 ESPACIOS LIBRES 2,89 kW 

SU-01 SERVICIOS URBANOS 9,96 kW 

ALUMBRADO ALUMBRADO 15,00 kW 

 TOTAL(kW) 1.103,18 kW 

 
PUNTO DE CONEXIÓN: 

 La entrega de energía se hará a 13.200 V., según lo señalado en el plano adjunto.     

  Intensidad de cortocircuito Trifásica: 2,56 kA 

  Intensidad de cortocircuito Monofásica: 2,257 kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas1: 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U..  

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. estos trabajos serán ejecutados por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada contratada por usted. 

 

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR: 

A continuación se concretan y detallan, según la clasificación indicada, los trabajos e instalaciones necesarias para 
atender su solicitud. 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución: 
 

Conexión y Entronque  

   LSMT AZUCARERA (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)   

 
1 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de  

diciembre.  
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   LSMT AZUCARERA (IMPORTE REPERCUTIBLE)   

Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de instalaciones  

   TRABAJOS STAR EN CT   

   LSMT AZUCARERA   

 
 
      
 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 
 
La obra de extensión será ejecutada por una empresa instaladora legalmente autorizada, según se describe a 
continuación:        
 

 
      
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES: 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las instalaciones 
de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán quedar en propiedad de I-
DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y gravámenes. En caso de que sean realizadas 
por usted/es y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y 
mantenimiento.     

 
OBSERVACIONES: 

Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
  
 
Para los centros de transformación automatizados: 
 
Como una instalación más dentro del proyecto de la urbanización/promoción que debe facilitarnos debe quedar 
recogida la referente a los equipos de Tele gestión y AUTOMATIZACION. 
 
Por la ubicación de la nueva urbanización y de acuerdo al esquema de la red de Media Tensión, el modelo inicial de 
los equipos de TG será la siguiente: 
 

÷ ATG-I-1BT -MT-GPRS + antena , para Centros de Transformación de una máquina  
 
 
 
Al tener que integrarse estos nuevos equipos dentro del desarrollo estándar de la red de TELECOMUNICACIONES 
es preciso que los mismos se configuren específicamente desde su diseño y se fabriquen exprofeso por empresas 
homologadas 
 
Queremos informarle/s que la constante evolución de estos equipos pueden llevar una modificación de algún 
componente de los mismos o incluso al cambio de su configuración completa,  por lo que su validez constructiva 
debe ser acorde con la fecha de puesta en marcha prevista del nuevo o nuevos centros 
 
Se ha adjuntado como anexo información general que debe tomar como base del diseño inicial del equipo de TG Y 
AUTOMATIZACION  donde se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados de los distintos equipos. 
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Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño que inicialmente debe recoger el proyecto.      
 
 1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
Se trata de un nuevo Suministro para el desarrollo del plan urbanístico NC-19.04 en el término municipal de León 
(León), para conexión en 13,2 kV, con solicitud inicial de potencia de 1103,18 kW. 
 
2. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
En la solicitud informan que van a desarrollar el Sector residencial ZERR-3 para 88 viviendas, espacios libres y 
alumbrado, resultando una previsión de cargas solicitada de: 
 
Instalaciones Potencia Solicitada (KW) 
Viviendas                454,5 
Servicios generales              9,96 
Terciario                             496,92 
Equipamiento público      122,14 
Espacios libres                  5,16 
Alumbrado                 15 
TOTAL                           1103,18 kW 
 
Una vez aplicados los coeficientes establecidos en el MT 2.03.20, resulta una potencia de estudio de: 
 
Potencia a nivel de CT (kVA BT con coef + kVA BT en parc MT)  = 388 kVA 
Potencia a nivel de LMT (kVA BT con coef + kVA MT) x 0,85)  =               820 kVA 
Potencia a nivel de STR (PLMTx0.95) =                                           779 kVA 
 
 
3. ANÁLISIS REALIZADO 
 
Se ha considerado la situación de cargas punta según datos de los históricos de BADAME, además de considerar 
parada toda la generación que pudiera haber en las proximidades. 
Para ajustar más el modelo a estos datos se han escalado convenientemente todas las cargas que cuelgan de las 
líneas, al objeto de obtener en cabecera un valor lo más próximo posible a dichos históricos de puntas de Líneas y 
de Transformadores. 
Para realizar el análisis se han considerado los suministros comprometidos a desarrollar en la zona y los nuevos 
suministros solicitados (en el último año) así como las posibles ampliaciones o desarrollos de infraestructuras que 
pudieran estar previstos en la zona de afección. 
 
4. SOLUCIÓN DE ACCESO Y CONEXIÓN 
 
4.1. Punto de conexión 
 
De los flujos de carga realizados, se deduce que ES POSIBLE atender este suministro desde la línea Azucarera de 
la STR Trobajo del Cerecedo 13,2 kV, y más en concreto entre el CT C/Mª Inmaculada-Armu (902213050) y el CT 
Avda Antibióticos 73 (902214569), siendo además necesario realizar las modificaciones mencionadas en el apartado 
siguiente. 
Otras potencias y/o condiciones de conexión diferentes deberán ser analizadas nuevamente, y por lo tanto puede 
ser necesario definir otros condicionantes diferentes a los requeridos según este Informe para atender este 
suministro. 
 
4.2. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente 
en servicio, realizados por i-DE a cargo del solicitante. 
 
- Adaptaciones en la línea AZUCARERA de 13,2 kV para permitir la derivación a la nueva instalación de 
conexión. 
- Modificaciones y ajustes necesarios en los elementos de la línea AZUCARERA de 13,2 kV para adecuar los 
sistemas (protecciones, telecontrol, medida, etc.&) al nuevo esquema de explotación. 
 
Si fuera necesaria la adquisición de terrenos estos deberán ser obtenidos por el Solicitante.  
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4.3. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante 
 
- Construcción de una nueva línea con conductor subterráneo equivalente HEPRZ1-240 mm2 desde las 
inmediaciones de CT Avda Antibióticos 73 (902214569), que recorrerá el Centro de Transformación a instalar con 
configuración de entrada y salida en la línea AZUCARERA, de forma que el Centro de Transformación y los futuros 
Centros de seccionamiento tengan posibilidad de doble alimentación. 
- La nueva extensión de red recorrerá las parcelas del plan urbanístico teniendo en cuenta aquellas parcelas 
cuyo suministro está previsto mediante futuros centros de seccionamiento. 
- Para la distribución en BT será necesario construir un CT TELEMANDADO con 1 transformador de 400 
kVA. 
Todas las actuaciones se realizarán de acuerdo con nuestro manual MT-2.03.20. 
I_DE no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de los retrasos que pudieran acontecer por causas 
ajenas, permisos o inviabilidad de ejecución.  
 
4.4. Trabajos a desarrollar por el solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones que debe ceder 
previamente a su puesta en marcha 
 
Las dos parcelas de suministro con previsión en MT serán alimentadas mediante la construcción de futuros Centros 
de Seccionamiento telemandados, de forma que realicen entrada y salida en la nueva extensión de red y deberán 
disponer acceso desde la vía pública. 
     

 

 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 

 

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC298E9F506C2974A49AA

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
9

8
E

9
F

5
0

6
C

2
9

7
4

A
4

9
A

A

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



 
 

6/10 

 
 
 
 
 Rem ite: C/ M aría de M olina, 7 - 6 Planta - 47001 Valladolid 

 *9041603973552811228050* 
    9041603973552811228050 
  LANDCOMPANY 2020 SL 
 C/  QUINTANAVIDES, 13-. esc. 1, 2º 
    
 28050 MADRID    
 
Referencia:   9041603973       

Fecha: 28/11/2022 
Asunto:  Desarrollo de instalaciones para plan urbanístico  
Potencia solicitada: 1103,180 kW  
Localización: Avda ANTIBIOTICOS LEON - LEON 
 
 

Estimados clientes: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indican las 
condiciones para la atención de su solicitud: 

 
÷ Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder 

atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  
 

e) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 
necesaria. 

f) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica.  

g) Guia de documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases 
(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio)       

h) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión  a instalar dentro de los centros 
de transformación.     

÷ Presupuesto de las instalaciones y trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este 
documento, junto con el documento para la aceptación de las condiciones informadas. 

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido dicho 
plazo sin haber recibido su conformidad, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Quedamos a su disposición y en caso de precisar más información, le recordamos que puede ponerse en contacto 
con nosotros a través del canal GEA usando el módulo de conversaciones o en nuestro teléfono gratuito 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
Fco. Javier Bermejo 

Jefe Distribución Zona Valladolid-Palencia-León 

H
ER

JTIPBA
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Potencia Solicitada: 1103,180 kW. Tensión: 13.200 V. 
 
 

Código parcela Descripción Parcela Potencia 

RE-01 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 209,00 kW 

RE-02 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 151,50 kW 

RE-03 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR MC 94,00 kW 

TE-01 TERCIARIO 496,42 kW 

EQ-01 EQUIPAMIENTO PUBLICO 122,14 kW 

EL-01 ESPACIOS LIBRES 2,27 kW 

EL-02 ESPACIOS LIBRES 2,89 kW 

SU-01 SERVICIOS URBANOS 9,96 kW 

ALUMBRADO ALUMBRADO 15,00 kW 

 TOTAL(kW) 1.103,18 kW 

 
PUNTO DE CONEXIÓN: 

 La entrega de energía se hará a 13.200 V., según lo señalado en el plano adjunto.     

  Intensidad de cortocircuito Trifásica: 2,56 kA 

  Intensidad de cortocircuito Monofásica: 2,257 kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas2: 

3. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U..  

4. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. estos trabajos serán ejecutados por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada contratada por usted. 

 

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR: 

A continuación se concretan y detallan, según la clasificación indicada, los trabajos e instalaciones necesarias para 
atender su solicitud. 

3. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución: 
 

Conexión y Entronque  

   LSMT AZUCARERA (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)   

 
2 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de  

diciembre.  
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   LSMT AZUCARERA (IMPORTE REPERCUTIBLE)   

Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de instalaciones  

   TRABAJOS STAR EN CT   

   LSMT AZUCARERA   

 
 
      
 

4. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 
 
La obra de extensión será ejecutada por una empresa instaladora legalmente autorizada, según se describe a 
continuación:        
 

 
      
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES: 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las instalaciones 
de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán quedar en propiedad de I-
DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y gravámenes. En caso de que sean realizadas 
por usted/es y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y 
mantenimiento.     

 
OBSERVACIONES: 

Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
  
 
Para los centros de transformación automatizados: 
 
Como una instalación más dentro del proyecto de la urbanización/promoción que debe facilitarnos debe quedar 
recogida la referente a los equipos de Tele gestión y AUTOMATIZACION. 
 
Por la ubicación de la nueva urbanización y de acuerdo al esquema de la red de Media Tensión, el modelo inicial de 
los equipos de TG será la siguiente: 
 

÷ ATG-I-1BT -MT-GPRS + antena , para Centros de Transformación de una máquina  
 
 
 
Al tener que integrarse estos nuevos equipos dentro del desarrollo estándar de la red de TELECOMUNICACIONES 
es preciso que los mismos se configuren específicamente desde su diseño y se fabriquen exprofeso por empresas 
homologadas 
 
Queremos informarle/s que la constante evolución de estos equipos pueden llevar una modificación de algún 
componente de los mismos o incluso al cambio de su configuración completa,  por lo que su validez constructiva 
debe ser acorde con la fecha de puesta en marcha prevista del nuevo o nuevos centros 
 
Se ha adjuntado como anexo información general que debe tomar como base del diseño inicial del equipo de TG Y 
AUTOMATIZACION  donde se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados de los distintos equipos. 
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Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño que inicialmente debe recoger el proyecto.      
 
 1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
Se trata de un nuevo Suministro para el desarrollo del plan urbanístico NC-19.04 en el término municipal de León 
(León), para conexión en 13,2 kV, con solicitud inicial de potencia de 1103,18 kW. 
 
2. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
En la solicitud informan que van a desarrollar el Sector residencial ZERR-3 para 88 viviendas, espacios libres y 
alumbrado, resultando una previsión de cargas solicitada de: 
 
Instalaciones Potencia Solicitada (KW) 
Viviendas                454,5 
Servicios generales              9,96 
Terciario                             496,92 
Equipamiento público      122,14 
Espacios libres                  5,16 
Alumbrado                 15 
TOTAL                           1103,18 kW 
 
Una vez aplicados los coeficientes establecidos en el MT 2.03.20, resulta una potencia de estudio de: 
 
Potencia a nivel de CT (kVA BT con coef + kVA BT en parc MT)  = 388 kVA 
Potencia a nivel de LMT (kVA BT con coef + kVA MT) x 0,85)  =               820 kVA 
Potencia a nivel de STR (PLMTx0.95) =                                           779 kVA 
 
 
3. ANÁLISIS REALIZADO 
 
Se ha considerado la situación de cargas punta según datos de los históricos de BADAME, además de considerar 
parada toda la generación que pudiera haber en las proximidades. 
Para ajustar más el modelo a estos datos se han escalado convenientemente todas las cargas que cuelgan de las 
líneas, al objeto de obtener en cabecera un valor lo más próximo posible a dichos históricos de puntas de Líneas y 
de Transformadores. 
Para realizar el análisis se han considerado los suministros comprometidos a desarrollar en la zona y los nuevos 
suministros solicitados (en el último año) así como las posibles ampliaciones o desarrollos de infraestructuras que 
pudieran estar previstos en la zona de afección. 
 
4. SOLUCIÓN DE ACCESO Y CONEXIÓN 
 
4.1. Punto de conexión 
 
De los flujos de carga realizados, se deduce que ES POSIBLE atender este suministro desde la línea Azucarera de 
la STR Trobajo del Cerecedo 13,2 kV, y más en concreto entre el CT C/Mª Inmaculada-Armu (902213050) y el CT 
Avda Antibióticos 73 (902214569), siendo además necesario realizar las modificaciones mencionadas en el apartado 
siguiente. 
Otras potencias y/o condiciones de conexión diferentes deberán ser analizadas nuevamente, y por lo tanto puede 
ser necesario definir otros condicionantes diferentes a los requeridos según este Informe para atender este 
suministro. 
 
4.2. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente 
en servicio, realizados por i-DE a cargo del solicitante. 
 
- Adaptaciones en la línea AZUCARERA de 13,2 kV para permitir la derivación a la nueva instalación de 
conexión. 
- Modificaciones y ajustes necesarios en los elementos de la línea AZUCARERA de 13,2 kV para adecuar los 
sistemas (protecciones, telecontrol, medida, etc.&) al nuevo esquema de explotación. 
 
Si fuera necesaria la adquisición de terrenos estos deberán ser obtenidos por el Solicitante.  
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4.3. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante 
 
- Construcción de una nueva línea con conductor subterráneo equivalente HEPRZ1-240 mm2 desde las 
inmediaciones de CT Avda Antibióticos 73 (902214569), que recorrerá el Centro de Transformación a instalar con 
configuración de entrada y salida en la línea AZUCARERA, de forma que el Centro de Transformación y los futuros 
Centros de seccionamiento tengan posibilidad de doble alimentación. 
- La nueva extensión de red recorrerá las parcelas del plan urbanístico teniendo en cuenta aquellas parcelas 
cuyo suministro está previsto mediante futuros centros de seccionamiento. 
- Para la distribución en BT será necesario construir un CT TELEMANDADO con 1 transformador de 400 
kVA. 
Todas las actuaciones se realizarán de acuerdo con nuestro manual MT-2.03.20. 
I_DE no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de los retrasos que pudieran acontecer por causas 
ajenas, permisos o inviabilidad de ejecución.  
 
4.4. Trabajos a desarrollar por el solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones que debe ceder 
previamente a su puesta en marcha 
 
Las dos parcelas de suministro con previsión en MT serán alimentadas mediante la construcción de futuros Centros 
de Seccionamiento telemandados, de forma que realicen entrada y salida en la nueva extensión de red y deberán 
disponer acceso desde la vía pública. 
     

 

 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

Emergencias 1 

 

1.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD EN EMERGENCIAS 

La normativa de accesibilidad en emergencias que se ha tenido en cuenta en la 
redacción del proyecto, es la siguiente: 

Las vías de aproximación a los espacios de maniobra cumplen las condiciones 
siguientes: 

 
a) Los viales de aproximación deberán estar libres de obstáculos en suelo y vuelo. 
b) Los viales de aproximación a los espacios de maniobra deben cumplir las 

condiciones de la Sección SI-5 del DB SI y supletoriamente lo indicado en el 
artículo 275 <el espacio de circulación de los vehículos=. 

c) Capacidad portante: cumplirán lo definido en los apartados b y c del apartado 
anterior. 

 

Para proyectar los elementos de protección contra incendios a situar en vía pública, 
se ha seguido Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. La distancia de recorrido 
real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, es inferior a 100 m. Los hidrantes 
proyectados, de tipo enterrado, deben llevar el marcado CE, de conformidad con la 
norma UNE-EN 14339. La PFA será de 16 kg/cm2. 

Los vados de acceso de vehículos a garajes, deben cumplir las exigencias que se 
establecen en la Ordenanzas Municipales de Tráfico y Seguridad Vial del Ayuntamiento 
de León. Serán definidos en el proyecto de edificación correspondiente, pudiendo ser 
necesario, según el diseño definitivo que se adopte en el desarrollo de cada parcela, la 
eliminación de algún alcorque o el traslado puntual de elementos de mobiliario urbano.  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
Exigencia Básica 5 (SI 5 <Intervención de los bomberos=). 

 

En el proyecto de urbanización se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN 

Emergencias 2 

 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, en lo referente 
a las condiciones de aproximación y maniobra de los vehículos de emergencias y al 
entorno de los edificios. 

En el proyecto de urbanización se ha tenido en cuenta lo indicado en la citada normativa, 
y que es lo siguiente:  
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CAPITULO I.- PRESCRIPCIONES GENERALES 
 

1.1.- OBJETO DE ESTE PROYECTO 
 
El presente Pliego tiene por objeto la ordenación de las condiciones facultativas, 

económicas y legales que han de regir en la ejecución, desarrollo, control y recepción de 

las obras del proyecto URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 del 
ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL PGOU DE LEÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión de las 
disposiciones que con carácter general y particular se indican en el presente documento. 

 
1.2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Las condiciones del presente Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o 

modificadas legalmente. De la misma manera, será de aplicación en el presente proyecto la 
siguiente legislación: 

 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(Decreto 1098/01 de 12 de octubre). 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
- R.D. 1627 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el 

que se aprueba el Código Estructural. 
- Pliego General de tuberías para abastecimiento, aprobado por Orden M.O.P. de 20 

de octubre de 1.974. 
- Real Decreto 1138/90 de 14 de septiembre, relativo a la Reglamentación Técnico 

Sanitaria para el Abastecimiento y Control de Calidad de las aguas potables de uso 
público. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones MIBT, Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto de 2002. Instrucciones complementarias al R.E. para B.T., 
denominadas ITC-BT. 

- Real Decreto 1.890/2.008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
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- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de 
la D.G.C. y C.V. (M.O.P.U.), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 (BOE de 7 
de julio de 1976) (PG-3/75), y sus posteriores modificaciones. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 
utilización de los espacios públicos urbanizados. Publicado en «BOE» núm. 187, de 
06/08/2021. 

- Plan General de Ordenación Urbana de León, aprobado definitivamente el 4 de 
agosto de 2004, y publicado en el BOCyL de 5 de agosto de 2004.  

- Normas U.N.E. 
- Ordenanzas municipales de urbanización de León 

 
Asimismo, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y cumplir cuantas 

disposiciones vigentes guarden relación con las obras del proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como lo referente a 
protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Seguros de 
Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.). 

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos. En caso de que exista 
contradicción entre planos y el presente pliego de condiciones, prevalecerá lo prescrito en 
este último, salvo criterio en contra del director de la obra. 

 
1.3.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 
El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos y demás documentos que le fueren facilitados, y deberá informar rápidamente a la 
Dirección Técnica de la obra sobre cualquier error o contraindicación. 

 
1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Se remite al punto correspondiente de la Memoria. 
 

1.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 
 
Las órdenes al contratista se darán por escrito a través del Libro de Órdenes 

diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, quedando aquél 
obligado a firmar el oportuno acuse de recibo. 

 
1.6.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. El contratista 

tendrá en obra una Delegación. 
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Se entenderá por Delegado de Obra del contratista la persona designada 
expresamente por el contratista y aceptada por la Administración con capacidad suficiente 
para: 

• Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación 
o presencia en todos aquellos casos derivados del cumplimento de las 
obligaciones contractuales. 

• Organizar la ejecución de la obra a interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la dirección de obra. 

• Proponer a ésta y colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
plantean durante la ejecución. 

• El delegado de obra podrá ser Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, o cualquier otra titulación competente para la realización de 
obras de esta naturaleza. 

• El Adjudicatario notificará al Ayuntamiento y a la dirección facultativa la 
dirección de la oficina de obra, que debe estar situada en la localidad de León. 

 
1.7.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

 
Las omisiones que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 
para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos documentos, o que por uso o 
costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles, omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 
los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
1.8.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 
El contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la Orden del director de obra y 

comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
 

1.9.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
El programa de trabajos se realizará conforme a las directrices del director de obra. 

El incumplimiento de los plazos parciales o totales en la ejecución de las obras por 
demora del contratista se sancionará según determina el citado Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se concederá 
por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido. 

 
1.10.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 
El contratista será responsable de los replanteos iniciales, generales y de detalle, 

necesarios para que las obras puedan ser realizadas.  
Podrán realizarse, con posterioridad al replanteo general, replanteos de detalle que 

complementen el general sin modificarlo, destinados a fijar puntos de las curvas, ejes y 
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dimensiones de obras transversales, origen y final de las longitudinales, puntos intermedios 
en las alineaciones rectas y perfiles transversales en el terreno para su utilización en la 
medición de los movimientos de tierras. 

Las operaciones de replanteo deberán realizarse con errores probables menores a un 
centímetro en las distancias, y un minuto centesimal en los ángulos. 

Tendrán ese mismo carácter los planos de obra destinados a determinar 
detalladamente las obras de fábrica, canalizaciones, accesorios, etc. 

El contratista tendrá la obligación de realizar los levantamientos oportunos a 
requerimiento de la dirección de obra. 

 
1.11.- CONTROL DE CALIDAD 

 
El Programa de Control de Calidad especificará las actuaciones de control necesarias 

para conseguir el nivel de calidad previsto, según lo dispuesto en el Decreto 83/1.991 de 22 
de abril de la Consejería de Fomento sobre control de calidad en la construcción. 

El Adjudicatario vendrá obligado al abono de hasta el 1% del Presupuesto de 
ejecución material para la realización de los ensayos que la dirección de obra estime 
necesarios para comprobar o complementar los del programa de control de calidad. 

 
1.12.- MATERIALES 

 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuesto, se entiende que 
serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no 
hayan merecido ser objeto de definición explícita, su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del director de obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de 
recepción que estén adecuados al efecto. 

En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 
deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 
Proyecto, se ajustarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el 
director de obra podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

El contratista estará obligado a informar al ingeniero director de la procedencia de los 
materiales que se vayan a utilizar con anticipación de un (1) mes del momento de su 

utilización, para que puedan ser realizados los ensayos oportunos. 
 
1.13.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la 

Instrucción 8.3-IC aprobada por Orden de 31 de agosto de 1.987 de la Dirección General 
de Carreteras, la Orden Circular 1/1.998 del Servicio de Carreteras y demás disposiciones 
al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

El director de obra ratificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas 
vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del 
contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean 
necesarias. 
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El contratista señalizará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
todas las personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la 
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 
que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 
tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

 
1.14.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 
El contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y a retirar al final 

de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
caminos de servicio, etc. que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones quedarán supeditadas a la aprobación del ingeniero 
director de las obras. El contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, 
materiales, etc. y procederá a la limpieza general de la obra. 

Si no procediese así, la Administración previo aviso y en un plazo de treinta (30) días 
a partir de éste, podrá mandarlo retirar por cuenta del contratista. 

 
1.15.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 

 
El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el proyecto. 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el período de 

garantía. 
La conservación no será objeto de abono independiente, y se considerará que los 

gastos ocasionados por estas operaciones, quedan incluidos en los precios unitarios 
correspondientes a las distintas unidades de obra. 

 
1.16.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 
El contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras. 
La búsqueda de vertederos es por cuenta del contratista. 
 

1.17.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades lineales, de 

superficie, de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 

 
Todas las mediciones básicas para la cubicación y abono de obras, incluidos los 

levantamientos topográficos que se utilicen a este fin, deberán ser conformados por 
representantes autorizados del contratista y del director de las obras, y aprobados por éste. 
Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su 
ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán por cuenta del 
contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo. 
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1.18.- CERTIFICACIONES 

 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará al contratista por medio de las 

certificaciones, cuyos efectos se ajustarán a las disposiciones legales vigentes y a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que sirva para la 
contratación de estas obras. 

 
1.19.- PRECIOS UNITARIOS 

 
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderán 
que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 
necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que 
específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Así mismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas 
operaciones directas o indirectas sean necesarias para que las unidades de obra 
terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean aprobadas 
por la Administración. Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

 
-  La ordenación de tráfico y señalización de las obras 
-  La separación de los daños inevitables causados por el tráfico 
-  La conservación durante el plazo de garantía 
 
Los Precios indicados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, con la baja que resulte 

de la licitación, son los que sirven de base al Contrato, y el contratista no puede reclamar 
que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Los Precios del Cuadro Nº 2, con la baja que resulte de la licitación, se aplicarán 
única y exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, 
cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratos, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 
establecida en dicho Cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 

Precios Nº 2, no podrán servir de base al contratista para reclamar modificación alguna en 
los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 
1.20.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS COMPLETAS 

 
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del 

PG-3 correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la 
limitación en tiempo impuesta por el artículo 117, referente a una unidad de obra, están 
incluidas en el precio de la misma a menos que en la medición y abono de esta unidad se 
diga explícitamente otra cosa. 

El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar 
modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios Nº 1, los 
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cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 
contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la 
subasta. 

 
1.21.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 

 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

descompuestas del Cuadro de Precios Nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste 
de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los Precios del Cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el contratista 
a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 
constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 
abono cuando esté acopiada la totalidad del material incluidos los accesorios o realizada 
en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya que 
el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideren abonables fases con ejecución 
terminada, perdiendo el contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 
1.22.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente 
el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios 
de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. 
El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 
director de obra y de las observaciones del contratista. Si éste no aceptase el precio 
aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración 
podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 
1.23.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

1.23.1.- Impuestos 
 
El Adjudicatario presentará a la liquidación de los impuestos de derechos reales y 

timbres, el original del Contrato de Adjudicación de las obras. El abono de estos impuestos 
será cuenta del Adjudicatario, así como los de toda clase de contribuciones e impuestos 
fiscales de cualquier orden estatal, autonómico, provincial, municipal o local que graven la 
obra a ejecutar o su contratación y los documentos a que ello dé lugar. 

En ningún caso podrá ser causa de revisión de precios la modificación del sistema 
tributario "vigente". 

 
1.23.2.- Otros gastos 
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Además de los indicados en el apartado 106.3 del PG-3, serán por cuenta del 
Adjudicatario, sin carácter limitativo, entre otros, los siguientes gastos, que se considerarán 
incluidos en los precios de su oferta: 

• Los anuncios en periódicos oficiales o particulares referentes a las obras 
adjudicadas. 

• Los gastos de replanteo general o su comprobación y de los replanteos 
parciales. 

• Los gastos de jornales y materiales necesarios para las mediciones 
periódicas, para redacción de certificaciones, y los ocasionados por la 
medición final. 

• Los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de las 
obras. 

• Los gastos necesarios para la obtención de todos los permisos o licencias 
necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las 
correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en 
el Contrato. 

• Los gastos necesarios para el pago de indemnizaciones por extracción de 
materiales, por ocupación de parcelas con los mismos, así como las 
indemnizaciones particulares por perjuicios, daños, etc. que se puedan causar 
en las propiedades públicas y privadas con motivo de las obras. 

• Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 
pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente 
terminados, y los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de 
desvíos que no se efectúen aprovechando carreteras existentes, y los 
derivados de mantener tráficos intermitentes mientras se realicen los trabajos. 

• En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 
motive, serán de cuenta del contratista los gastos originados por la 
liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no 
en la ejecución de las obras. 

 
1.24.- VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

 
El contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, 

si así lo exige el director de obra a la vista de los ensayos realizados. 
 

1.25.- LIMITACIONES TÉCNICAS 
 
Si el director de obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas 

las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones 
que a su juicio reporten mayor calidad. 
1.26.- PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 
A petición del director de obra, el contratista preparará todos los planos de detalles 

que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
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someterán a la aprobación del citado director, acompañando, si fuese preciso, las 
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 
abonos directos por su realización. 

 
1.27.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

 
El contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el Plazo de 

Garantía a partir de la fecha de la recepción; tales trabajos se consideran incluidos en el 
precio global del contrato, y por lo tanto, no darán lugar a abonos adicionales. 

 
1.28.- RECEPCIÓN 

 
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la 

Administración, si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, recogiendo en el Acta de 
Recepción las incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias o, 
por el contrario, retrasará la recepción hasta que el contratista acondicione debidamente 
las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el primero de los 
casos, será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas causas 
figuran en el Acta de Recepción, como pendientes de ejecución o preparación durante el 
Plazo de Garantía. 

 
Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas 

con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
Obras del Estado y en el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
1.29.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

 
El Plazo de Ejecución de las obras será de DOCE (12) MESES, a partir de la fecha 

de la firma del Acta de Replanteo. 
El Plazo de Garantía de las obras se indicará en el Pliego de Condiciones de 

Licitación. Durante dicho plazo, el contratista deberá reparar a su costa cualquier 
deficiencia que sea imputable a su ejecución, y, asimismo, estará obligada a la 
conservación de las mismas a su costa. 

 
1.30.- OBRA DEFECTUOSA 

 
Si alguna unidad de obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

Contrato, y fuera sin embargo admisible a juicio del director de la obra, podrá ser recibida 
en su caso, pero el contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, 
con la rebaja que el director de la obra apruebe, salvo en el caso en que el contratista la 
demuela a su costa, y la rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato. 
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1.31.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 
 
Las Partidas Alzadas a justificar, se medirán y abonarán por las unidades ejecutadas, 

medidas sobre el terreno o en los Planos de construcción que oportunamente se redacten. 
Los precios para valorar estas unidades serán los incluidos en el Cuadro de Precios 

Nº1, o en su defecto los aprobados en el Acta de Precios Contradictorios que se redacte 
como complemento de los mismos. 

 
1.32.- DISPOSICIONES VIGENTES 

 
La Entidad Adjudicataria de las obras queda obligada a respetar y cumplir cuantas 

disposiciones vigentes guarden relación con las obras del proyecto, con sus instalaciones 
complementarias, o en los trabajos necesarios para realizarlas, así como lo referente a la 
protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Seguros de 
Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.). 
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CAPITULO II.- OBRA CIVIL 
 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 

ARTÍCULO 112.- MATERIAL PARA RELLENOS LOCALIZADOS Y ZANJAS 
 
Se utilizarán únicamente suelos adecuados y seleccionados, según definición del 

artículo 330.3 del PG-3. 
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR (UNE 

103.502), correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez 
(10). 

En caso de que el material procedente de la excavación fuese tolerable – adecuado - 
seleccionado, se seleccionará el material para rellenar la zanja con el mejor material 
obtenido de la excavación. 

 
ARTÍCULO 114.- BORDILLOS 

 
114.1.- Definición 

 
Se definen como bordillos las piezas de granito o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que 
delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un aparcamiento. 

 
114.2.- Características técnicas 

 
114.2.1.- Bordillos prefabricados de hormigón 

 
Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM-

20 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo 
será de veinte milímetros (20 mm) y cemento Portland P-350. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 
Planos o en su defecto según las indicaciones de la dirección de obra. 

 
114.2.2 Bordillos de granito 

 
La forma y dimensiones de los bordillos de granito serán las señaladas en los Planos 

o en su defecto según las indicaciones de la dirección de obra. 
 

114.3.- Control de recepción 
 
A la recepción en obra del material, se comprobará que sus dimensiones son las 

especificadas en el proyecto. 
 
Se comprobará que la sección transversal de los bordillos curvos sea la misma que la 

de los rectos; y que su directriz se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en que 
vayan a ser colocados. 
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El peso específico neto se comprobará que no sea inferior a 2.300 kg/m3. 
Respecto a las calidades a exigir a los bordillos prefabricados de hormigón, la 

absorción de agua será como máximo un 6% en peso y con respecto a la heladicidad se 
comportará inerte a ± 20ºC. 

La dirección de obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los 
ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 
proceder a su recepción o rechazo. 

 
ARTÍCULO 115.- BALDOSAS Y ADOQUINES  

 
115.1.- Definición 

 
Dentro de esta definición se engloban los pavimentos discontinuos formados por 

adoquines de piedra natural o prefabricados de hormigón, y las baldosas de piedra, granito 
y hormigón. 

 
115.2.- Características técnicas 

 
115.2.1.- Adoquines y baldosas prefabricados de hormigón 

La forma, tamaño, color y textura podrá variar a elección del fabricante teniendo en 
cuenta siempre los condicionamientos y requisitos exigidos en este Pliego. 

 
115.3.- Control de recepción 

 
En cada remesa de material que llegue a obra se verificará que las características 

reseñadas en el albarán de la remesa corresponden a las especificaciones del proyecto y, 
si se juzga preciso, se realizará demuestre para la comprobación de características en 
laboratorio. 

El control de calidad en los adoquines y baldosas de cemento se llevará de acuerdo 
con los criterios fijados en el presente Pliego y en las Normas UNE 127001, UNE 127002, 
UNE 127004, UNE 127005, UNE 127006 y UNE 127007. 

Se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas 
cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas. 

La dirección de obra podrá exigir en todo momento, los resultados de todos los 

ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 
proceder a su aceptación o rechazo. 

 
ARTÍCULO 120.- TUBOS DE FUNDICIÓN 

 
Cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 545 (Tubos y 

accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Prescripciones y 
métodos de ensayo). 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de 
una campana en cuyo interior se aloja un anillo de material elastómero, asegurando la 
estanquidad en la unión entre tubos. 
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 Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la 
norma arriba indicada, la resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la 
dureza Brinell máxima.  Los valores admisibles para cada una de estas características 
están especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de los tubos, el 
fabricante debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra 
parte, todos los tubos se someterán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a 
una prueba de estanquidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo 
de defecto. 

El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa de mortero de cemento 
densa y homogénea, que se extenderá a la totalidad de la pared interna de la caña de los 
tubos. 

El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera 
de cinc metálico y una segunda de pintura bituminosa.  

Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará 
exenta de defectos tales como carencias y desprendimientos. 

 Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta elástica flexible, 
aunque en las situaciones en las que la Dirección Técnica lo considere conveniente se 
empleará la junta mecánica exprés o la unión embridada.  Cuando se trate de conectar 
tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc) se empleará la junta 
mecánica exprés o la unión embridada. 

 Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y 
almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su 
caso, serán rechazados. 

 Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y 
de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se 
evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 
ARTÍCULO 130.- TUBOS DE P.V.C. 

 
El material empleado en la fabricación de este tipo de tubos se obtendrá de 

policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, de aquel que no tenga plastificantes, ni 
una proporción superior al 1 % de ingredientes necesarios para su propia fabricación. el 
producto final en tubería estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en 
una proporción mínima del 96 % y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, 

siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Vigente. 
 
Las características físicas del material de P.V.C. en tuberías serán las siguientes: 
 
 Peso específico ................................... 1,35 kg/dm³ a 1,52 kg/dm³ 
 Coeficiente de dilatación lineal ............ 60.10-3 a 80.10-6 /ºC 
 Temperatura de reblandecimiento ....... 80º C 

 Módulo elasticidad (20ºC) ....................   28.000 kg/cm² 

 Resistencia a tracción ..........................   500 kg/cm² 

 Alargamiento en rotura ........................   80 % 
 Absorción máxima de agua ................. 4 mg/cm² 
 Opacidad mínima ................................. 0,2 % de la luz incidente 
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 Tensión de trabajo ............................... 100 kg/cm² 
 
Serán del tipo liso según las normas DIN-8062 ó UNE-53112 y se soldarán según las 

instrucciones contenidas en la norma DIN-16930. 
Estarán timbrados con las presiones normalizadas de acuerdo con el Pliego T.F.C. 
Los tubos cumplirán la recomendación 1505/6 N-212 y las condiciones técnicas y de 

suministro de las normas DIN-8061 y 8062, no debiendo ser atacables por roedores. 
Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este proyecto deberán 

estar homologadas con marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará exento 
de granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán 
suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando queden 
expuestas a la luz solar. 

La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a 
su juicio, no reúnan las condiciones exigidas. 
 
ARTÍCULO 131.- TUBOS DE POLIETILENO 

 
El polietileno puro a emplear en la fabricación de tubos podrá ser de baja densidad 

(fabricado a alta presión) o de alta densidad (fabricado a baja presión). 
Las características que debe reunir el polietileno puro de baja densidad son las 

siguientes: 
 Peso Específico  ..................................  No mayor de 0,930 gr/cm² 
 Coeficiente de dilatación lineal .............  2-2,3. 10-4. C-1 
 Temperatura de reblandecimiento .......  Mayor o igual a 87º C 
 Índice de fluidez ...................................  No mayor que 2 gr/10 mín 
 Módulo de elasticidad (20ºC) ...............  Igual o mayor que 1.200 kg/cm² 
 Resistencia a rotura por tracción ..........  Mayor o igual a 100 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura ........................  No inferior a 350 % 
 
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las 

siguientes: 
 
 Peso Específico  ..................................  No mayor de 0,940 gr/cm² 
 Coeficiente de dilatación lineal .............  2-2,3. 10-4. C-1 

 Temperatura de reblandecimiento .......  Mayor o igual a 100º C 
 Índice de fluidez ...................................  No mayor que 0,4 gr/10 mín 
 Módulo de elasticidad (20ºC) ...............  Igual o mayor que 9.000 kg/cm² 
 Resistencia a rotura por tracción ..........  Mayor o igual a 190 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura ........................  No inferior a 150 % 
 
El material de los tubos estará constituido por: 
 

• Polietileno puro de alta o baja densidad, según lo establecido en el resto de 
los documentos del presente Proyecto. 
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• Negro de humo finamente dividido tamaño partícula inferior a 25 milimicras. 
La disposición será homogénea con una proporción del 2 %, con tolerancia de 
más o menos dos décimas. 

• Eventualmente podrá contener otros colorantes, estabilizadores y materiales 
auxiliares en proporción no superior al 0,3 % y siempre que su empleo sea 
aceptable según el Código Alimentario Español. 

• El polietileno a emplear debe ser de primera fusión quedando expresamente 
prohibido por el presente Pliego el uso de polietileno de recuperación. 

Las características geométricas de los tubos se ajustarán a lo especificado en los 
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 28 de Julio 
de 1.974. 

Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán 
estar homologados con marca de alta calidad acreditada. 

El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas, falta de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir 
el crecimiento de algas o bacterias cuando queden expuestas a la luz solar. 

La dirección técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a 
su juicio, no reúnan las condiciones exigidas, pudiendo someterlos a cualquiera de las 
pruebas que para ellos se señalan en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
ARTÍCULO 133.- VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 

 
Estas piezas se probarán con una presión igual al doble de la de trabajo. Los 

modelos de dichos elementos se someterán a la aprobación del ingeniero director de la 
obra, debiendo tener además un acabado perfecto. 

 
ARTÍCULO 134.- TAPAS DE FUNDICIÓN Y REJILLAS 

 
134.1.- Definición y clasificación 

 
Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o 

de cubrición que cubre la abertura de un pozo de visita o de un sumidero (imbornal) 
construidos con aleación de hierro-carbono siendo la proporción de este último entre el 2,2 
y 4%. 

Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o 
de cubrición análogos a la definición anterior pero que permite la evacuación de las aguas 
de escorrentía. 

Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa 
metálica, se distinguen los tipos de fundición: 

• Fundición gris (de grafito laminar) 

• Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 

Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a 
continuación en función de la fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los 
dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos según la Norma Europea EN 124: 
A15, B125, C250, D400, E600 y F900. 
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134.2.- Características técnicas 

 
134.2.1.- Tapas 

Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos 
susceptibles de comprometer el uso de los mismos. 

Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de 
obtenerse entre ellos una adherencia satisfactoria. 

Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un 
dibujo, haciendo estas superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 

Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las 
tapas antes de su levantamiento y la seguridad de éste. 

La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal 
forma que se asegure la compatibilidad de sus asientos. 

En particular para las clases D400 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que 
la estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán 
conseguirse por cualquier medio apropiado, por ejemplo, mecanización, soportes elásticos, 
asientos trípodes, etc. 

 
134.2.2.- Rejillas 

Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en función 
de la capacidad de desagüe de la rejilla. 

 
Los intervalos de las rejillas de clases A15 y B125 deben tener las dimensiones 

dadas en la siguiente tabla: 
 

Anchura (mm) Longitud (mm) 

de 8 a 18 sin límite 

> 18 a 25   170 

 
Las dimensiones de los intervalos de las rejillas de clases C250 a F900 dependen de 

la orientación del eje longitudinal de estos intervalos en relación con la dirección del tráfico 
 

Orientación Anchura (mm) Longitud (mm) 

de   0º a 45º y de 135º a 180º   32   170 

de 45º a 135º 20 a 42* sin límite 

*Clase C250: 16 a 42 

 
La superficie superior de las rejillas de las clases D400 a F900 deberá ser plana. 
 

134.3.- Control de recepción 
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La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo 
deben estar conformes con las Normas ISO siguientes: 

• Fundición de grafito laminar .... ISO/R185-1961. Clasificación de la fundición 

gris. 

• Fundición de grafito esferoidal .... ISO/1083-1976. Fundición de grafito 

esferoidal o de grafito nodular. 

Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, 
indicando: 

• EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la 

Norma UNE 41.300-87). 

• La clase correspondiente (por ejemplo D-400) o las clases correspondientes 

para los marcos que se utilicen en varias clases (por ejemplo D400 - E600). 

• El nombre y/o las siglas del fabricante. 

• Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 

• El anagrama del Ayuntamiento y el nombre del servicio (abastecimiento, 

saneamiento, etc). 

 
En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la 

instalación de los dispositivos. 
La dirección de obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los 

ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 
proceder a su recepción o rechazo. 
 
ARTÍCULO 150.- ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES 

 
150.1.- Definición y clasificación 

 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 
dentro del hormigón. 

Se definen como entibaciones las construcciones provisionales que sirven para la 

contención del terreno, en excavaciones, hasta la estabilización definitiva del mismo.  
Los encofrados y entibaciones pueden ser de madera o metálicos según el material 

que se emplee. Por otra parte, el encofrado puede ser fijo o deslizante. 
 

150.1.1.- Tipos de encofrado 

• De madera 

a) Machihembrada 
b) Tableros fenólicos 
c) Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 

• Metálicos 

• Deslizantes y Trepantes 
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150.1.2.- Tipos de entibación 

El tipo de entibación que se utilizará vendrá dado por el tipo de terreno y de la 
profundidad a excavar. 

• De madera 

• Metálicos 

 
150.2.- Características técnicas 

 
Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 

 
150.2.1.- De madera 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales 
las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado 
del hormigón, en el caso de los encofrados, o bien de las excavaciones, en el caso de las 
entibaciones. 

La madera será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 

56525-72. 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o 

tablero de los encofrados serán de las características adecuadas. 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar 
lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias 
nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la dirección 
de obra, será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos y 
en las entibaciones. 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una 
perfecta modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de menor 
tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados. 

 
150.2.2.- Metálicos 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados y entibaciones deberán cumplir 
las características del apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente 
Pliego. 

 
150.2.3.- Deslizantes y trepantes 

El contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes o trepantes someterá a la 
dirección de obra, para su aprobación, la especificación técnica del sistema que se propone 
utilizar. 

No podrá aplicar el contratista este tipo de encofrados antes de recibir la aprobación 
escrita de su uso por parte de la dirección de obra. 
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150.3.- Control de recepción 
 
Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes 

materiales que constituyen el encofrado. 
Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 

autorización escrita de la dirección de obra. 
 

ARTÍCULO 202.- CEMENTO 
 
El cemento satisfará las prescripciones de la Instrucción para la Recepción de 

Cementos RC-16, y del Código Estructural en su artículo 33. Además, deberá ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en esta Instrucción. 

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será CEM II/B-P-32,5 o 
CEM ll/B-S-32,5 siempre que la agresividad del terreno lo permita. En caso contrario se 
dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencia similar y que deberá 
ser aceptado por el ingeniero director. 

 
ARTÍCULO 211.- BETÚN ASFÁLTICO 

 
2111.- Definición 

 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 

preparados a partir de hidrocarburados naturales por destilación, oxigenación o "cracking", 
que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades 
aglomerantes características, y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 
 

211.2.- Características técnicas 
 
Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en 

el capítulo 211 del PG-3, según la redacción dada en la ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de 
diciembre. 

El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración tipo B-50/70. En época 
invernal añadir el dos por mil (0,2%) de activante a base de poliaminas (Haffmittel o 

similar). 
 

211.3.- Control de recepción 
 
El acopio previo de estos materiales, está limitado al de los tanques o silos de que 

disponga la instalación de fabricación de las mezclas bituminosas y por tanto se realizará a 
la llegada de las cisternas de ligante. 

A la recepción de cada partida de llenado, se llevará a cabo una toma de muestras 
según la Norma NLT-121/1.986 y sobre ella se procederá a medir su penetración según la 
Norma NLT-124/1.984. 

Obtenido el valor de la penetración según la norma anterior para la identificación del 
betún, se asegurarán los criterios del apartado 2.4 del PG-3. 
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Con independencia de lo anteriormente establecido, y si el Director de Obra lo estima 
convenientemente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios para 
la comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego. 

En el caso de emplear adiciones, la empresa suministradora de los mismos, dará por 
escrito sus recomendaciones sobre el empleo del material. 

 
ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

 
213.1.- Definición 

 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter 
aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

 
213.2.- Características técnicas 

 
Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en 

el capítulo 214 del PG-3 según la redacción dada en la ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de 
diciembre. 

 
213.2.1- Riego de imprimación 

 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 

IMP, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
superficie. 

 
213.2.2.- Riego de adherencia 

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH, 
termoadherente, con una dotación de 0,50-0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
superficie. 

 
213.3.- Control de recepción 

 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del director de las obras, se 
llevará a cabo una toma de muestras, según la norma NLT-121/86, y sobre ellas se 
realizarán los siguientes ensayos: 

 
- Carga de partículas, según la norma NLT-194/1.984, identificando la 

emulsión como aniónica o catiónica. 
- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/1.984. 
- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/1.984. 

 
Los resultados de los ensayos anteriores cumplirán las especificaciones de las tablas 

214.1 y 214.2 del PG-3. 
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Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el director de las obras lo 
estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias 
para la comprobación de las demás características reseñadas. 

 
ARTÍCULO 214.- ÁRIDO PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 
Los áridos para la fabricación de hormigones y morteros cumplirán las prescripciones 

impuestas en el Código Estructural. 
Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se 

mezclen con materiales extraños. El director de la obra podrá precisar la capacidad de 
almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de 
hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que se 
puedan acumular sobre el área de almacenamiento o silos no puedan entrar a formar parte 
de los hormigones. 

Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena 
colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los 
vibradores que utilicen. 

Los áridos para la confección de hormigones deberán clasificarse por lo menos en 
dos tamaños, los cuales, salvo que el director de obra autorizase otra cosa, serán: 

- Entre cero y cuatro milímetros (0-4 mm): Arido fino. 
- Mayor de cuatro milímetros (>4 mm): Arido grueso.  
 

ARTÍCULO 215.- HORMIGONES 
 

215.1.- Definición 
 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia. 

 
215.2.- Características técnicas 

 
215.2.1.- Condiciones generales 

Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y 

estructuras en general, se utilizarán hormigones compactos, densos y de alta durabilidad. 
Sus características serán las señaladas por el Código Estructural, con una relación 

agua/cemento no mayor de 0,50. 
 

215.2.1.1.- Dosificación 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el 
contratista o la empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una antelación 
suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las pruebas 
necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de 
hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la dirección de obra para su 
aprobación al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 
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Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos 
de los tamaños especificados, propuesta por el contratista y aprobada por la dirección de 
obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la dirección de obra a la vista de los 
resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 
respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de áridos. 

No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, 
o de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del 
peso de cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no 
superará los siguientes valores: 

 
-Obras de hormigón pretensado: 0,2 % del peso del cemento 
-Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras   

para reducir la fisuración: 0,4 % del peso del cemento 
 

215.2.1.2.- Consistencia 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos será la 
siguiente: 

 

Clases de 
hormigón 

Tipo de consistencia Asentamiento en 
mm 

HM Blanda 50-90 

HA Blanda 50-90 

 
En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del 

hormigón, tales como fluidificantes, la dirección de obra fijará el asiento admisible en el 
Cono de Abrams. 

 
215.2.1.3.- Resistencia 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás 
documentos del proyecto para cada caso no siendo inferior a: 

 

Clase de Hormigón Resistencia (fck) N/mm² 

En masa 
Armado 

 20 N/mm² 

 25 N/mm² 

 
Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 

previstas se actuará de la siguiente forma: 
Se realizarán ensayos de acuerdo con el Código Estructural. Se operará de acuerdo 

con los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84. Se obtendrá 
el valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual deberá superar el valor 
correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el valor de la resistencia de proyecto. 
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215.2.2.- Hormigones preparados en planta 
Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en el Código 

Estructural. 
Se deberá demostrar a la dirección de obra que el suministrador realiza el control de 

calidad exigida con los medios adecuados para ello. 
El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja 

de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

• Nombre de la central de hormigón preparado. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del utilizador. 

• Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes: 

 . Cantidad y tipo de cemento. 
 . Tamaño máximo del árido. 
 . Resistencia característica a compresión. 
 . Consistencia. 
 . Relación agua-cemento. 
 . Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

• Lugar y tajo de destino 

• Cantidad de hormigón que compone la carga. 

• Hora en que fue cargado el camión. 

• Identificación del camión. 

• Hora límite de uso para el hormigón. 

 
215.3.- Control de calidad 

 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el Código Estructural. 
 

215.3.1.- Ensayos característicos 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 
comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por Código 
Estructural. 

 
215.3.2.- Ensayos de control 
 
215.3.2.1.- Consistencia 

El contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará 
según UNE 83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

• Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

• Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 
aplicación lo indicado en el Código Estructural y sus comentarios. 

 
215.3.2.2.- Resistencia característica 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según 
lo especificado por el Código Estructural para el Nivel Normal, con la excepción del 
hormigón de limpieza que será controlado a Nivel Reducido. 

El contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las 
guardará y las transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la dirección de obra 
estando el contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete (7) días a partir 
de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Si el contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, 
deberá obtener la correspondiente autorización de la dirección de obra y todos los gastos 
serán de su cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras 
de hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 
completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el 
orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El punto 
de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la 
salida de la tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de la dirección de 
obra. 

Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón 
ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 
83.303/84 y UNE 83.304/84. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 
además de la fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra 
en el cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada 
y el número que ocupa dentro de la amasada. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 
compresión será de ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), a 
los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 
testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la dirección de 
obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 
curada o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 
reserva, si la hubiera. En el caso contrario la dirección de obra decidirá si la probeta 
resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los 
criterios siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien 
metros cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros lineales (100 
m) de obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal como se define en el 
Código Estructural con una serie de ocho (8) probetas. 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la dirección de obra, 
en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 
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Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a 
los siete (7) días por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase A. Si la resistencia 
esperable fuera inferior a la de proyecto, el director de obra podrá ordenar la suspensión 
del hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos 
originados por esta suspensión, serán imputables al contratista. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 
por ciento (90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas 
en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 
hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de 
acuerdo con el Código Estructural. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a 
la carga de rotura exigida, el contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras 
que adopte la dirección de obra, reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el 
elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 
establecido en el cuadro para la unidad de que se trata. 

 
ARTÍCULO 218.- ZAHORRAS 

 
218.1.- Definición 

 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido 

por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique 
en cada caso, y que es utilizado como capa de firme. Los materiales para zahorra 
procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. El árido 
se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
218.2.- Características técnicas 

 
Será de aplicación respecto a la zahorra junto a cuanto seguidamente se especifica, 

lo previsto en el PG-3 en su artículo 510 según la redacción dada en la ORDEN 
FOM/2523/2014 de 12 de diciembre.  

 
218.3.- Control de recepción 

 

Se comprobarán las siguientes características: 
 

218.3.1.- Composición granulométrica 
 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 

husos reseñados en el cuadro siguiente y el director de obra será el que señale en su 
momento el huso a adoptar. 
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En todos los casos, la fracción cernida por el tamiz 0,0063 UNE será menor que los 

dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,25. 
 

218.3.2.- Desgaste 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma 

NLT-149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría 
tipo 0/20 de las indicadas en la citada norma. 

 
218.3.3.- Plasticidad 

El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente 
de arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco >35). 

 
ARTÍCULO 220.- BALDOSAS 

 
220.1.- Definición 

 
Dentro de esta definición se engloban los pavimentos y acerados discontinuos 

formados por las baldosas de piedra y cemento y hormigón. 
 

220.2.- Características técnicas 
220.2.1 . Baldosas de piedra 

 
Las baldosas de piedra deberán ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de 

textura compacta y deberán carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas 

meteorizadas y restos orgánicos. 
Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán suficiente adherencia a los 

morteros. 
La forma y tamaño de las baldosas de piedra queda a elección de los fabricantes, a 

los cuales se da un amplio margen siempre y cuando el producto acabado cumpla los 
requisitos exigidos en este Pliego. 

 
220.2.2. Baldosas prefabricadas de cemento y hormigón 

 
La forma, tamaño, color y textura podrá variar a elección del fabricante teniendo en 

cuenta siempre los condicionamientos y requisitos exigidos en este Pliego. 
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220.3.- Control de recepción 

 
En cada remesa de material que llegue a obra se verificará que las características 

reseñadas en el albarán de la remesa corresponden a las especificaciones del proyecto y, 
si se juzga preciso, se realizará demuestre para la comprobación de características en 
laboratorio. 

En las baldosas de piedra, el peso específico neto, la resistencia a compresión, el 
coeficiente de desgaste y la resistencia a la intemperie se determinará de acuerdo con las 
Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 

El control de calidad en las baldosas de cemento se llevará de acuerdo con los 
criterios fijados en el presente Pliego y en las Normas UNE 127001, UNE 127002, UNE 
127004, UNE 127005, UNE 127006 y UNE 127007. 

En ambos casos se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las 
citadas Normas cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas. 

La dirección de obra podrá exigir en todo momento, los resultados de todos los 
ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 
proceder a su aceptación o rechazo. 

 
ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 
240.1.- Definición 

  
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de 

acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías 
con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales 
como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068. La 
designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 
068. 

 
240.2.- Materiales 

 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con 

las especificaciones indicadas en el apartado 34.2 del Código Estructural, así como en la 
UNE 36 068. 

En general se empleará acero B 500 S, de límite elástico superior a cinco mil cien 
kilogramos por centímetro cuadrado (5.100 kg/cm²). El módulo de elasticidad será siempre 
superior a dos millones cien mil kilopondios por centímetro cuadrado (2,1 x 106 Kp/cm²). 
Las barras serán aptas para el soldeo. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 34.2 del Código Estructural. 

 
240.3.- Suministro 
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La calidad de las barras corrugadas estará justificada por el fabricante a través del 
contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 35 del vigente Código Estructural. La 
garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al 
contratista adjudicatario de las obras.  

 
240.4.- Almacenamiento 

 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado correspondiente del 

vigente Código Estructural. 
 

240.5.- Recepción 
  
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos 

de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 59 del 
vigente Código Estructural o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados 
en el apartado 59 del vigente Código Estructural o normativa que la sustituya. 

El director de las obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

 
ARTÍCULO 280.- AGUA 

 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, 

así como para la fabricación de morteros, no debe contener ningún elemento dañino en 
cantidades que afecten a las propiedades del hormigón, del mortero, o a la protección de 
las armaduras frente a la corrosión. Cumplirá las condiciones recogidas en el artículo 29 
del Código Estructural. 

 
ARTÍCULO 285.- PRODUCTOS FILMOGÉNICOS DE CURADO 

 
285.1 Definición 

 
Se definen como productos filmógenos de curado los aptos para su aplicación sobre 

superficies horizontales y verticales de hormigón con objeto de retardar la pérdida de agua 

durante su primer período de endurecimiento y reducir, al mismo tiempo, la elevación de 
temperatura en hormigón expuesto a los rayos solares. Los productos comprendidos bajo 
esta definición son aptos para ser usados como medio de curado del hormigón después del 
desencofrado o de un curado húmedo inicial. 

 
285.2 Características 

 
Los productos filmógenos de curado constarán de un pigmento blanco finamente 

dividido y un vehículo, ya mezclados para su inmediata utilización sin alteración. El 
producto presentará un aspecto blanco o metálico uniforme cuando sea aplicado 
uniformemente a una superficie de hormigón nuevo en la dosificación especificada. 
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El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que pueda ser 
fácilmente aplicado por medio de un pulverizador en una capa uniforme, a una temperatura 
superior a cuatro grados centígrados (4º C). 

El producto deberá adherirse al hormigón fresco que haya fraguado o endurecido en 
un grado suficiente para no sufrir deterioros durante su aplicación, y también al hormigón 
húmedo endurecido, y deberá formar una película continua cuando se aplique en la dosis 
especificada. Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o 
agujeros visibles, y deberá permanecer intacta al menos siete días (7) después de su 
aplicación. El producto líquido filmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente 
con el hormigón; en particular, con el agua y los iones de calcio. 

El producto filmógeno de curado deberá poder ser almacenado sin deterioro durante 
seis (6) meses como mínimo. El producto no deberá sedimentarse ni formar costras en el 
recipiente, y deberá ser capaz de adquirir una consistencia uniforme después de ser batido 
moderadamente o agitado con aire comprimido. Al ser ensayada su sedimentación a largo 
plazo, según el método ASTM D 1309, el producto tendrá una razón de sedimentación no 
inferior a cuatro (4). 

La composición e ingredientes de los productos deberán cumplir con las dos 
limitaciones siguientes: 

La porción volátil del producto será un material no tóxico ni peligrosamente 
inflamable. 

La porción volátil contendrá ceras naturales o de petróleo, o bien resinas. El 
contenido de sustancias no volátiles se ensayará de acuerdo con la Norma ASTM D 1644, 
método A. 

El producto, ensayado según la Norma ASTM C 156, no tendrá una pérdida de agua 
superior a cincuenta y cinco miligramos por centímetro cuadrado de superficie (0,055 
g/cm²) en setenta y dos (72) horas. 

El producto, ensayado según la Norma ASTM E 97, tendrá un poder reflectante de la 
luz natural no inferior al sesenta por ciento (60 %) del dióxido de magnesio. 

El producto, ensayado según el método que se indica más adelante, aparecerá seco 
al tacto en menos de cuatro (4) horas. Para ello se aplicará el producto a un tablero 
impermeable, en la dosis especificada, y se expondrá a una corriente de aire a temperatura 

de veintitrés más menos un grado y siete décimas de grado centígrado (23ºC  1,7ºC), 

cincuenta y cinco más menos cinco por ciento (55 %  5 %) de humedad relativa y a una 

velocidad aproximada de tres metros por segundo (3 m/s), recorriendo horizontalmente la 
superficie del tablero de ensayo. Se ensayará la película formada ejerciendo una presión 
moderada con un dedo. La película se considerará seca cuando no subsista el estado 
inicial de blandura y viscosidad y la película se mantenga firme. 

Después de doce (12) horas de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni 
se adherirá al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará 
una superficie deslizante al hormigón. 

 
285.3 Limitaciones de Empleo 

 
No se utilizará ningún tipo de productos filmógenos de curado sin la aprobación 

previa y expresa del director de las obras. 
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285.4 Medición y Abono 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 
 

ARTÍCULO 286.- MADERA 
 

286.1 Condiciones Generales 
 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 

auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos 

(2) años. 
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos. 
Estar exenta  
 

286.2 Forma y Dimensiones 
 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y 

llenas. 
 

286.3 Medición y Abono 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forma parte. 
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2.2.- UNIDADES DE OBRA 
 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES DE FIRME 
 

301.1.- Definición  
 
Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 
adecuada ejecución de la obra. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Trabajos de preparación y de protección 

• Derribo, fragmentación y desmontaje de construcciones 

• Retirada de los materiales de demolición 
Todas estas operaciones deberán realizarse de acuerdo con lo especificado en el 

artículo 301.4 del P.G-3 (según redacción dada por la Orden FOM/1382/02). 
 

301.2.- Ejecución 
 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras, realizando la demolición en sus proximidades con las precauciones suficientes. 

 

• La zona afectada por las obras quedará suficientemente señalizada. 

• Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 

• Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes a demoler y 
cargar. 

• Las operaciones de carga de escombros se realizarán con las precauciones 
necesarias para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

 
301.3- Medición y abono 

 
Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m2) de firme realmente demolido, y se 

abonará de acuerdo con los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº1. La gestión y uso 
del vertedero serán de cuenta del contratista, no dando lugar a abono por separado. 

 
ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 
321.1.- Ejecución de las obras 

 
El contratista someterá a la aprobación del director de obra los Planos de detalle que 

muestran el método de construcción propuesto por él. 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que 

consten en el proyecto o que indique el director de obra. 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de 

las mismas y autorización escrita del director de obra. 
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Cuando el relleno de las zanjas y pozos se rellene con material granular, éste se 
nivelará y compactará hasta alcanzar una densidad equivalente al noventa y ocho por 
ciento (98%) del Próctor Modificado para que apoye en toda su longitud, debiéndose 
perfilar su rasante; los desprendimientos que se produzcan no serán de abono. 

Cuando se precise levantar el pavimento existente se seguirán las indicaciones del 
director, con conocimiento de éste. 

La ejecución de las zanjas y pozos se ajustará a las siguientes normas: 
1º) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los 

que han servido de base a la formación del Proyecto. 
2º) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia de un 

metro (1 m.) del borde de las zanjas y pozos y a un sólo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará 
utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

3º) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 
abiertas. 

4º) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 
zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, lo ordenará el director de obra. 

5º) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

• Rectificado del perfil longitudinal. 

• Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en la planta como en 
alzado. 

• Relleno con hormigón de las depresiones. 

• Apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose 
alcanzar una densidad del noventa y ocho por ciento (98%) de la del Próctor 
Modificado. 

6º) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el contratista establecerá 
señales de peligro, especialmente por la noche. 

 
321.2.- Excesos inevitables 

 
No se considerarán ni serán de abono los sobreanchos de excavación. 
 

321.3.- Ejecución de las obras 
 

321.3.1.- Principios Generales 
El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no 
se modificará ni removerá sin autorización del director de las obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, pozos o cimientos, el director de las 
obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta 
llegar a la profundidad señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a 
nivel. No obstante, el director de las obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de 
las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación 
satisfactoria. 
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Cualquier variación en las condiciones del terreno de excavación que difiera 
sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al director de la obra para 
que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime 
necesarias para asegurar una cimentación satisfactoria, pudiendo modificar las 
dimensiones de los elementos que puedan resultar afectados por esta variación. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 
interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el contratista a efectuar la excavación de material 
inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 
ordene el director de las obras. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 
fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución 
de la cimentación u obra de que se trate. 

El contratista informará al director de la obra inmediatamente sobre cualquier 
fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento de suelo, etc., para que 
puedan tomarse las medidas necesarias. 

El contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 
director de la obra frente a los niveles acuíferos que se encuentran en el curso de la 
excavación. 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 
aprobados por el director de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

 
321.3.2.- Taludes 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 
Planos del presente Proyecto y órdenes del director de las obras, resulten inestables y, por 
tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva de las obras, el 
contratista eliminará los materiales desprendidos. 

 
321.3.3.- Limpieza del Fondo 

Los fondos de las excavaciones no deben alterarse, por lo que se asegurarán contra 
el esponjamiento, la erosión, la sequedad y la helada. Así mismo, se limpiarán de todo el 

material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Se 
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 
Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 
centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa 
autorización del director de las obras. 

 
321.3.4.- Empleo de los Productos de la Excavación 

Únicamente en caso de autorización expresa por parte del director de las obras 
podrán utilizarse los materiales que se obtengan de la excavación en la formación de 
rellenos. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, 
sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales 
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deberán ser autorizadas por el director de las obras a propuesta del contratista, quien 
deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al director 
de las obras. 

 
321.4.- Tolerancias de las superficies acabadas 

 
Las paredes laterales tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos. El 

fondo será el que determina la dirección de la obra. Paredes laterales y fondo deberán 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior en menos cinco (5) cm. respecto de las 
superficies teóricas. 
 
321.5.- Medición y abono 

 
Se medirán por metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos sobre perfiles, 

excepto en el caso de la canalización eléctrica, en que se considerarán incluidas en la 
unidad de canalización de la que forman parte. En cualquier caso, en el precio se incluyen 
tanto el desbroce y limpieza del terreno como las entibaciones y agotamientos necesarios. 

 
ARTÍCULO 332.- RELLENOS DE ZANJAS 

 
332.1.- Definición 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 
excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación 
o cualquier otra zona que, por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa 
no permita la utilización de grandes equipos de maquinaria con altos rendimientos en el 
relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

 
332.2.- Materiales 

 
Se utilizarán para los rellenos de zanjas y trasdós de obras de fábrica los materiales 

procedentes de la excavación, siempre que el material excavado sea adecuado para el 
relleno de las mismas, en caso contrario se rellenará la zanja con material procedente de 
otras excavaciones o de préstamo, salvo decisión en contra del director de las obras.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

 
332.3.- Ejecución 

 
Para el relleno de zanjas para tuberías, las condiciones de ejecución serán las 

contenidas en el artículo 332.5.3 <Relleno de zanjas para instalación de tuberías= según 
redacción dada por la Orden FOM/1382/02, de 26 de mayo (BOE 11/06/02). 

En principio, el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será 
superior a veinte centímetros (20 cm). No obstante, la Dirección de la obra podrá modificar 
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este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se 
efectúen. 

 
332.4.- Medición y abono 

 
Los rellenos se consideran incluidos en las unidades de las que formen parte 

(canalizaciones de alumbrado, saneamiento, etc.  
 
ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 
410.1.- Definición 

 
Esta unidad se refiere a la ejecución de arquetas y pozos de registro de cualquier 

tipo. La forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta o pozo de registro utilizados 
se encuentran definidas en los planos. Dentro de estas unidades se encuentran incluidas 
las siguientes operaciones, según queda especificado en la descripción de cada unidad: 

- Encofrado de los distintos elementos. 
- El transporte y puesta en obra del hormigón necesario, incluyendo los 

encofrados, tanto vistos como ocultos que sean necesarios. 
- El suministro, transporte y colocación de pates, si éstos fuesen necesarios. 
- El suministro transporte y colocación de las rejillas y/o tapas.  
- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
- La excavación y el posterior relleno necesarios 

 
410.2.- Ejecución de las obras 

 
Una vez efectuada la excavación requerida se procederá a la ejecución de las 

arquetas o pozos de registro, de acuerdo con los artículos correspondientes del presente 
Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, 
cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán debidas, de forma que los extremos 
de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas o rejillas de las arquetas y pozos de registro ajustarán perfectamente al 

cuerpo de obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 
superficies adyacentes. 

Todas las tapas de pozos y arquetas que se coloquen en la calzada deberán ser de 
fundición dúctil y deberán estar dimensionadas para soportar las cargas de tráfico intenso. 

Los pates que se colocarán en los pozos serán de polipropileno con alma de acero. 
Se ajustarán a las dimensiones marcadas en los planos de detalle. 

 
410.3.- Medición y abono 

 
Las arquetas y pozos de registro se medirán y abonarán por unidades realmente 

ejecutadas. 
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Todas estas unidades se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 
Nº 1. 

Dentro de los precios se consideran incluidos todas las operaciones, materiales y 
medios auxiliares necesarios para un perfecto acabado de las unidades, así como los 
elementos auxiliares que las componen tales como rejillas, tapas y pates. Se incluye 
también la excavación y el posterior relleno perimetral necesario para la correcta ejecución 
del pozo o arqueta. 

 
ARTÍCULO 411.- SUMIDEROS SIFÓNICOS 

 
411.1.- Definición 
 
Se incluye en esta unidad el conjunto de operaciones necesarias para la total colocación 

de un sumidero de las características y de las dimensiones definidas en los planos, estando 
comprendida la excavación, relleno y transporte necesarios. 

 
411.2.- Ejecución y materiales 
 
El sumidero tendrá las dimensiones interiores que se indiquen por la Dirección técnica, 

no admitiéndose diferencias mayores del 5 % de cualquier dimensión respecto de aquellas.  
En el caso de que el sumidero a colocar sea prefabricado deberá ser aceptado de 

antemano por la dirección de obra. 
El tubo de conexión del sumidero a la red de saneamiento será de PVC Ø 200 mm, y 

cumplirá las especificaciones definidas en el artículo 433 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

El marco para la rejilla y tapa de registro deberá ser una pieza única. Se apoyará en los 
muros del sumidero y se sujetará a éstos con hormigón HM-20 de 20 N/mm2 de resistencia 
característica. El enrase de la rejilla con el pavimento o la rigola en su caso no tendrá una 
deficiencia superior a los 2 mm. 

El cemento con que se ejecutarán morteros y hormigones será CEM-II. 
 
411.3.- Medición y abono 
 
Se abonará por unidades completas colocadas, estando incluido en el precio la 

excavación y el transporte a vertedero de los productos resultantes, así como la conexión del 
mismo a la red de saneamiento. 

 
ARTÍCULO 420.- TUBERÍA DE FUNDICIÓN 

 420.1.- Materiales 
 
Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de 

una campana en cuyo interior se alojará un anillo de caucho, asegurando una estanquidad 
perfecta en la unión entre tubos. 

Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características 
funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen 
comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc. 
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 420.2.- Condiciones de ejecución 
 
La instalación de la tubería se ha proyectado para que la conducción quede protegida 

frente a acciones externas y preservada de las variaciones de temperatura, asegurando una 
profundidad mínima de 0,8m respecto al terreno, en las zonas en las que no se prevé tráfico 
rodado. 

El ancho de la zanja para su colocación será de mayor a 0,6m para garantizar que los 
operarios trabajen en buenas condiciones. 

La tubería se colocará sobre cama de arena de 0,15m, que será de material cribado 
procedente de la propia excavación, cuando cumpla con las características requeridas, o de 
préstamo. Posteriormente se rellenará hasta 15 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo con el mismo material. 

Sobre esta capa se rellenará la zanja con material procedente de la propia excavación o 
con Suelo Seleccionado Tipo 2, según corresponda. Se prestará especial cuidado en la 
compactación de los rellenos, para evitar daños en la tubería. 

 
Programa de puntos de inspección 

Todos los tubos serán comprobados visualmente y dimensionalmente, conforme a lo 
especificado en el Pliego y en la normativa. Además, se deberá exigir la realización de la 
prueba de estanqueidad del tubo y prueba en los revestimientos y en las juntas. 

 
Prueba de estanqueidad: 

Todos los tubos se someterán en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a 
una prueba hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. La duración total del ciclo de 
presión no será inferior a 15s, de los cuales 10s serán a la presión de ensayo. 

Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la presión indicada en 
la tabla, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas. 

 

DN (mm) 60 - 300 350 - 600 700 – 1000 1100 - 2000 

Presión (bar) 50 40 32 25 

 
Estos valores de presión correspondientes a la serie K-9, son los exigidos por la norma 

UNE-EN 545:2007. 
Todas las piezas especiales se prueban en fábrica a estanquidad con aire durante 15 

segundos. Dicha prueba consiste en mantener la pieza con aire como mínimo a 1 bar de 
presión y comprobar la estanqueidad con un producto jabonoso. 

 
Control de revestimiento: 

Se controlará la masa de revestimiento de zinc y el espesor del revestimiento de 
mortero en las condiciones y frecuencia que se establecen en la normativa. 

 
Control de las uniones: 

Se realizarán ensayos de presión interna positiva, interna negativa, externa positiva y 
interna cíclica. 
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 420.3.- Medición y abono 
La tubería de fundición dúctil se medirá por metro lineal realmente ejecutado (m), y 

totalmente instalado. El precio incluye el suministro, transporte, montaje medios auxiliares y 
pruebas de puesta en marcha, de estanqueidad y presión. 

 
ARTÍCULO 430.- TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 
430.1.- Materiales 

 
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las 

siguientes: 
- Peso Específico     Mayor de 0,941 gr/cm² 
- Temperatura de reblandecimiento Mayor o igual a 87º C 
- Índice de fluidez    No mayor que 2 gr/10 mín 
- Módulo de elasticidad (20ºC)  Igual o mayor que 1.200 kg/cm² 
- Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 100 kg/cm² 
- Alargamiento en rotura   No inferior a 350 % 
 
El material de los tubos estará constituido por: 
 

• Polietileno puro de alta densidad. 

• Negro de humo finamente dividido, tamaño de partícula inferior a veinticinco 
(25) milimicras. La disposición será homogénea con una proporción del dos 

por ciento (2%), con tolerancia de más o menos dos décimas (2  0.2%). 

• Eventualmente podrá contener otros colorantes, estabilizadores y materiales 
auxiliares en proporción no superior al cero coma tres por ciento (0,3%) y 
siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español 
vigente. 

 
Queda prohibido el uso de polietileno de recuperación. 
 
Las características geométricas de los tubos se ajustarán a lo especificado en los 

correspondientes Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 28 de Julio 
de 1.974. 

Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán 
estar homologados por una marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará 
exento de granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las 
paredes serán lo suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, 
cuando queden expuestos a la luz solar. 

La dirección técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos, que a 
su juicio, no reúnan las condiciones exigidas, pudiendo someterlos a cualquiera de las 
pruebas que señalan para ello en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
430.2.- Medición y abono 
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Se medirán y abonarán por las longitudes realmente colocadas. El metro lineal de 
tubería comprende la colocación de la tubería sobre cama de arena (incluída ésta), 
uniones, codos, tes, tapones, etc. Igualmente están incluidos en el precio los macizos de 
anclaje que sean necesarios. 

Una vez montada la tubería deberá procederse a la realización de las pruebas de 
presión y estanqueidad establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Abastecimiento de Agua del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 
1974, debiendo el contratista disponer todos los medios necesarios para ello y entendiendo 
que todos los gastos de esta operación están igualmente incluidos en el precio del metro 
lineal de tubería. 

 
ARTÍCULO 433.- TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE PVC CORRUGADO 

 
433.1.- Definición 
 
Comprende esta unidad el suministro y colocación de tubería de PVC corrugada de 

doble pared SN8 color teja y de cualquier diámetro, sobre asiento de arena, estando incluÍda 
la realización de juntas de cualquier tipo y las piezas especiales necesarias. 

 
433.2.- Materiales 
 
El PVC será no plastificado de color teja (RAL 8023) y conformado con doble pared: la 

exterior estructurada en forma corrugada y la interior lisa, de forma que su rigidez nominal 
debe ser SN8, es decir su rigidez circunferencial específica inicial será como mínimo de 8 
kN/m2 (RCE inicial = 8 kN/m2). 

 
433.3.- Ejecución de las obras  
 
Los tubos deben apilarse sobre superficies planas y protegerse de daños mecánicos. 

Los tubos deben descargarse tan próximos a la zanja como sea posible, y siempre en el lado 
opuesto del vertido de las tierras procedentes de la excavación. Las juntas deben 
almacenarse en obra protegidas de las inclemencias del tiempo y sobre todo del sol. 

Los tubos deben comprobarse antes de bajarlos a la zanja por si estuvieran dañados en 
su manipulación. Previo rasanteo del fondo de la zanja, se colocarán sobre cama de arena, 

utilizando medios mecánicos adecuados, y elementos de sujeción como correas y eslingas. 
La unión de los tubos se realizará mediante embocadura, de forma que cada tubo tiene 

un extremo igual al resto del cuerpo del tubo (extremo macho o cabo), y el otro extremo está 
conformado para permitir la embocadura (extremo hembra o copa). Dicha embocadura debe 
ser de tipo integrada, de forma que se conforma directamente en un tubo sin copa recién 
fabricado. Se mantiene así la misma forma corrugada que en el resto del tubo. 

La estanqueidad de la unión se realiza mediante una junta elástica posicionada en los 
valles del perfil corrugado de cada tubo. Dicha junta se comprime contra la superficie interior 
de la copa del otro tubo, debiendo asegurar una total estanqueidad en la unión de ambos 
tubos. La tubería debe cumplir con el ensayo completo de estanqueidad descrito en la norma 
UNE EN 1277. Los ensayos que deben cumplir las juntas elásticas se definen en la norma 
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UNE-EN 681-1. Para asegurar un montaje correcto y evitar que se desplace de su alojamiento 
la junta deberá ser de doble cuerpo 

El director de las obras decidirá la longitud del tramo de la prueba de estanqueidad. 
 
433.4.- Especificaciones de la unidad terminada 
 
Deberá comprobarse que tanto los tubos como las juntas estén limpios interior y 

exteriormente, verificando que no queden dentro restos de tierra.  
Una vez instalado el tubo sobre la cama de asiento, deberá comprobarse, antes del 

relleno de zanja, que topográficamente el perfil longitudinal del nuevo colector, esté de 
acuerdo con lo establecido en el proyecto. 

En las redes de saneamiento es necesaria la realización de la prueba de estanqueidad. 
Tanto la Norma UNE-EN 1610 como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 
1986 incluyen la prueba de estanqueidad a realizar. El sistema establecido para la realización 
de esta prueba es el de control de fugas, debiendo el contratista disponer todos los medios 
necesarios para ello y entendiendo que todos los gastos de esta operación están igualmente 
incluidos en el precio del metro lineal de tubería. 

 
433.4.- Medición y abono 
 
La tubería de saneamiento de PVC corrugado de doble pared SN8, color teja, se 

abonará por metros lineales (ml) realmente ejecutados, incluyendo el precio la tubería, lecho 
de arena y la parte proporcional de piezas especiales necesarias, según los diámetros 
indicados en los Planos. 

 
ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS 

 
510.1.- Definición 

 
Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 510 <Zahorras= según lo establecido en la 

ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 

parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra 
natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas. 

 
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  
 

510.2.- Materiales 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o 
depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.  

El director de las obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a 
emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a 
otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

La curva granulométrica, según la UNE-EN 933-1, estará comprendida dentro de los 
husos reseñados en el cuadro siguiente: 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será 
menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

 
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de las zahorras artificiales el 
coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 

El material será <no plástico=, según las Normas UNE 103 103:1994 y 103 104:1993. 
El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra 

artificial deberá cumplir para tráfico pesado T1: EA > 40. Para zahorra natural deberá 
cumplir: EA > 35. 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la 
zahorra artificial no deberá ser superior a 30 y en arcenes a 35. En el caso de los áridos 
para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5) 
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unidades a los valores anteriores exigidos para la zahorra artificial, cuando se trate de 
áridos naturales. 

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del 
árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 
zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras 
con categoría de tráfico pesado T1 y cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

 
510.3.- Ejecución de las obras  

 
La zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de 
aceptación de dicha superficie, el director de las obras podrá ordenar el paso de un camión 
cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 
tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 

La preparación de la zahorra se hará en central y no <in situ=. La adición del agua de 
compactación se hará también en la central, siempre que el director de las obras lo 
autorice. 

La humedad óptima de compactación, deducido del ensayo <Próctor Modificado= 
según la Norma UNE 103 501:1994, podrá ser ajustada a la composición y forma de 
actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de la 
prueba. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando 
las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas 
con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 
adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el material. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 
más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 
continuará hasta alcanzar la densidad especificada. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización 
del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del 
equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a 
aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a 
realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de 
zahorra. 

El director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba 
como parte integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para 
cada compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 
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A la vista de los resultados obtenidos, el director de las obras definirá: si es aceptable 
o no el equipo de compactación propuesto por el constructor; en el primer caso, su forma 
específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad óptima; en el segundo, 
el constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un compactador 
supletorio o sustitutorio. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los siguientes 
aspectos: comportamiento del material bajo la compactación y la correlación, en su caso, 
entre los métodos de control de humedad y densidad <in situ= establecidos en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos 
radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

 
510.4.- Especificaciones de la unidad terminada 

 
La compactación de la zahorra se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior 

a la que corresponda al cien por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo <Próctor 
Modificado=, según la Norma UNE 103 501:1994, efectuando las pertinentes sustituciones 
de materiales gruesos. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 
material obtenidas <in situ= en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 
sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 
sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 
existan razones de urgencia, así apreciadas por el director de las obras, se podrá aceptar 
como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del 
ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de 300 mm de diámetro nomina 
(UNE 103808), deberá superar los valores de la tabla siguiente: 

 

 
El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado 

por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 
comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
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La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince 
milímetros (15 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Será optativa del director de las obras la comprobación de la superficie acabada con 
regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 
características, y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 
encharcamiento, el director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 
superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 
Administración. 
510.5.- Limitaciones de la ejecución 

 
Las zahorras se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no 

hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se superen en más de 
dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 
mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 
necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren 
las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de los daños originados, 
debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del director de las obras. 

 
510.6.- Medición y abono 

 
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 

arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación a la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
 
 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 
 

531.1.- Definición 
 
Se proyectará riego de adherencia sobre las capas de material tratado con 

conglomerante hidráulico o un ligante bituminoso, previamente a la colocación de otra capa 
o tratamiento bituminoso. 

Se cumplirá lo especificado en el artículo 531 según lo establecido en la ORDEN 
FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. 

 
531.2.- Materiales 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de la construcción. 

 Se empleará emulsión catiónica C60B3 ADH, termoadherente para el riego de 
adherencia entre capas. 

 
531.3.- Dosificaciones 

 
La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar no será inferior en ningún caso a una 

dotación de 0,50-0,60 kg/m2.  
No obstante, el director de las obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las 

pruebas realizadas en obra. 
 

531.3.- Equipo necesario para la ejecución de las Obras 
 
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser 

capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El 
dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 
director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

El equipo para la aplicación del ligante deberá disponer de rampa de riego. En puntos 
inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se podrá 
emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 
calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En 
todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar 
provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un 
termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calefactor. 

 

531.4.- Ejecución 
 
Previamente a la aplicación de la emulsión deberá limpiarse la superficie a tratar y 

reparase los posibles defectos de ésta. El riego de adherencia se efectuará 
preferentemente mediante cisterna dotada con rampa de riego, evitando duplicarlo en las 
juntas transversales. 

Se evitará la circulación de vehículos, excepto los camiones de transporte que 
inevitablemente deban hacerlo, sobre el riego de adherencia. 

 
531.5.- Medición y Abono 
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El riego de adherencia se medirá en todos los casos en toneladas (T) realmente 
ejecutados en obra. El abono incluirá la emulsión ECR-1 y la preparación de la superficie 
existente y de la aplicación del ligante. 

 
ARTÍCULO 543.- MEZCLA BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 
Será de aplicación respecto a mezclas bituminosas junto a lo que a continuación se 

señala, lo prescrito en el artículo 542 "Mezcla bituminosas tipo hormigón bituminoso" del 
PG-3, según redacción dada en la ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. 

 
543.1.- Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
bituminoso, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, 
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos 
(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la de ambiente.  

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de las mezclas de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 

 
 

543.2.- Materiales 
Ligante 
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El ligante bituminoso será betún de penetración 50/70 de los definidos en los betunes 
asfálticos, Artículo 211 del PG-3, según la redacción dada en la ORDEN FOM/2523/2014 
de 12 de diciembre. 

 
 
Áridos 
Los áridos cumplirán con el Artículo 542.2.2 del PG-3. El coeficiente de desgaste 

medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma UNE EN 197-2 será inferior a 
veinticinco (25), tanto en la capa intermedia como en la de rodadura. 

El coeficiente de pulido acelerado para los áridos a emplear en la capa de rodadura 
será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena 
natural, con un porcentaje máximo de arena natural del diez por ciento (10%). 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la norma UNE EN 
933-3 será inferior en todo caso a 35, y en firmes sometidos a tráfico pesado, inferior a 30. 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas abiertas, el 
porcentaje ponderal de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en 
agua, según la norma NLT-166/92, sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), o, 
cuando en otros tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas en el ensayo de 
inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la norma NLT-162/84, no rebase el 
veinticinco por ciento (25%). Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, 
salvo que la Dirección Técnica autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las 
condiciones de su utilización. 

El filler será de aportación (cemento CEM II UNE EN 197-1:2000) excluido el que 
quede inevitablemente adherido a los áridos. 

 
Tipo y composición de la mezcla 
 
La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes 

documentos del Proyecto. En general, corresponderá con uno de los tipos definidos en el 
cuadro siguiente. 
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543.2.- Ejecución 
 
Los camiones para el transporte deberán estar equipados permanentemente de una 

forma apropiada, capaz de proteger las mezclas y evitar sus enfriamientos. Cualquiera que 
sea la distancia de transporte y las condiciones meteorológicas esta lona será 
obligatoriamente colocada. La temperatura mínima de extendido será fijada por el ingeniero 
director. La extendedora deberá disponer de control electrónico longitudinal y transversal y 
tendrá a disposición para su uso de esquí largo y corto. 

 
543.3.- Medición y abono 
 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonarán 
en este caso por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

Los precios del Cuadro de Precios Nº 1, incluyen todos los materiales, áridos y 
cemento, incluso fabricación, transporte, extendido, compactación, señalización si fuese 
necesaria y cuantos recursos se requieran para la completa ejecución de esta unidad. 

Las calidades y especificaciones serán las definidas en el artículo 542 del PG-3. 
La medición del betún se realizará por tonelada (t) utilizada en la fabricación de las 

mezclas bituminosas, y se considera incluido en el precio de la mezcla bituminosa incluido 
Cuadro de Precios Nº1, por lo que no será objeto de abono independiente. 

 
ARTÍCULO 550.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN VIBRADO 

 
550.1. Definición  

Se define como pavimento de hormigón vibrado el constituido por un conjunto de 
losas de hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de 
hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales, y que 
se ponen en obra con una consistencia tal del hormigón, que requiere el empleo de 
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vibradores internos para su compactación y su extensión y acabado superficial con 
maquinaria específica para esta unidad de obra.  

La ejecución del pavimento de hormigón vibrado incluye las siguientes operaciones:  
- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.  
- Preparación de la superficie de asiento.  
- Fabricación del hormigón.  
- Transporte del hormigón.  
- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de 

rodadura para la pavimentadora y los equipos de acabado superficial.  
- Colocación de los elementos de las juntas.  
- Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimentos 

continuos de hormigón armado.  
- Ejecución de juntas en fresco.  
- Terminación.  
- Numeración y marcado de las losas.  
- Protección y curado del hormigón fresco.  
- Ejecución de juntas serradas.  
- Sellado de las juntas.  

 
550.2 Materiales  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de la construcción.  

 
550.2.1 Cemento  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el director de las 
obras deberá fijar el tipo y la clase resistente del cemento a emplear, la cual será, salvo 
justificación en contrario, de treinta y dos y medio (32,5) o superior.  

El principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, no podrá tener lugar antes de las 

dos horas (2h). 
 

550.2.2 Agua  
El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 29 del Código Estructural.  
 

550.2.3 Árido  
 

El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 del PG-3 y las prescripciones 
adicionales contenidas en este artículo. Para las arenas que no cumplan con la 
especificación del equivalente de arena, se exigirá que su valor de azul de metileno, según 
la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a seis (6) para obras sometidas a clases generales de 
exposición o bien inferior a tres (3) para el resto de los casos.  
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Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física 
o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 
disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar 
el suelo o las corrientes de agua.  

 
550.2.3.1. Árido grueso  

550.2.3.1.1 Definición de árido grueso  
 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de 

la UNE-EN 933-2. 
 
550.2.3.1.2 Características generales del árido grueso  
El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). 

Se suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 
 
550.2.3.1.3 Calidad del árido grueso  
 
 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35).  
En los casos en los que la obtención de la textura superficial se realice con 

denudación química, según las especificaciones del apartado 550.5.10.4, y se prevea 
además una incrustación de gravilla en la superficie del hormigón fresco, combinada con la 
denudación, el tamaño de la gravilla incrustada estará comprendido entre cuatro y ocho 
milímetros (4 y 8 mm), su coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN-1097-2 no será 
superior a veinte (20) y su coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 
146130, no será inferior a cincuenta centésimas (0,50).  

Si se denuda el hormigón sin incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón 
deberá tener también como mínimo el coeficiente de pulimento acelerado prescrito en el 
párrafo anterior. 

El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
 
550.2.3.2 Árido fino  

 
550.2.3.2.1 Definición de árido fino  
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la 

UNE-EN 933-2. 
 
550.2.3.2.2 Características generales del árido fino  
El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El director de las obras, 

podrá permitir que el árido fino tenga una proporción determinada de arena de machaqueo.  
La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371, del hormigón 

de la capa superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa y sin 
denudado, no será inferior al treinta y cinco por ciento (35%), y procedente de un árido 
grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado, según la NLT-174 en obras de 
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pavimentación para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 sea superior a cincuenta 
centésimas (0,50). En el resto de los casos la proporción de partículas silíceas, según la 
NLT-371, no será inferior al treinta por ciento (30%) y procedente de un árido grueso cuyo 
coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45).  

 
550.2.3.2.3 Limpieza del árido fino  
El valor del equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8 no será 

inferior a setenta y cinco (75), ni a ochenta (80) en zonas sometidas a heladas.  
 
550.2.3.2.4 Granulometría del árido fino  
La curva granulométrica del árido fino estará comprendida dentro de los límites que 

se especifican en la tabla 550.1.  
 

TABLA 550.1 HUSO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO FINO. CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa) 
 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Para las categorías de tráfico pesado T3 y T4, se podrá admitir un cernido ponderal 
acumulado de hasta un seis por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si 
el contenido de partículas arcillosas, según la UNE-EN 933-9, fuera inferior a siete 
decigramos (0,7 g).  

Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá 
respecto de su módulo de finura, según la UNE-EN 933-1, una variación máxima del cinco 
por ciento (5%). A estos efectos, se entenderá definido el módulo de finura como la suma 
de los rechazos ponderales acumulados, expresados en tanto por uno, por cada uno de los 
siete (7) tamices especificados en la tabla 550.1.  

 
550.2.4 Aditivos  
Se recomienda el uso de aireantes cuando el pavimento se construya con 

pavimentadora de encofrados deslizantes. Se aconseja también el uso de plastificantes 
para reducir la relación agua/cemento sin que la trabajabilidad se vea afectada. Los 
aditivos utilizados deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2.  

Solamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y 
especialmente su comportamiento y sus efectos sobre la mezcla al emplearlos en las 
proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar 
ensayos previos para comprobar que cumplen su función con los materiales y 
dosificaciones previstas en la fórmula de trabajo. 

 
550.2.5 Pasadores y barras de unión  

Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco 
milímetros (25 mm) de diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, que cumplirán 
lo establecido en la UNE- 36541. El acero será del tipo S-275-JR, definido en la UNE-EN 
10025.  
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Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su 
adherencia al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, 
para lo que sus extremos se cortarán con sierra y no con cizalla. En las juntas de 
dilatación, uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de longitud comprendida 
entre cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que 
permita un desplazamiento horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia 
junta.  

Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y 
ochenta centímetros (80 cm) de longitud, y deberán cumplir las exigencias del artículo 241 
del PG-3.  

 
550.2.6 Barras para pavimentos continuos de hormigón armado  

Las barras para pavimentos continuos de hormigón armado, serán de acero B 500 
S o B 500 SD y deberán cumplir las exigencias del artículo 241 del PG-3.  

Para barras longitudinales el diámetro nominal mínimo será de veinte milímetros (20 
mm) en pavimentos con veintidós centímetros (22 cm) o más de espesor, y de dieciséis 
milímetros (16 mm) para espesores inferiores a dicho valor. Las barras transversales serán 
de doce milímetros (12 mm) en todos los casos.  

Las barras se unirán en obra mediante soldadura.  
 

550.2.7 Membranas para separación de la base o para curado del pavimento.  
Las membranas para la separación de la base o para curado del pavimento deberán 

cumplir las exigencias de la ASTM C 171.  
 

550.2.8 Productos filmógenos de curado  
Los productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 

285 del PG-3.  
 

550.2.9 Materiales para juntas  
550.2.9.1 Materiales de relleno en juntas de dilatación  

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de 
la UNE- 41107. Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 y 
18 mm).  

550.2.9.2 Materiales para la formación de juntas en fresco  

Para las categorías de tráfico pesado T2 y T4, como materiales para la formación 
de juntas en fresco se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de 
plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). 
Dichos materiales deberán ser aprobados por el director de las obras.  

550.2.9.3 Materiales para el sellado de juntas  
El material utilizado para sellado de juntas deberá ser suficientemente resistente a 

los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse 
de los bordes de las losas. Estará comprendido dentro de los siguientes tipos:  

• Siliconas autonivelantes, que cumplirán la especificación federal americana 
SS-S-1543.  

• Materiales bituminosos de sellado, que cumplirán la UNE-104233.  
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• Materiales elastoméricos de dos componentes, de aplicación en frío, que 
cumplirán la BS 5212.  

• Perfiles extruidos de policloropreno, que cumplirán la ASTM D 2628.  
 

550.3 Tipo y composición del hormigón  
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho (28) días, referida a 

probetas prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y 
sesenta centímetros (60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra según la UNE-
83301, admitiéndose su compactación con mesa vibrante, ensayadas según la UNE-
83305, pertenecerá a uno de los tipos indicados en la tabla 550.2.  

 

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho (28) días se 
define como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco 
por ciento (95%).  

 
 
 
 
 

TABLA 550.2 

TIPO DE HORMIGÓN PARA 

PAVIMENTO 

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA A 

FLEXOTRACCIÓN A 28 DÍAS (MPa) (*) 

HP-4,5 4,5 

HP-4,0 4,0 

HP-3,5 3,5 

 
(*) SI SE EMPLEAN CEMENTOS PARA USOS ESPECIALES (ESP), LOS VALORES, A VEINTIOCHO (28) 

DÍAS, SE PODRÁN DISMINUIR EN UN QUINCE POR CIENTO (15%) SI, MEDIANTE ENSAYOS NORMALES 
O ACELERADOS, SE COMPRUEBA QUE SE CUMPLEN A NOVENTA (90) DÍAS.  

 
El director de las obras especificará el ensayo para la determinación de la 

consistencia del hormigón, así como los límites admisibles en sus resultados. Si se mide la 
consistencia según la UNE-83313, el asiento deberá estar comprendido entre dos y seis 

centímetros (2 y 6 cm).  
La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz UNE-0,160 mm, 

incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro 
cúbico (450 kg/m3) de hormigón fresco.  

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro 
cúbico (300 kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será 
superior a cuarenta y seis centésimas (0,46).  

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE-
83315, no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas 
o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción 
de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro por ciento (4%) en volumen.  
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550.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras  
 

550.4.1 Central de fabricación  
La capacidad mínima de acopio de cemento corresponderá al consumo de una 

jornada y media (1,5) a rendimiento normal, salvo que la distancia al punto de 
aprovisionamiento fuera inferior a cien kilómetros (100 km), en cuyo caso el límite se podrá 
rebajar a una (1) jornada, previa autorización del director de las obras.  

El hormigón se fabricará por medio de centrales de mezcla discontinua, capaces de 
manejar, simultáneamente, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de 
trabajo adoptada. La producción horaria de la central de fabricación deberá ser capaz de 
suministrar el hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa y, en 
cualquier caso, no podrá ser inferior a la correspondiente a una velocidad de avance de la 
pavimentadora de sesenta metros por hora (60 m/h).  

En pavimentos para carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T1, la central 
de fabricación estará dotada de un higrómetro dosificador de agua y de un sistema de 
registro y, en su caso, con visualización de la potencia absorbida por los motores de 
accionamiento de los mezcladores, y de las pesadas en los áridos, cemento, agua y 
eventuales aditivos.  

Las tolvas para áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 
anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y estarán provistas 
de dispositivos para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del 
número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso 
no deberá ser inferior a tres (3) para la categoría de tráfico T4.  

El cemento a granel se pesará en una báscula independiente de la utilizada para los 
áridos. El mecanismo de carga estará enclavado contra un eventual cierre antes de que la 
tolva de pesada estuviera cargada con el peso correcto. El mecanismo de descarga estará 
enclavado contra una eventual apertura antes de que la carga del cemento en la tolva de 
pesadas hubiera finalizado, y de que la masa del cemento en ella difiriera en menos del 
uno por ciento (±1%) del especificado; y estará diseñado de forma que permita la 
regulación de la salida del cemento sobre los áridos.  

La dosificación de los áridos se podrá efectuar por pesadas acumuladas en una (1) 
sola tolva o mediante pesadas individuales con una (1) tolva de pesada independiente para 
cada fracción.  

En el primer caso, las descargas de las tolvas de alimentación y la descarga de la 

tolva de pesada estarán enclavadas entre sí, de forma que:  

• No podrá descargarse más de un (1) silo al mismo tiempo.  

• El orden de descarga no podrá ser distinto al previsto.  

• La tolva de pesada no se podrá descargar hasta que haya sido depositada en 
ella la cantidad requerida de cada uno de los distintos áridos, y estén cerradas 
todas las descargas de las tolvas.  

• La descarga de la tolva de pesada deberá estar enclavada contra una eventual 
apertura antes de que la masa de árido en la tolva, después de cada pesada, 
difiera en menos de un uno por ciento (±1%) del acumulado especificado.  

• Si se utilizasen tolvas de pesada independientes para cada fracción, todas ellas 
deberán poder ser descargadas simultáneamente. La descarga de cada tolva de 
pesada deberá estar enclavada contra una eventual apertura antes de que la 

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC26C647DC811A1E54592

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n

 e
l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
0

F
E

9
B

7
5

3
9

F
5

A
A

D
4

1
8

6

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 del ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL 
PGOU DE LEÓN.    
 

DOCUMENTO: PPTP PAG. 58 

 

 

masa de árido en ella difiera en menos de un dos por ciento (±2%) del 
especificado.  

El enclavamiento no permitirá que sea descargada parte alguna de la dosificación, 
hasta que todas las tolvas de los áridos y la del cemento estuvieran cargadas con el peso 
correcto, dentro de los límites especificados. Una vez comenzada la descarga, quedarán 
enclavados los dispositivos de dosificación, de tal forma que no se pueda comenzar una 
nueva dosificación hasta que las tolvas de pesada estén vacías, sus compuertas de 
descarga cerradas y los indicadores de masa de las balanzas a cero, con una tolerancia 
del tres por mil (±0,3%) de su capacidad total. 

Los dosificadores ponderales deberán estar aislados de vibraciones o movimientos 
de otros equipos de la central, de forma que cuando ésta funcione, sus lecturas, después 
de paradas las agujas, no difieran de la masa designada en más del uno por ciento (±1%) 
para el cemento, uno y medio por ciento (±1,5%) para cada fracción del árido o uno por 
ciento (±1%) para el total de las fracciones si éstas se pesasen conjuntamente. Su 
precisión no deberá ser inferior al cinco por mil (±0,5%) para los áridos, ni al tres por mil 
(±0,3%) para el cemento.  

La única operación manual que se podrá efectuar para dosificar los áridos y el 
cemento de una amasada, una vez fijadas las proporciones de los componentes, será la de 
accionamiento de interruptores o conmutadores. Los mandos del dosificador deberán estar 
en un compartimento fácilmente accesible, que pueda ser cerrado con llave cuando así se 
requiera.  

El agua añadida se medirá en masa o volumen, con una exactitud no inferior al uno 
por ciento (±1%) de la cantidad total requerida.  

Si se prevé la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 
dosificarlos con exactitud suficiente, a juicio del director de las obras. Los aditivos en polvo 
se medirán en masa y los aditivos en forma de líquido o de pasta en masa o en volumen, 
con una exactitud no inferior al tres por ciento (±3%) de la cantidad especificada de 
producto.  

El temporizador del amasado y el de la descarga del mezclador deberán estar 
enclavados de tal forma que, durante el funcionamiento del mezclador, no se descargue 
ninguna parte de la amasada hasta que haya transcurrido el tiempo de amasado previsto.  

 
550.4.2 Elementos de transporte  

El transporte del hormigón fresco, desde la central de fabricación hasta el equipo de 

extendido, se realizará con camiones sin elementos de agitación, de forma que se impida 
toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en 
aquél. Su caja deberá ser lisa y estanca, y estar perfectamente limpia, para lo cual se 
deberá disponer de un equipo adecuado. Estos camiones deberán siempre estar provistos 
de una lona o cobertor para proteger el hormigón fresco durante su transporte.  

La producción horaria del equipo de transporte con camiones deberá ser capaz de 
suministrar el hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa y, en 
cualquier caso, no podrá ser inferior a la correspondiente a una velocidad de avance de la 
pavimentadora de sesenta metros por hora (60 m/h).  

 
550.4.3 Equipos de puesta en obra del hormigón  

550.4.3.1 Pavimentadoras de encofrados deslizantes  
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El equipo de puesta en obra del hormigón estará integrado como mínimo por las 
siguientes máquinas:  

• Un equipo para el reparto previo del hormigón fresco, con un espesor uniforme 
y a toda la anchura de pavimentación. En pavimentos de carreteras con 
categorías de tráfico pesado T00 a T2, se empleará una extendedora y en el 
resto de los casos el director de las obras podrá autorizar el empleo de una 
pala mecánica de cazo ancho.  

• Una pavimentadora de encofrados deslizantes por cada capa de construcción, 
capaz de extender, vibrar y enrasar uniformemente el hormigón fresco. La que 
se emplee en la capa superior deberá realizar, además, un fratasado de forma 
que se obtenga mecánicamente una terminación regular y homogénea, que no 

necesite retoques manuales.  
La pavimentadora deberá estar equipada con un sistema de guía por cable, 

debiendo actuar los servomecanismos correctores apenas las desviaciones de la 
pavimentadora rebasen tres milímetros (3 mm) en alzado, o diez milímetros (10 mm) en 
planta. 

La pavimentadora estará dotada de encofrados móviles de dimensiones, forma y 
resistencia suficiente, para sostener el hormigón lateralmente durante el tiempo necesario 
para obtener la sección transversal prevista, sin asiento del borde de la losa. 

La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco a 
todo lo ancho del pavimento, mediante vibración interna aplicada por elementos cuya 
separación estará comprendida entre cuarenta y sesenta centímetros (40 a 60 cm), 
medidos entre sus centros. La separación entre el centro del vibrador extremo y la cara 
interna del encofrado correspondiente no excederá de quince centímetros (15 cm). La 
frecuencia de cada vibrador no será inferior a ochenta hertzios (80 Hz), y la amplitud de la 
vibración será suficiente para ser perceptible en la superficie del hormigón fresco a una 
distancia de treinta centímetros (30 cm).  

Los elementos vibratorios de las máquinas no se deberán apoyar sobre pavimentos 
terminados, y deberán dejar de funcionar en el instante en que éstas se detengan.  

La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora deberá ser suficiente 
para que no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón tras su borde posterior.  

Si los pasadores o las barras de unión se insertan en el hormigón fresco por 
vibración, el equipo de inserción no requerirá que la pavimentadora se detenga y, para los 
pasadores, deberá estar dotado de un dispositivo que señale automáticamente su posición, 
a fin de garantizar que las juntas queden centradas en ellos con una tolerancia máxima de 
cincuenta milímetros (50 mm) respecto de la posición real.  

Detrás del equipo de inserción de los pasadores, o si el hormigón se extiende en 
una única capa, la pavimentadora deberá ir provista de un fratás mecánico transversal 
oscilante, capaz de corregir todo tipo de irregularidades, así mismo se arrastrará una 
arpillera mojada que borre las huellas producidas por el fratás. La arpillera consistirá en un 
paño de yute con un peso mínimo de trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2), 
que cubra toda la superficie de terminación con una longitud de asiento al arrastrar mínima 
de dos metros (2 m). Además de mantenerse húmeda, se deberá cambiar o lavar 
periódicamente.  
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Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4, si la junta longitudinal se ejecuta en 
fresco, la pavimentadora deberá ir provista de los dispositivos automáticos necesarios para 
dicha operación.  

En pavimentos de carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T2, la 
pavimentadora para el hormigón extendido en una capa, o para la capa superior si se 
extiende en dos capas, estará dotada de un fratás mecánico longitudinal oscilante. Antes 
de la ejecución de la textura superficial, se arrastrará una arpillera mojada y lastrada a toda 
la anchura de la pavimentación, hasta borrar las huellas dejadas por el fratás.  

 
550.4.3.2 Equipos manuales de extendido del hormigón  

En áreas pequeñas o reparaciones en las que se utilice hormigón con 
superplastificantes (reductores de agua de alta actividad), el director de las obras podrá 
autorizar el extendido y compactación del hormigón por medios manuales. En este caso, 
para enrasar el hormigón se utilizará una regla vibrante ligera.  

Si el director de las obras admitiera el fratasado manual, o si lo autorizara en 
aquellos lugares que, por su forma o ubicación, no permitieran el empleo de máquinas, la 
superficie del hormigón se alisará y nivelará con fratases de longitud no inferior a cuatro 
metros (4 m) y anchura de diez centímetros (10 cm), rigidizados con costillas y dotados de 
un mango suficientemente largo para ser manejados desde fuera del pavimento.  

En carreteras con categorías de tráfico pesado T3 y T4, el director de las obras 
podrá admitir el fratasado manual.  
550.4.4 Sierras  

Las sierras para la ejecución de juntas en el hormigón endurecido deberán tener 
una potencia mínima de dieciocho caballos (18 CV) y su número deberá ser suficiente para 
seguir el ritmo de hormigonado sin retrasarse, debiendo haber siempre al menos una (1) de 
reserva. El número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de velocidad de 
corte del hormigón en el tramo de prueba. El tipo de disco deberá ser aprobado por el 
director de las obras.  

Las sierras para juntas longitudinales deberán estar dotadas de una guía de 
referencia para asegurar que la distancia a los bordes del pavimento se mantiene 
constante.  

 
550.4.5 Distribuidor del producto filmógeno de curado  

Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme a todo lo 

ancho de la losa y en sus costados descubiertos, e ir provistos de dispositivos que 
proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra el viento y de un 
dispositivo mecánico en el tanque de almacenamiento del producto, que lo someterá a una 
agitación continua durante su aplicación.  

En zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el director 
de las obras podrá autorizar el empleo de pulverizadores manuales.  

 
550.5 Ejecución de las obras  

 
550.5.1 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo  
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Antes de iniciar la fabricación del hormigón, el contratista propondrá la fórmula de 
trabajo que deberá ser aprobada por el director de las obras y verificada en el tramo de 
prueba. Dicha fórmula señalará:  

• La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la 
amasada.  

• La granulometría de los áridos combinados por los tamices UNE 40 mm; 25 
mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 
mm; y 0,063 mm.  

• La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, 
referidas a la amasada.  

• La resistencia característica a flexotracción a siete (7) y veintiocho (28) días.  

• La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido.  
Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada 

fórmula de trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en 
obra permiten obtener un hormigón con las características exigidas. Los ensayos de 
resistencia se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, 
confeccionando dos (2) series de dos (2) probetas por amasada, según la UNE-83301, 
admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas se conservarán en las 
condiciones previstas en la citada norma, para ensayar a flexotracción, según la UNE-
83305, una (1) serie de cada una de las amasadas a siete (7) días y la otra a veintiocho 
(28) días.  

La resistencia de cada amasada a una cierta edad se determinará como media de 
las probetas confeccionadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. 
La resistencia característica a una cierta edad se estimará como el noventa y seis por 
ciento (96%) de la mínima resistencia obtenida a dicha edad, en cualquier amasada.  

Si la resistencia característica a siete (7) días resultara superior al ochenta por 
ciento (80%) de la especificada a veintiocho (28) días, y no se hubieran obtenido resultados 
del contenido de aíre ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se 
podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario 
se deberá esperar a los veintiocho (28) días y, en su caso, se introducirán los ajustes 
necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia.  

Si la marcha de las obras lo aconsejase, el director de las mismas podrá exigir la 
corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. Se 
estudiará y aprobará una nueva fórmula en el caso de que varíe la procedencia de alguno 

de los componentes, o si, durante la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas 
en este artículo.  

 
550.5.2 Preparación de la superficie de asiento  

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que 
vaya a extenderse el hormigón. El director de las obras deberá indicar las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable en la superficie sobre la 
que vaya a extenderse el hormigón y, en su caso, reparar las zonas dañadas.  

Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de 
hormigón magro, se colocará una lámina de material plástico como separación entre 
ambas capas. 
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Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros 
(15 cm). El solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la 
impermeabilidad.  

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que 
sean absolutamente necesarios para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán 
todas las precauciones que exigiera el director de las obras, y será precisa su autorización.  

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad 
del hormigón, el director de las obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue 
ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión del hormigón, de forma que 
ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones de agua en 
superficie que hubieran podido formarse.  

 
550.5.3 Fabricación del hormigón  

550.5.3.1 Acopio de áridos  

Cada fracción suministrada será suficientemente homogénea; se deberá poder 
manejar sin peligro de segregación y se acopiará separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se fueran a disponer sobre el terreno natural, se 
drenará la plataforma y no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los 
mismos, a no ser que se pavimente la zona de acopio. Los acopios se construirán por 
capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las 
cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar 
su segregación.  

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 
autorice el cambio de procedencia de un árido.  

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla no 
deberá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) en pavimentos de carreteras con 
categorías de tráfico pesado T00 a T2.  

No se emplearán métodos de transporte desde los acopios a las tolvas de la central 
que pudieran causar segregación, degradación o mezcla de fracciones de distintos 
tamaños.  

 
550.5.3.2 Suministro y acopio de cemento  
El cemento se suministrará y acopiará de acuerdo con el artículo 202 del PG-3.  

La masa mínima de cemento acopiado en todo momento no deberá ser inferior al 
necesario para la fabricación del hormigón durante una jornada y media (1,5) a rendimiento 
normal. El director de las obras podrá autorizar la reducción de este límite a una (1) 
jornada, si la distancia entre la central de hormigonado y la fábrica de cemento fuera 
inferior a cien kilómetros (100 km).  

 
550.5.3.3 Acopio de aditivos  
Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda 

contaminación. Los sacos de productos en polvo se almacenarán en sitio ventilado y 
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Los 
aditivos suministrados en forma líquida, y los pulverulentos diluidos en agua, se 
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almacenarán en depósitos estancos y protegidos de las heladas, equipados de elementos 
agitadores para mantener los sólidos en suspensión.  

 
550.5.3.4 Amasado del hormigón  
La carga de cada una de las tolvas de áridos se realizará de forma que el contenido 

esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su 
capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. La alimentación del árido fino, 
aun cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga 
entre dos (2) tolvas.  

El amasado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 
homogeneización de todos los componentes. La cantidad de agua añadida a la mezcla 
será la necesaria para alcanzar la relación agua/cemento fijada por la fórmula de trabajo. 
Para ello, se tendrá en cuenta el agua aportada por la humedad de los áridos, 
especialmente del árido fino.  

Los aditivos en forma líquida o en pasta se añadirán al agua de amasado, mientras 
que los aditivos en polvo se deberán introducir en el mezclador junto con el cemento o los 
áridos.  

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 
uniformemente distribuidos en el hormigón fresco, y todas sus partículas total y 
homogéneamente cubiertas de pasta de cemento. Los tiempos de mezcla y amasado 
necesarios para lograr una mezcla íntima, homogénea y uniforme de la masa, sin 
segregación, así como la temperatura máxima del hormigón al salir del mezclador serán 
fijados durante la realización del tramo de prueba especificado en el apartado 550.6. Si se 
utilizase hielo para enfriar el hormigón, la descarga no comenzará hasta que se hubiera 
fundido en su totalidad, y se tendrá en cuenta para la relación agua-cemento (a/c).  

Antes de volver a cargar el mezclador, se vaciará totalmente su contenido. Si 
hubiera estado parado más de treinta minutos (30 min), se limpiará perfectamente antes de 
volver a verter materiales en él. De la misma manera se procederá, antes de comenzar la 
fabricación de hormigón con un nuevo tipo de cemento.  

El director de las obras podrá autorizar el empleo de hormigón preparado y su 
transporte en camiones hormigonera exclusivamente para arcenes y superficies de 
pavimentación muy reducidas.  

 

550.5.4 Transporte del hormigón  
El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en 

obra se realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas 
fabricadas con distintos tipos de cemento.  

El hormigón transportado en vehículo abierto se protegerá con cobertores contra la 
lluvia o la desecación.  

La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su 
recorrido no excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se 
procurará que se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al 
mínimo posteriores manipulaciones.  
 
550.5.5 Elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para 
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pavimentadoras de encofrados deslizantes. 
La distancia entre piquetes que sostengan el cable de guiado de las 

pavimentadoras de encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (10 m); 
dicha distancia se reducirá a cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos 
metros (500 m) y en acuerdos verticales de parámetro inferior a dos mil metros (2.000 m). 
Se tensará el cable de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea 
superior a un milímetro (1 mm).  

Donde se hormigone una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta para la 
guía de las máquinas. En este caso, si la máquina debe circular sobre la franja adyacente, 
ésta deberá haber alcanzado una edad mínima de tres (3) días. Se deberá proteger la 
superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas metálicas u 
otros materiales adecuados, a una distancia conveniente del borde. Si se observan daños 
estructurales o superficiales en el elemento de rodadura, se suspenderá el hormigonado, 
reanudándolo cuando aquél hubiera adquirido la resistencia necesaria, o adoptando 
precauciones suficientes para que no se vuelvan a producir daños.  

Los caminos de rodadura de las orugas estarán suficientemente compactados para 
permitir su paso sin deformaciones, y se mantendrán limpios. No deberán presentar 
irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm), medidas con regla de tres metros 
(3 m).  

 
550.5.6 Colocación de los elementos de las juntas  

Los elementos de las juntas se atendrán a los Planos y al presente Pliego. 
Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. La máxima 

desviación, tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto 
a la teórica será de veinte milímetros (20 mm). La máxima desviación angular respecto a la 
dirección teórica del eje de cada pasador, medida por la posición de sus extremos, será de 
diez milímetros (10 mm) si se insertan por vibración, o de cinco milímetros (5 mm), medidos 
antes del vertido del hormigón, si se colocan previamente al mismo.  

Si los pasadores no se insertan por vibración en el hormigón fresco, se dispondrán 
sobre una cuna de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas, que 
se fijará firmemente a la superficie de apoyo. La rigidez de la cuna en su posición definitiva 
será tal, que al aplicar a un extremo de cualquier pasador una fuerza de ciento veinte 
newtons (120 N) en dirección horizontal o vertical, el desplazamiento del extremo del 
pasador no será superior a un cinco por mil (0,5%) de su longitud.  

Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor 
de la losa.  

 
550.5.7 Puesta en obra del hormigón  

La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados 
deslizantes. La descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de 
pavimentación se realizarán de forma que no se perturbe la posición de elementos que 
estuvieran ya presentados, y de modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el 
avance de la pavimentadora. Esta precaución se deberá extremar al hormigonar en rampa.  

Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y 
a todo lo ancho de la pavimentación, un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de 
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unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de acabado 
se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible.  

Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, 
se hormigonarán al menos dos (2) carriles al mismo tiempo, salvo indicación expresa en 
contrario, del director de las obras.  

Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y 
evitar daños al hormigón fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus 
accesos bien señalizados y acondicionados para proteger el pavimento construido. 

Donde el director de las obras autorizase la extensión y compactación del hormigón 
por medios manuales, se mantendrá siempre un exceso de hormigón delante de la regla 
vibrante, y se continuará compactando hasta que se haya conseguido la forma prevista y el 
mortero refluya ligeramente a la superficie.  

 
550.5.8 Colocación de armaduras en pavimentos continuos de hormigón armado  

Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los 
Planos, paralelas a la superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, aceites, 
grasas y otras materias que puedan afectar la adherencia del acero con el hormigón. Si 
fuera preciso, se sujetarán para impedir todo movimiento durante el hormigonado. Cuando 
se dispongan sobre cunas o soportes, estos deberán soportar una fuerza puntual de dos y 
medio kilonewtons (2,5 kN) sin deformación visible.  

La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de 
dos centímetros (2 cm).  

Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las 
longitudinales. El recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a cinco 
centímetros (5 cm), ni superior a siete centímetros (7 cm).  

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se 
solaparán en una longitud mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en 
cualquier sección transversal no excederá del veinte por ciento (20%) del total de 
armaduras longitudinales contenidas en dicha sección.  

Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas 
de dilatación.  

 
550.5.9 Ejecución de juntas en fresco  

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes 

de hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del 
hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que 
se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Si 
se observan desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de aplicar el producto 
antiadherente.  

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán 
siempre provistas de pasadores, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera 
producido por cualquier causa una interrupción en el hormigonado que hiciera temer un 
comienzo de fraguado en el frente de avance, según el apartado 550.8.1. Siempre que sea 
posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando 
si fuera preciso la situación de aquéllas; de no ser así, se dispondrán a más de un metro y 
medio (1,5 m) de distancia de la junta más próxima.  
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En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas 
transversales de hormigonado, empleando un retardador de fraguado; en caso contrario se 
duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) a cada lado de la 
junta.  

Las juntas longitudinales se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón 
fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el director de las 
obras. Se permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del 
material de la junta. Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará un ángulo 
mínimo de ochenta grados sexagesimales (80º) con la superficie del pavimento. La parte 
superior de la tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a más de 
cinco milímetros (5 mm) por debajo de ella.  

 
550.5.10 Terminación  

550.5.10.1 Generalidades  

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del 
hormigón fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para 
corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se 
eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco.  

 
550.5.10.2 Terminación con pavimentadoras de encofrados deslizantes  

La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, 
comprobadas con reglas de longitud no inferior a cuatro metros (4 m). En este caso el 
director de las obras podrá autorizar un fratasado manual, en la forma indicada en el 
apartado 550.4.3.2.  

 
550.5.10.3 Terminación de los bordes  

Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el apartado anterior, y 
mientras el hormigón esté todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de 
las losas con una llana curva de doce milímetros (12 mm) de radio.  

 
550.5.10.4 Textura superficial  

Además de lo especificado en el apartado 550.4.3.1 referente a fratás y arpillera, 
una vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a 
su superficie una textura homogénea, según determine el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en su defecto, el director de las obras. Dicha textura podrá 
consistir en un estriado o ranurado, longitudinal en la calzada y longitudinal o transversal en 
los arcenes.  

La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica 
de un cepillo con púas de plástico, alambre, u otro material aprobado por el director de las 
obras, que produzca estrías sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la 
calzada, según se trate de una textura longitudinal o transversal.  

La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de 
plástico, acero, u otro material o dispositivo aprobado por el director de las obras, que 
produzca ranuras relativamente paralelas entre sí.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá prever, o el director de las 
obras autorizar, la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una denudación 

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC26C647DC811A1E54592

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n

 e
l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
0

F
E

9
B

7
5

3
9

F
5

A
A

D
4

1
8

6

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 del ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL 
PGOU DE LEÓN.    
 

DOCUMENTO: PPTP PAG. 67 

 

 

química de la superficie del hormigón fresco, obtenida mediante la aplicación de un 
retardador de fraguado y la posterior eliminación por barrido con agua del mortero no 
fraguado, precedida en su caso de la incrustación de gravilla no pulimentable en la citada 
superficie. La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos 
quince minutos (15 min) de la puesta en obra, extendiendo a continuación una membrana 
impermeable, que se mantendrá hasta la eliminación del mortero. Esta operación se 
realizará antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h), salvo que el fraguado insuficiente 
del hormigón requiera alargar este periodo.  

 
550.5.11 Numeración y marcado de las losas  

Una vez dada la textura al pavimento, las losas exteriores de la calzada se 
numerarán con tres (3) dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco. El marcado 
tendrá una profundidad mínima de cinco milímetros (5 mm), con cifras de diez centímetros 
(10 cm) de altura y a una distancia de treinta centímetros (30 cm) del borde o junta 
longitudinal y de la junta transversal. Cuando se emplee el denudado, se tomarán medidas 
para evitar este en las zonas de marcado.  

Se numerará al menos una (1) losa de cada dos (2), en sentido de avance de la 
pavimentadora, volviendo a comenzarse la numeración en cada hito kilométrico.  

Se marcará el día de hormigonado en la primera losa ejecutada ese día. En los 
pavimentos continuos de hormigón armado, se marcará el día en los dos extremos de la 
losa.  

 
550.5.12 Protección y curado del hormigón fresco  

550.5.12.1 Generalidades  

Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco 
contra el lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de 
baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o 
congelación.  

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el director de 
las obras, lo exige, se colocará una tienda sobre las máquinas de puesta en obra o un tren 
de tejadillos bajos de color claro, cerrados y móviles, que cubran una longitud de pavimento 
igual, al menos, a cincuenta metros (50 m). Alternativamente, el director de las obras podrá 
autorizar la utilización de una lámina de plástico o un producto de curado resistente a la 
lluvia.  

El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el director 
de las obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a 
curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden 
libres.  

Durante un período que, salvo autorización expresa del director de las obras, no 
será inferior a tres (3) días a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo 
tipo de circulación sobre él, excepto la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la 
regularidad superficial.  

 
550.5.12.2 Curado con productos filmógenos  
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Si para el curado se utilizan productos filmógenos, se aplicarán apenas hubieran 
concluido las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del 
pavimento.  

El producto de curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por 
medios mecánicos que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma 
continua y uniforme, con la dotación aprobada por el director de las obras, que no podrá 
ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2).  

Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién 
serradas y sobre las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la película 
formada se haya estropeado durante el período de curado.  

En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, 
fuertes vientos o lluvia, el director de las obras podrá exigir que el producto de curado se 
aplique antes y con mayor dotación.  

 
550.5.12.3 Curado por humedad  
Si el pavimento para las categorías de tráfico pesado T3 y T4 se curase por 

humedad, con autorización del director de las obras, se cubrirá su superficie con arpilleras, 
esterillas u otros materiales análogos de alto poder de retención de humedad, que se 
mantendrán saturados durante el período de curado, apenas el hormigón hubiera 
alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar a la textura superficial. Dichos 
materiales no deberán estar impregnados ni contaminados por sustancias perjudiciales 
para el hormigón, o que pudieran teñir o ensuciar su superficie.  

Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se 
mantendrá húmeda adoptando las precauciones necesarias para que no se deslave el 
hormigón.  

 
550.5.12.4 Protección térmica  
Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la 

helada o de un enfriamiento rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se 
protegerá con una membrana de plástico lastrada contra el viento y aprobada por el 
director de las obras, hasta la mañana siguiente a su puesta en obra.  

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas 
temperaturas diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un 
descenso de la temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el día 

y la noche, se podrá proteger el pavimento en la forma indicada, o se anticipará el aserrado 
de las juntas, tanto transversales como longitudinales, para evitar la fisuración del 
pavimento.  

 
550.5.13 Ejecución de juntas serradas  

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante 
tales, que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas 
de retracción en su superficie. En todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas 
veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra.  

Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de 
transcurridas veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la 
terminación del pavimento, siempre que se asegure que no habrá circulación alguna, ni 
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siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. No obstante, cuando se 
espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince grados Celsius (15 ºC) 
entre el día y la noche, las juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que las 
transversales.  

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del director de las obras, 
el serrado se podrá realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los 
Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para 
poder introducir el producto de sellado.  

Si a causa de un serrado prematuro se astillarán los labios de las juntas, se 
repararán con un mortero de resina epoxi aprobado por el director de las obras.  

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si 
no se fueran a sellar, aquéllas se obturarán provisionalmente con cordeles u otros 
elementos similares, de forma que se evite la introducción de cuerpos extraños en ellas. 

 
550.5.14 Sellado de las juntas  

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las 
juntas, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando 
para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento 
que no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. 
Finalizada esta operación, se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de 
material de sellado lo requiere. 

Posteriormente se colocará el material de sellado previsto cuidando especialmente 
la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de material. El material de 
sellado deberá quedar conforme a los Planos.  

 
550.6 Tramo de prueba  

 
Adoptada una fórmula de trabajo, según el apartado 550.5.1, se procederá a la 

realización de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de hormigonado y 
espesor que se vayan a utilizar en la obra.  

La longitud del tramo de prueba deberá ser de doscientos metros (200 m).  
El director de las obras determinará si fuera aceptable su realización como parte 

integrante de la obra de construcción.  
En el curso de la prueba se comprobará que:  

• Los medios de vibración son capaces de compactar adecuadamente el 
hormigón en todo el espesor del pavimento.  

• Se cumplen las prescripciones de textura y regularidad superficial.  

• El proceso de protección y curado del hormigón fresco es adecuado.  

• Las juntas se realizan correctamente.  
Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos 

tramos de prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de 
puesta en obra. No se podrá proceder a la construcción del pavimento en tanto que un 
tramo de prueba no haya sido aprobado por el director de las obras.  

A los cincuenta y cuatro (54) días de la puesta en obra del tramo de prueba, se 
extraerán de él seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE-83302, situados en 
emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido 
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longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. 
Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE-83306, a cincuenta y seis 
(56) días, después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) 
anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE-83302. El valor medio de los 
resultados de estos ensayos podrá servir de base para su comparación con los resultados 
de otros ensayos de información, a los que se refiere el apartado 550.10.1.2.  

 
550.7 Especificaciones de la unidad terminada  

 
550.7.1 Resistencia  

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho (28) días cumplirá lo 
indicado en el apartado 550.3.  

 
550.7.2 Alineación, rasante, espesor y anchura  

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser 
superiores a tres centímetros (3 cm).  

 
La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en 

más de diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto.  
La superficie de la capa deberá tener las pendientes adecuadas.  
El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en la 

sección-tipo de los Planos.  
En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso 

podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 
 

550.7.3 Regularidad superficial  
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 550.3.  
 

TABLA 550.3 ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE  

HECTÓMETROS 

VÍAS CARRETERAS 

CONVENCIONALES 

50 < 1,5  

80 < 2,0 

100 < 2,5 

 
550.7.4 Textura superficial  

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de 
segregaciones.  

La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de 
arena, según la NLT-335, deberá estar comprendida entre sesenta centésimas de 
milímetro (0,60 mm) y noventa centésimas de milímetro (0,9 mm).  

 
550.7.5 Integridad  
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Las losas no deberán presentar grietas, salvo las excepciones consideradas en el 

apartado 550.10.2.  
 

550.8 Limitaciones de la ejecución  
 

550.8.1 Generalidades  
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a 

juicio del director de las obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida 
de la textura superficial del hormigón fresco.  

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya 
transcurrido un período de cuarenta y cinco minutos (45 min) a partir de la introducción del 
cemento y los áridos en el mezclador. El director de las obras podrá aumentar este plazo si 
se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan 
un rápido endurecimiento del hormigón.  

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su 
terminación. El director de las obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos 
horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de 
dos horas y media (2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del 
hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables.  

A menos que se instale una iluminación suficiente, a juicio del director de las obras, 
el hormigonado del pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que el acabado 
se pueda concluir con luz natural.  

En ningún caso se colocarán en obra amasadas que acusen un principio de 
fraguado, o que presenten segregación o desecación.  

Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente 
posible, antes de que comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, 
entre la puesta en obra de ambas capas no deberá transcurrir más de una hora (1 h).  

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el 
frente de hormigonado de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de 
interrupción fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del 
hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal, según lo indicado en el 
apartado 550.5.9.  

 

550.8.2 En tiempo caluroso  
En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las 

indicaciones del director de las obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y 
fisuraciones.  

Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25 ºC), se 
controlará constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en 
ningún momento los treinta grados Celsius (30ºC). El director de las obras podrá ordenar la 
adopción de precauciones suplementarias a fin de que no se supere dicho límite.  

 
550.8.3 En tiempo frío  

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC) se 
controlará constantemente la temperatura del hormigón fresco, adoptando, en su caso, las 
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precauciones necesarias para evitar que ésta baje de diez grados Celsius (10 ºC) si aquélla 
fuera de cero grados Celsius (0ºC), o de trece grados Celsius (13 ºC) si fuera de tres 
grados Celsius bajo cero (-3ºC).  

Se detendrá el hormigonado cuando la temperatura ambiente, con tendencia a 
descender, alcance los dos grados Celsius (2ºC), y se podrá reanudar cuando, con 
tendencia a ascender, sea superior a tres grados Celsius bajo cero (-3ºC), y siempre que 
no exista hielo en la superficie de apoyo y se adopten las precauciones indicadas por el 
director de las obras.  

Si, a juicio del director de las obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente 
llegase a bajar de cero grados Celsius (0 ºC) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) 
de endurecimiento del hormigón, el contratista deberá proponer precauciones 
complementarias, las cuales deberán ser aprobadas por el director de las obras. Si se 
extendiese una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá hasta el 
aserrado de las juntas.  

El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del director 
de las obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5ºC), o en 
caso de lluvia o viento fuerte.  
550.8.4 Apertura a la circulación  

El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la 
regularidad superficial, podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario 
para que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto 
filmógeno de curado, si se emplea este método.  

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya 
alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a 
veintiocho (28) días. Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con 
un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible.  

La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete (7) días de la 
terminación del pavimento aceptado según el apartado 5.10.  

 
550.9 Control de calidad  

 
550.9.1 Control de procedencia de los materiales  

550.9.1.1 Control de procedencia del cemento  
Se seguirán las prescripciones del artículo 202 del PG-3.  

 
550.9.1.2 Control de procedencia de los áridos  

Si con los áridos se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación 
de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 550.12, 
los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no 
serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al director 
de las obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el apartado anterior, 
de cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 9321, y de cada fracción de ellas se 
determinará:  
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• El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 
1097-2.  

• La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371.  

• La granulometría de cada fracción, especialmente del árido fino, según la UNE-
EN 933-1.  

• El equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8.  

• El director de las obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre 
nuevas muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales:  

• Contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE-EN 933-9.  
 
550.9.2 Control de calidad de los materiales  

550.9.2.1 Control de calidad del cemento  
De cada partida de cemento que llegue a la central de fabricación se llevará a cabo 

su recepción, según los criterios contenidos en el artículo 202 del PG-3.  
 
550.9.2.2 Control de calidad de los áridos  

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de la central de fabricación, 
desechando los áridos que, a simple vista, presentasen restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquéllos que presentasen 
alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 
etc. y se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus separadores y accesos.  

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes 
ensayos:  

• Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde:  

• Granulometría, según la UNE-EN 933-1.  

• Equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8.  

• En su caso, el contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE-
EN 933-9.  

• Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

• Cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

• Al menos una (1) vez al mes, o cuando cambiase el suministro de una 
procedencia aprobada:  

• Coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-
2.  

• Sustancias perjudiciales, según el vigente "Código Estructural".  
 

550.9.3 Control de ejecución  
550.9.3.1 Fabricación  
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se 

determinará su granulometría, según la UNE-EN 9331. Al menos una (1) vez cada quince 
(15) días se verificará la exactitud de las básculas de dosificación, mediante un conjunto 
adecuado de pesas patrón.  

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los 
siguientes ensayos:  

• En cada elemento de transporte:  
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• Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura. 
Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea 
homogénea.  

• Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde):  

• Contenido de aire ocluido en el hormigón, según la UNE-83315.  

• Consistencia, según la UNE-83313.  

• Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción, según la UNE-83301, 
admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas se 
conservarán en las condiciones previstas en la citada norma.  

El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de 
ellas en un mismo lote hormigonado, no deberá ser inferior a dos (2) en viales de tráfico T3 
o T4. Por cada amasada controlada se fabricarán, al menos, dos (2) probetas.  

 
550.9.3.2 Puesta en obra  

Se medirán la temperatura y humedad relativa ambientes mediante un 
termohigrógrafo registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 550.7.  

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como 
siempre que hubiera dudas por el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia. Si el 
resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se 
rechazará la amasada.  

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 
graduado u otro procedimiento aprobado por el director de las obras.  

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra, 
verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.  

 
550.9.3.3 Control de recepción  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigón vibrado:  

Quinientos metros (500 m) de calzada.  
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
La fracción construida diariamente.  
No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de 

aceptación o rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas.  
Al día siguiente de aquél en que se haya hormigonado, se determinará, en 

emplazamientos aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el método del círculo 
de arena, según la NLT-335, con la frecuencia que señale el director de las obras. El 
número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a 
cinco (5) si la textura de algunos de los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de 
diez (10) lotes aceptados, el director de las obras podrá reducir la frecuencia de ensayo.  

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante 
extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia que 
señale el director de las obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será 
de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos primeros resulta 
ser inferior al prescrito o su aspecto indica una compactación inadecuada. Los agujeros 
producidos se rellenarán con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto del 
pavimento, el cual será correctamente compactado y enrasado. El director de las obras 
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determinará si los testigos han de romperse a tracción indirecta en la forma indicada en el 
apartado 550.6, pudiendo servir como ensayos de información, según el apartado 
550.10.1.2.  

Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE-
83301, se ensayarán a flexotracción a veintiocho (28) días, según la UNE- 83305. El 
director de las obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a siete (7) 
días.  

En todos los semiperfiles se comprobará que la superficie extendida presenta un 
aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales graves tales como 
segregaciones, deslavados, falta de textura superficial, etc.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 
h) de su ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), 
según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 550.7.3. La 
comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrá lugar 
además antes de la recepción definitiva de las obras.  

 
 
 

550.10 Criterios de aceptación o rechazo  
 

550.10.1 Resistencia mecánica  
550.10.1.1 Ensayos de control  

A partir de la resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el 
procedimiento fijado en este artículo, se aplicarán los siguientes criterios:  

• Si la resistencia característica estimada no fuera inferior a la exigida, se 
aceptará el lote.  

• Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el contratista 
podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de 
información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una 
penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la 
merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.  

• Si la resistencia característica estimada fuera menor del noventa por ciento 
(90%) de la exigida, se realizarán ensayos de información.  

 
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como 

media de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y 
ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada 
del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un coeficiente dado por 
la tabla 550.3.  

 
TABLA 550.3 

NÚMERO DE AMASADAS 

CONTROLADAS EN EL LOTE 
COEFICIENTE MULTIPLICADOR 

2 0,88 
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3 0,91 

4 0,93 

5 0,95 

6 0,96 

 
550.10.1.2 Ensayos de información  

Antes de transcurridos cincuenta y cuatro (54) días de su puesta en obra, se 
extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE-83302, situados en 
emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido 
longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. 
Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE-83306, a la edad de 
cincuenta y seis (56) días, después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho 
horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE-83302.  

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio 
de los resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el director de las obras, con los 
obtenidos en un lote aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable con el lote 
sometido a ensayos de información:  

• Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptable.  

• Si fuera inferior a él, pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicarán al lote 
las mismas sanciones previstas para la misma merma de resistencia 
característica, estimada a partir de ensayos de control según el apartado 
550.10.1.1.  

• Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por ciento 
(70%), el director de las obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y 
su reconstrucción, a expensas del contratista.  

• Si fuera inferior a su setenta por ciento (70%) se demolerá el lote y se 
reconstruirá, a expensas del contratista.  

Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización 
al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, 
expresadas ambas en proporción.  

 
550.10.2 Integridad  

Los bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten desconchados 
serán reparados con resina epoxi, según las instrucciones del director de las obras.  

Las losas no deberán presentar grietas. El director de las obras podrá aceptar 
pequeñas fisuras de retracción plástica, de corta longitud y que manifiestamente no 
interesen más que de forma limitada a la superficie de las losas, y podrá exigir su sellado.  

Si una losa presenta una grieta única y no ramificada, sensiblemente paralela a una 
junta, el director de las obras podrá aceptar la losa si se realizasen las operaciones 
indicadas a continuación:  

• Si la junta más próxima a la grieta no se hubiera abierto, se instalarán en ésta 
pasadores o barras de unión, con disposición similar a los existentes en la 
junta. La grieta se sellará, previa regularización y cajeo de sus labios.  
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• Si la junta más próxima a la grieta se hubiera abierto, ésta se inyectará, tan 
pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el director de las 
obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa.  

En losas con otros tipos de grieta, como las de esquina, el director de las obras 
podrá aceptarlas u ordenar la demolición parcial de la zona afectada y posterior 
reconstrucción. En el primer caso, la grieta se inyectará tan pronto como sea posible, con 
una resina epoxi aprobada por el director de las obras, que mantenga unidos sus labios y 
restablezca la continuidad de la losa. Ninguno de los elementos de la losa después de su 
reconstrucción podrá tener una (1) de sus dimensiones inferior a treinta centímetros (0,30 
m). La reposición se anclará mediante grapas al resto de la losa.  

La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más 

que si, al final del período de garantía, las grietas no se han agravado ni han originado 
daños a las losas vecinas. En caso contrario, el director podrá ordenar la total demolición y 
posterior reconstrucción de las losas agrietadas.  
550.10.3 Espesor  

Se fijan las penalizaciones a imponer por falta de espesor. Dichas penalizaciones 
son las siguientes:  

• Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera 
positiva, y no más de un (1) individuo de la muestra presentase una merma 
(diferencia negativa) superior a veinte milímetros (20 mm), se aplicará, al precio 
unitario del lote, una penalización de un cinco por mil (0,5%) por cada milímetro 
(mm) de dicha merma.  

• Si la merma media fuera inferior o igual a veinte milímetros (20 mm), y no más 
de un (1) individuo de la muestra presenta una merma superior a treinta 
milímetros (30 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de 
un uno por ciento (1%) por cada milímetro (mm) de merma media.  

• En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote a expensas del 
contratista.  

 
550.10.4 Regularidad superficial  

En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los 
límites especificados en el apartado 550.7.3 se procederá de la siguiente manera:  

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 
límites establecidos en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) 

de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra, se 
corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado. El 
contratista elegirá entre realizar estas correcciones a su cargo, o demoler el lote 
y retirarlo a vertedero.  

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 
límites establecidos en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de 
la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra, se demolerá el 
lote y se retirará a vertedero por cuenta del contratista.  

 
550.10.5 Textura superficial  
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La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los 
límites especificados, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta 
centésimas de milímetro (0,40 mm).  

Si la profundidad media de la textura excediese los límites especificados, el 
contratista lo corregirá, a su cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un 
centímetro), siempre que el espesor de la losa no sea inferior en un centímetro al previsto 
en el proyecto.  

 
550.11 Medición y abono  

 
Las mediciones se realizarán sobre Planos.  
El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la 

superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m3). Se descontarán las sanciones 
impuestas por insuficiente resistencia del hormigón o por falta de espesor del pavimento. 
Se considerarán incluidos el abono de aditivos, juntas y armaduras.  

La unidad correspondiente a zahorra del presente Proyecto es la que se encuentran 
en el Cuadro de Precios Nº 1. 

No se abonarán la reparación de juntas defectuosas, ni de losas que acusen 
irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.  

 
ARTÍCULO 570.- BORDILLO PREFORMADO O PREFABRICADO 

 
570.1. Definición y alcance 

 
Se define como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de 

hormigón sobre una solera adecuada, que constituyen una franja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, aceras o isletas en intersecciones. 

Se considera incluido en la unidad: 
- El replanteo. 
- Corte superficie existente. 
- Excavación para alojamiento de cimentación. 
- Cama de asiento de hormigón. 
- Suministro y colocación de las piezas. 
- Remate de los pavimentos existentes hasta el encintado colocado. 

 
570.2. Materiales 

 
Los bordillos de piedra o prefabricados de hormigón tendrán las medidas y 

características indicadas en los Planos y Presupuesto del presente Proyecto. 
El hormigón empleado cumplirá las características descritas en el Capítulo de este 

Pliego en el artículo correspondiente. 
 

570.3. Ejecución de las obras 
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Una vez replanteada en la superficie existente la alineación del bordillo, arista 
interior superior, se replantearán y marcarán los bordes de la excavación a realizar para su 
alojamiento y asiento. 

Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado 
longitudinal de forma que la excavación no afecte a las tierras adyacentes y la reposición 
se realice según un contacto limpio. Como mínimo se excavarán 30 cm a cada lado de 
cada una de las caras exteriores del bordillo. 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características 
se especifican en los Planos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 
cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el 
empleado en el asiento. 

El remate de los firmes contra el nuevo "encintado" colocado se realizará a base de 
HM-20, salvo la capa de rodadura cuya definición corresponderá al director de las obras, 
en cuyo defecto se dispondrá una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. 

Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta 
exterior vista tenga una separación máxima de 5 mm. 

La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni 
superior a 2 m. En alineaciones curvas será superior a 30 cm e inferior a 50 cm. 

 
570.4. Control de calidad 

 
Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones 

periódicas a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente 
establecidas. 

Se admitirá una tolerancia máxima en las dimensiones de la sección transversal de 
diez milímetros (10 mm). 

La absorción máxima será del seis por ciento (6%) en peso siendo la helacidad 
inerte más o menos veinte grados centígrados (± 20ºC). 

 
El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
El director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los 

materiales para comprobar alguna de sus características. 
Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo 

especificado. 
 

570.5. Medición y abono 
 
Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal (m) realmente colocados, de 

cada tipo y medidas en terreno, abonándose según el precio indicado en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 

Se considerarán incluidas cuantas operaciones se han descrito en la definición y 
alcance. 
 
ARTÍCULO 572.- PAVIMENTO DE BALDOSAS Y ADOQUINES 
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572.1.- Definición y alcance 
 

Se definen como embaldosado los pavimentos constituidos por placas de forma 
geométrica, con bordes vivos o biselados, cuya cara puede ser lisa, rugosa, con resaltos o 
con rebajas, construidos de piedra o prefabricado de hormigón, que se colocan sobre una 
base preparada, generalmente con mortero de cemento seco. Las baldosas 
vibroprensadas de espesor mayor de 4 cm y tamaño pequeño, se colocarán 
preferentemente sobre cama de arena. 

Se considera incluido en la unidad: 

• Preparación de capa subyacente y nivelación. 

• Solera de hormigón de espesor variable (10-15 cm) en función de la tipología 

• Base de asiento con mortero de cemento para piezas de espesor menor o 
igual a 4 cm y con mortero de cemento o arena para piezas de espesor 
superior a 4 cm. 

• Colocación de las baldosas y nivelado. 

• Relleno de las juntas. 

• Regado y curado del pavimento. 
 

572.2.- Materiales 
 
Los materiales se ajustarán a lo especificado en el Artículo 115 del Capítulo II del 

presente Pliego que hace referencia a materiales para embaldosado. 
 

572.3.- Ejecución de las obras 
Una vez limpia completamente la superficie de apoyo, bien sea a base de barrido, 

chorro de aire, etc. y exenta de toda suciedad, grasa y aceite, en cuyo caso se procederá al 
picado de la capa subyacente, se procederá al replanteo y nivelación. 

Se marcarán las limahoyas y limatesas correspondiendo las referencias de nivelación 
al del nivel de mortero que sirve de asiento. Además de las alineaciones referenciadas, se 
marcarán para cada superficie comprendida entre ellas las líneas de máxima pendiente al 
menos 1 cada 3 m o fracción. 

Tanto las limatesas, limahoyas y líneas de máxima pendiente se conformarán 
mediante referencias fijas espaciadas como máximo 1 m. 

Se delimitarán aquellas superficies cuyo espesor de asiento sea inferior a 2 cm, en 

cuyo caso se demolerá el pavimento existente hasta que se pueda alojar un espesor de 3 
cm mínimo. 

Sobre la capa de base se extenderá una capa de mortero o arena, de espesor 
mínimo tres centímetros (3 cm). Dicho espesor, está dictado por las irregularidades del 
nivel del soporte. 

Sobre esta capa, las baldosas se golpean fuertemente y asientan contra ella 
mediante interposición de una cala de madera. 

Las juntas, de la menor abertura posible, se rellenarán con lechada de cemento o 
recebarán con arena en función de la tipología de la cama de asiento. 

Durante los tres días (3) siguientes contados a partir de la fecha de terminación, el 
pavimento se mantendrá húmedo y protegido del paso de tráfico de cualquier tipo. 
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572.4.- Control de calidad 
 
Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones 

periódicas a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente 
establecidas. 

Pasados los tres días contados a partir de la fecha de terminación, el contratista 
cuidará de corregir la posición de las baldosas que pudieran hundirse o levantarse. 

Salvo especificación en contra en el Proyecto o indicación del director de Obra, la 
superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm) y no 
deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de 
tres metros (3 m). 

Las zonas que no cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el director 
de las obras. 

El director de obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los 
materiales para comprobar alguna de sus características. 

Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo 
especificado. 

 
572.5.- Medición y abono 

Las unidades de pavimento de baldosa o adoquín se medirán por metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados, y se abonarán a los precios correspondientes incluidos en el 
cuadro de precios nº1.  

Dentro de la unidad están incluidas y valoradas las operaciones definidas en alcance 
de la unidad, incluyendo un recebado, rejuntado y limpieza con mortero de cemento y/o 
arena. 

La base de hormigón en masa HM-20 se medirá por metros cúbicos (m3) y se 
consideran incluída dentro del precio por lo que no será de abono independiente. 

 
ARTÍCULO 600.- ACERO EN ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

 
600.1.- Definición y alcance 

 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 
esfuerzos a que está sometido. 

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por 
barras lisas de acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias 
regulares. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 
actividades: 

• El suministro de las correspondientes barras y mallas electrosoldadas de 
acero. 

• Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para 
que no sufran desplazamientos durante el vertido y vibrado del hormigón. 

• Los solapes no indicados en los planos, las mermas y los despuntes. 
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600.2.- Materiales 

 
Cumplirán lo prescrito en el artículo 34 del Código Estructural. Las armaduras estarán 

formadas por aceros del tipo B-500 S, como se indica en los planos. 
 

600.3.- Ejecución de las obras 
 
Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que 

conserven su posición relativa durante el vertido y compactación del hormigón, siendo 
preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras principales y los estribos 
con los recubrimientos mínimos exigidos por el Código Estructural. 

El doblado de la armadura se realizará en frío. No se enderezarán codos, excepto si 
se puede verificar que no se estropearán. 

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas 
en el mismo Código Estructural. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de 
aplicación lo indicado en el Código Estructural y sus comentarios y, en su defecto, en el 
artículo 600 del PG-3. 

 
600.4.- Control de calidad 

 
El contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente capítulo, 

especialmente en lo referente a dimensiones y recubrimientos, así como el diámetro y el 
tipo de acero empleado. En cualquier momento la dirección de la obra podrá comprobar el 
cumplimiento de todo lo prescrito. 

No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte de la dirección de obra, 
la aceptación de la colocación de las armaduras. 

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las 
diferencias entre dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en 
el corte y colocación de las armaduras serán las siguientes: 

 
A) Longitud de corte, L 

• Si L < 6 metros: ± 20 mm 

• Si L > 6 metros: ± 30 mm 
 
B) Dimensiones de barras dobladas, L 

• Si L < 0,5 metros:    ± 10 mm 

• Si 0,5 metros < L < 1,50 metros:  ± 15 mm 

• Si L > 1,50 metros:    ± 20 mm 
 
C) Recubrimiento 
 Desviaciones en menos: 5 mm 
 Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

• Si h < 0,50 metros:    10 mm 
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• Si 0,50 m < h < 1,50 metros:   15 mm 

• Si h > 1,50 metros:    20 mm 
 
D) Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L. 

• Si L < 0,05 metros:    ± 5 mm 

• Si 0,05 m < L < 0,20 metros:   ± 10 mm 

• Si 0,20 m < L < 0,40 metros:   ± 20 mm 

• Si L > 0,40 metros:    ± 30 mm 
 
E) Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del 

eje de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso. 

• Si L < 0,25 metros:    ± 10 mm 

• Si 0,25 m < L < 0,50 metros:   ± 15 mm 

• Si 0,50 m < L < 1,50 metros:   ± 20 mm 

• Si L > 1,50 metros:    ± 30 mm 
 

600.5.- Medición y abono 
 
Los aceros se medirán, multiplicando, para cada diámetro, las longitudes que se 

deducen de los planos por el peso en kilogramos por metro que para el diámetro 
correspondiente figure en el catálogo comercial de la empresa suministradora del acero. 
Cualquier discrepancia será sometida a la aprobación del ingeniero director. Esta medición 
no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluido tolerancias de laminación. 

El acero se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios. 
Las armaduras en emparrillados de soleras no se consideran incluidas dentro del 

precio correspondiente del metro cuadrado de pavimento bajo el que se dispone dicha 
solera, por lo que serán objeto de abono independiente.  

No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia, errores y otras causas 
ejecute el contratista, así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, 
ganchos, separadores, soportes, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su 
conveniencia, realice y no se encuentren acotados en los planos. Tampoco serán de abono 
los solapes no especificados en los planos, que se consideran incluidos en el precio 
unitario del acero. 

 
ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

 
Será de aplicación junto a lo que a continuación se señala, lo preceptuado por el vigente 

Código Estructural para el proyecto y la ejecución de hormigones en masa, armado o 
pretensado. 

 
610.1.- Definición 

 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 

grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 
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Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en el 
vigente Código Estructural, así como las especificaciones adicionales contenidas en este 
artículo. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. 
Además, para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo 
dispuesto en los correspondientes artículos del presente Pliego. 

 
610.2.- Materiales y fabricación 

  
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

artículos 28 "Cementos" y 29 "Agua" del Código Estructural=. 
Los áridos cumplirán todas las especificaciones recogidas en el artículo 30 del Código 

Estructural. Los aditivos y adicciones cumplirán lo prescrito en los artículos 31 y 32 del Código 
Estructural. 

El director de las obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización 
de los ensayos previstos en el vigente Código Estructural, para los casos en que varíen las 
condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos 
emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 
director de las obras. 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en 
este artículo. 

 
610.3.- Tipos de hormigón y distintivos de la calidad 

 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 

director de las obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de 
limpieza o unidades de obra no estructurales. Los hormigones a emplear serán: 

• HM  hormigón en masa 

• HA  hormigón armado 

La docilidad de los hormigones será la que figura en los Planos, según su empleo. 
 

610.4.- Dosificación 
 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que 

el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en 
todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características 
superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, 
etc). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 
establecida en el capítulo 9 artículo 43 del vigente Código Estructural o normativa que la 
sustituya. 
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610.5.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el director de las obras 

haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos 
previos y característicos. La fórmula de trabajo constará al menos: 

• Tipificación del hormigón 

• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3) 

• Proporción de cemento por m3 de hormigón 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua 

• Dosificación de adiciones 

• Dosificación de aditivos 

• Tipo y clase de cemento 

• Consistencia de la mezcla 

• Proceso de mezclado y amasado 
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes 

• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 

• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado 

• Cambio en el tamaño máximo del árido 

• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido 
fino 

• Variación del procedimiento de puesta en obra 
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los 

métodos de puesta en obra, compactación y acabado que se adopten. 
Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de 

fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo 
justificación especial.  

La consistencia se determinará por medio del ensayo de asentamiento, según la norma 
UNE-EN 12350-2. Los valores límite de los asientos correspondientes y sus tolerancias serán 
los indicados en el artículo 33.5 del Código Estructural. 

 

610.6.- Ejecución 
 

610.6.1.- Fabricación y transporte del hormigón 
 

Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las 
indicaciones del artículo 51.4 del vigente Código Estructural. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no 
se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más 
de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el 
soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, colocándolos a la sombra, 
etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

 

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC26C647DC811A1E54592

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n

 e
l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
0

F
E

9
B

7
5

3
9

F
5

A
A

D
4

1
8

6

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 del ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL 
PGOU DE LEÓN.    
 

DOCUMENTO: PPTP PAG. 86 

 

 

610.6.2.- Entrega del hormigón 
 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 
efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar en 
ningún caso los treinta (30) minutos. 

 
610.6.3.- Vertido del hormigón 

 

El director de las obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado 
por el vigente Código Estructural o normativa que la sustituya, si se emplean productos 
retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas 
necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables 

de humedad y temperatura. 
El director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 

verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 
Así mismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista 

deberán ser aprobados por el director de las obras antes de su utilización. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 

quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 
armaduras o encofrados. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 
manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en 
los planos. 

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se 
tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros 
(3 m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea 
superior a un quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material 
y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del 
espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en 
toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan 
segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 
horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de 
proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos 
verticales haya asentado definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre 
ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin 
contar los mampuestos. 

 
610.6.4.- Compactación del hormigón 
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La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 
52.2 del Código Estructural. 

El director de las obras aprobará, a propuesta del contratista, el espesor de las 
tongadas de hormigón. También ha de especificar los casos y elementos en los cuales se 
permitirá la compactación por apisonado o picado, y aprobará la secuencia, distancia y 
forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de 
los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y 
rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que 
la pasta refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo 
que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez 
de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de 
forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 
cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de 
la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos 
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 
que la aguja no toque las armaduras.  

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el 
hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

 
610.6.5.- Hormigonado en condiciones especiales 
 

610.6.5.1.- Hormigonado en tiempo frío 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que 
dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede 
descender por debajo de los cero grados Celsius (0º C). A estos efectos, el hecho de que la 
temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro 
grados Celsius (4º C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 
prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3º C) cuando se trate de 
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda 
asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma 
que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1º C), la de la 
masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5º C), y no se vierta el hormigón sobre 
elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0º 
C). 
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Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento 
Pórtland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas 
deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5º C); y, además, la temperatura de la 
superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5º C). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del director de 
las obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 
especial los que contengan iones Cloro. 

En los casos en los que, por absoluta necesidad, y previa autorización del director de las 
obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se 
caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera 
que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40º C), 
añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá 
prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada 
afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias 
alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el director de las obras. 
610.6.5.2.- Hormigonado en tiempo caluroso 

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de 
hormigón deberán ser aprobados el director de las obras previamente a su utilización. 

 
610.6.5.3.- Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el contratista dispondrá toldos u otros medios que 
protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de 
lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 
hormigón fresco. 

El director de las obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 
lluvioso. Así mismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe 
garantía de que el proceso se realice correctamente. 
 
610.6.6.- Juntas 

 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 
deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se 
fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con 
antelación al hormigonado. 

El director de las obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las 
juntas que no aparezcan en los Planos. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares 
a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus 
efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la 
segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se 
encofrarán. Si el plano de una junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de 
hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada.  

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La 
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apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar 
correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido 
suelto, y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al 
hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 
encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la 
compactación en aquellas zonas próximas a la junta. 

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las 
previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado 
cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas 
deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No 
podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización del 
director de las obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el tratamiento 
de las mismas. 

Queda a juicio del director de las obras permitir el empleo de otras técnicas para la 
ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que tales 
técnicas estén avaladas mediante ensayos de suficiente garantía para poder asegurar que los 
resultados serán tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos 
tradicionales. 

 
610.6.7.- Curado del hormigón 

 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 
proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las 
indicaciones del artículo 52.5 del Código Estructural. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 
procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de 
quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando 
que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u 
otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos 
filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el 
medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 
(40º C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá 
prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos 
al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el 
cual se comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, 
se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75º C), y que 
la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20º 
C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento 
utilizado. 
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Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se 
recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el 
artículo 285 "Productos filmógenos de curado" del presente Pliego. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la 
superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de 
curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u 
otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o 
a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El director de las obras autorizará, en su caso, la utilización de técnicas especiales de 
curado, que se aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas, y 
deberá dar la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como del 
procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este 
apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el director de las obras podrá exigir la 
colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al 
hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

 
610.7.- Control de calidad 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este 
artículo. En los Planos figuran los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón. 
El Plan de control de calidad seguirá lo indicado en el Código Estructural, en sus artículos 56 a 
59. 

 
610.8.- Especificaciones de la unidad terminada 
 
610.8.1.- Tolerancias 

 

Las tolerancias adoptadas para la ejecución de los hormigones serán las definidas en el 
Código Estructural. 

 
610.8.2.- Reparación de defectos 

 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 
director de las obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado 
éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

 
610.9.- Recepción 

 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 

el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 
favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 

 
610.10.- Medición y abono 
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El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, excepto en el caso de unidades de 
pavimentación que expresamente se definan en m2. En cualquier caso, el abono se hará para 
cada tipo de acuerdo a los precios del Cuadro de Precios nº1 para las distintas unidades. 

El precio de estas unidades de obra en el Cuadro de Precios nº 1 comprende el 
suministro, transporte, compactación, manipulación y empleo de todos los materiales y medios 
auxiliares necesarios para su ejecución, así como la ejecución de juntas, curado, acabado y 
cuantas operaciones sean necesarias para que el trabajo realizado cumpla los requisitos 
fijados en el Pliego de Condiciones, excluyéndose únicamente los encofrados y armaduras. 
Quedan incluidos los aditivos, si es que el director de Obra autoriza utilizarlos 

En el caso contemplado en el código Estructural de haber optado por ensayos de 
información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será 
realizado sin percibir la empresa constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la 
reparación quedará a juicio del director de las obras la penalización de la disminución de 
resistencia del hormigón en la misma proporción en que se produce la disminución de la 
resistencia. 

 
ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO 

 
611.1 Definición 

 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 

agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el director de las 
obras. 

 
611.2.- Materiales 

 
611.2.1. Cemento 

 
Se cumplirá todo lo relativo al Artículo 202 Cementos del PG-3/75. 
 

611.2.2 Agua 
 

Se cumplirá todo lo relativo al Artículo 280 <Agua a emplear en hormigones= del PG-3/75 
 
611.2.3 Productos de adición 

 
Se cumplirá lo relativo a los Artículo 281, 282, 283 y 284 del PG-3/75. 
 

611.2.4 Árido fino 
 
Se cumplirá lo relativo al artículo 610.2.3 <Árido Fino= del PG-3/75 
 

611.3.- Tipos y dosificaciones 
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Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento Pórtland. 

M-50 para pavimentos peatonales: cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro 
cúbico de mortero (40 kg/m³). 

M-40 para fábricas de ladrillo y mampostería: cuarenta kilogramos de cemento P-350 
por metro cúbico de mortero (40 kg/m³). 

M-250 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 
adoquinados y bordillos, doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico 
de mortero (160 kg/m³). 

El director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias 
de la obra lo aconsejen. 

 
611.4.- Fabricación 

 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se 

hará sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 

de color uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 
para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel 
que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco 
minutos (45 min) que siga a su armadura. 

 
611.5.- Limitaciones de empleo 

 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 
mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos 
cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o 
bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 
 
611.6.- Medición y abono 

 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 
unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 
medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 

 
ARTÍCULO 612.- LECHADAS DE CEMENTO 

 
612.1.- Definición 

 
Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y 

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, 
túneles, etc. 
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612.2.- Materiales 
 
Los cementos seguirán las especificaciones del artículo 202 del PG-3, el agua a 

emplear cumplirá lo prescrito en el artículo 280, y los áridos finos, cumplirán las normas que 
para ellos se dictan en el artículo 215 <Hormigones= del presente Pliego de Prescripciones. 

 
612.3.- Composición y características 

 
La proporción en peso, del cemento y el agua que se utilizará en las lechadas de 

cemento que se proyectan, será de uno por tres (1/3). En todo caso, la composición de la 
lechada deberá ser aprobada por el director de las obras para cada uso. 

 
612.4.- Ejecución  

 
El amasado se hará mecánicamente. La lechada carecerá de grumos y burbujas de 

aíre, y para evitarlos se intercalarán filtros depuradores entre la mezcladora y la bomba de 
inyección. 

 
612.5.- Medición y abono 

 
Las lechadas de cemento no serán de abono directo, ya que se consideran incluidas en 

el precio de las unidades correspondientes de las que forman parte. 
 
ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 
Será de aplicación respecto a hormigones, junto a lo que a continuación se señala, lo 

preceptuado por el vigente Código Estructural, para el proyecto y la ejecución de hormigones 
en masa, armado o pretensado. 

 
630.1.- Definición 

 
Este Artículo recoge aquellas obras en las que se emplea como material fundamental 

el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran en la resistencia 
de esfuerzos. 

 
630.2.- Materiales 
 
630.2.1.- Hormigón 

 
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 610 "Hormigones" del presente Pliego. 
 

630.2.2.- Armaduras 
  
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 600 "Armaduras a emplear en hormigón 

armado" del presente Pliego. 
 

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC26C647DC811A1E54592

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n

 e
l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
0

F
E

9
B

7
5

3
9

F
5

A
A

D
4

1
8

6

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 del ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= DEL 
PGOU DE LEÓN.    
 

DOCUMENTO: PPTP PAG. 94 

 

 

630.3.- Control de la ejecución 
  
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Código Estructural. 

Los niveles de control serán los indicados en los Planos. Para el control de la ejecución, se 
considerarán las tolerancias prescritas en los artículos correspondientes de este Pliego. 

 
630.4.- Medición y abono 

  
Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas 

unidades que las constituyen, conforme a los siguientes criterios: 
- Hormigón, según lo dispuesto en el apartado décimo del artículo 610 "Hormigones" 

del presente Pliego. 
- Armaduras, según lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 600 "Armaduras 

a emplear en hormigón armado" de este Pliego. 
- Encofrados, según lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 680 "Encofrados y 

moldes" del Pliego. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las 

obras que acusen defectos. 
 

ARTÍCULO 633.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 

633.1.- Características geométricas y mecánicas 
 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los planos y pliego; si el contratista pretende 
modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 
que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 
encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por la 
dirección de obra en su caso, no libera al contratista de la responsabilidad que le 
corresponde por la justificación presentada.  

En los casos en que el contratista proponga la prefabricación de elementos que no 
estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos 
y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores 
condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el conjunto de 

la obra al elemento de que se trate. La aprobación de la dirección de obra, en su caso, no 
libera al contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

 
633.2.- Materiales 

 
Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados serán los 

siguientes: 

• Hormigón HA-25 

• Armadura B-500 S 
Y deberá cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
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El contratista deberá presentar a la aprobación de la dirección de obra un expediente 
en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a 
emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación 8in situ9 o en taller, tolerancias y 
controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones 
durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y 
acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los planos 
y el Pliego establezcan para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la dirección de obra de la propuesta del contratista no implica la 
aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los 
ensayos pertinentes. 

La dirección de obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar 
que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las 
piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las 
características previstas, serán de cuenta del contratista. 

 
633.3.- Fabricación de los elementos estructurales 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de 
resistencia, indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las 
tolerancias de acabado que se establecen en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La dirección de obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no 
cumplan estos requisitos. 

Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente salvo en los casos en 
que este material tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su impermeabilidad, 
indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie y durabilidad. Los tableros del 
encofrado de madera común deberán humedecerse antes del hormigonado, y estar 
montados de forma que permita el entumecimiento sin deformación. 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de 
haber hecho pruebas, y lo haya autorizado la dirección de obra. 

 
633.3.1.- Hormigonado de las piezas 

 
Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en obra del 

hormigón. 
La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 
Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya 

la lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. Los vibradores 
internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil (6.000) ciclos por minuto. 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en 
la tongada subyacente. 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben 
determinarse mediante ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación 
brillante en toda la superficie puede indicar una compactación por vibrado suficiente. Son 
preferible muchos puntos de vibrado breve, a pocos de vibración prolongada. 
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Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores, deberán estar 
firmemente sujetos y dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda 
la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación 
suficiente, antes de aplicarlos a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los planos. Antes de 
iniciar el hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la 
misma jornada. 

 
633.3.2.- Curado 

 
El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en tratamiento 

continuo. 
Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas 

del sol y de corrientes de aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente 
humedecidas. 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse 
Justificado, ante la dirección de obra, el proceso a seguir, mediante ensayos que atiendan 
los siguientes aspectos: 

a) Periodo previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 
b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la de ambiente a la 

máxima. 
c) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 
d) Periodo de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 
e) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la 

temperatura ordinaria. 
De esta forma se establecerá el tiempo total que debe durar el proceso de curado. 
Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación, 

deberá repetirse el proceso completo, o aplicar el método normal de curado al aire, durante 
un período mínimo de siete (7) días. 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener, además, un período adicional de 
curado normal de cuatro (4) días. 

Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado 
las resistencias mínimas exigidas para el transporte, y antes de iniciarse éste, la dirección 

de obra podrá exigir el empleo de un líquido de curado de calidad conocida, si a su juicio es 
necesario. 

 
633.3.3.- Desencofrado, acopio y transporte a obra o dentro de la misma 

 
El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. 

Simultáneamente, se retirarán todos los elementos auxiliares del encofrado. 
En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, 

los elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más 
desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo, que habrá de 
presentar el contratista con una antelación mínima de treinta (30) días al de comienzo de la 
fabricación de las piezas. 
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Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas Prefabricadas, durante las 
operaciones de manipulación y transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta lo 
indicado en el párrafo anterior y claramente señalados en las piezas, e incluso disponiendo 
en ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, especialmente diseñados para 
estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

El contratista, deberá redactar instrucciones concretas de manejo de las piezas, para 
garantizar que las operaciones antes citadas, son realizadas correctamente. 

 
633.3.4.- Tolerancias geométricas 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos, o secciones en 
cajón) serán los siguientes: 

 

• Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto 
a la sección tipo ± 1%. 

• Longitud de cada tramo + 10 m. 

• Los frentes de cada tramo tendrán su superficie a menos de 2 cm. del plano 
teórico que lo limita. 

• La diferencia que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, 
serán menor de 1 cm. 

• Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal, superiores al 
10% en más y al 5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y 
siete) milímetros respectivamente. 

• Los resaltes aislados serán menos de 3 mm en las caras vistas y diez (10) 
milímetros en las ocultas. 

 
633.4.- Medición y abono 

Los elementos prefabricados se medirán por unidades, metros lineales o metros 
cuadrados, según se indique en el precio correspondiente, y de acuerdo con las piezas 
realmente colocadas en obra, incluyéndose en el precio todas las operaciones necesarias 
para la puesta en obra y acabado de la unidad. 

Las piezas prefabricadas no podrán abonarse mediante desglose en las distintas 
unidades de obra que las conforman, aunque todas ellas figuran en el cuadro de precios. 
 
ARTÍCULO 901.- PARTIDAS ALZADAS 

 
901.1.- Partidas alzadas a justificar 

 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán según el número de unidades 

ejecutadas y aprobadas por el director de Obra. 
 

ARTÍCULO 902.- OTRAS UNIDADES 
 
El resto de las unidades no relacionadas, serán ejecutadas con arreglo a los Pliegos 

de Instrucciones indicadas y abonadas por los precios que, para cada una de ellas, figuran 
en los Cuadros de Precios. 
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CAPITULO III.- OBRAS ELÉCTRICAS 
 

ARTÍCULO 1.- Redes de media y baja tensión 
 
Se estará a lo recogido en el Anejo Nº 8 Suministro eléctrico del presente proyecto. 
 

ARTÍCULO 2.- Alumbrado público 
 
Se estará a lo recogido en el Anejo Nº 9 Alumbrado Público del presente proyecto. 
 

ARTÍCULO 3.- Medición y abono 
 
Se medirán y abonarán según el criterio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 del 

proyecto: unidad (Ud), metro lineal (ml), (medidos por perfiles PK y no por desarrollo en 
planta), tonelada (Tn), metro cuadrado (m2), o metro cúbico (m3) realmente ejecutada y 
deduciendo solapes, tubos y pozos, medida de acuerdo con los planos de proyecto. 

 
 

CAPITULO IV.- JUEGOS Y SUPERFICIES INFANTILES 
 

ARTÍCULO 1.- Seguridad, aceptación y rechazo de la unidad 
 
Los juegos y superficies instalados contarán con marcado CE en vigor. En caso 

contrario se deberán ensayar de acuerdo a lo definido en la UNE-EN 1176-1:2018 
Equipamiento de las áreas de juego y superficie. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo.  

 
ARTÍCULO 2.- Medición y abono 

 
Se medirán según el criterio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto: 

unidad (Ud), metro lineal (ml), (medidos por perfiles PK y no por desarrollo en planta), 
tonelada (Tn), metro cuadrado (m2), o metro cúbico (m3) realmente ejecutada y deduciendo 
solapes, tubos y pozos, medida de acuerdo con los planos de proyecto. 

 

León, septiembre de 2022 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos autor del proyecto 

 

 

Miguel Angel Medina Cebrián 
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PAVIMENTACION

ESQUEMA DE MEDICION
TIPO VIAL VIAL COLECTOR

SECCION CALZADA 

AC16 SURF D 4
AC22 BIN D 6
HORMIGON HM‐20 18
Z. ARTIFICIAL 20

SECCION CALZADA SOLO MBC

AC16 SURF D 5

SECCION  APARCAMIENTO

AC16 SURF D 4
AC22 BIN D 6
HORMIGON HM‐20 18
Z. ARTIFICIAL 20

SECCION ACERA

BALDOSA 6
MORTERO 4
HORMIGON HM‐20 15
Z. ARTIFICIAL 15

SUPERFICIES
SUPERFICIE ACERAS 1924
SUPERFICIE APARCAMIENTOS, VADOS Y COEX. 668
SUPERFICIE CALZADA 2440
SUPERFICIE CALZADA SOLO MBC  327

PAVIMENTACION
EXPLANADA ZA 15 CMS 754,8
ZAHORRA ARTIFICIAL 910,2
HORMIGON HM‐20 848,04
PAVIMENTO LOSA  1924
BORDILLO GRANITO 17X28 TIPO I 650
BORDILLO GRANITO 15X20 TIPO III 163,7
BORDILLO HORMIGON 14X20 TIPO B 555
ALCORQUE 3 LADOS 13
ALCORQUE 4 LADOS 5

DOTACION/DENSIDAD TOTAL
MBC AC16 SURF D 2,4 337,61
MBC AC22 BIN D 2,4 447,55
RIEGO ADHERENCIA 0,0005 1,55
RIEGO IMPRIMACION 0,001 3,44
BETUN 0,045 35,33
FILLER 0,025 19,63
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  Istram 10.15 05/07/22 13:31:08   69                                                                             pagina   1
  PROYECTO :      UA1‐ URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                     0.000          0.0
                     2.000          0.0           FIRME        13.89         13.9      INADECUADO        11.55         11.6
                                               D TIERRA         1.16          1.2         VEGETAL         2.89          2.9
                                              TERRAPLEN         1.86          1.9
                     4.000          0.0           FIRME        14.06         27.9      INADECUADO        11.75         23.3
                                               D TIERRA         1.51          2.7         VEGETAL         2.94          5.8
                                              TERRAPLEN         1.28          3.1
                     6.000          0.0           FIRME        14.07         42.0      INADECUADO        11.86         35.2
                                               D TIERRA         1.46          4.1         VEGETAL         2.96          8.8
                                              TERRAPLEN         2.19          5.3
                     8.000          0.0           FIRME        13.88         55.9      INADECUADO        11.68         46.8
                                               D TIERRA         1.50          5.6         VEGETAL         2.92         11.7
                                              TERRAPLEN         2.93          8.3
                    10.000          0.0           FIRME        13.72         69.6      INADECUADO        11.52         58.4
                                               D TIERRA         1.50          7.1         VEGETAL         2.88         14.6
                                              TERRAPLEN         3.40         11.7
                    12.000          0.0           FIRME        13.73         83.3      INADECUADO        11.56         69.9
                                               D TIERRA         1.51          8.6         VEGETAL         2.89         17.5
                                              TERRAPLEN         3.70         15.4
                    14.000          0.0           FIRME        13.73         97.1      INADECUADO        11.58         81.5
                                               D TIERRA         1.49         10.1         VEGETAL         2.90         20.4
                                              TERRAPLEN         3.96         19.3
                    16.000          0.0           FIRME        13.73        110.8      INADECUADO        11.59         93.1
                                               D TIERRA         1.44         11.5         VEGETAL         2.90         23.3
                                              TERRAPLEN         4.23         23.5
                    18.000          0.0           FIRME        13.73        124.5      INADECUADO        11.60        104.7
                                               D TIERRA         1.36         12.9         VEGETAL         2.91         26.2
                                              TERRAPLEN         4.50         28.1
                    20.000          0.0           FIRME        13.73        138.3      INADECUADO        11.62        116.3
                                               D TIERRA         1.25         14.1         VEGETAL         2.92         29.1
                                              TERRAPLEN         4.77         32.8
                    22.000          0.0           FIRME        13.73        152.0      INADECUADO        11.63        127.9
                                               D TIERRA         1.10         15.3         VEGETAL         2.93         32.0
                                              TERRAPLEN         5.05         37.9
                    24.000          0.0           FIRME        13.73        165.7      INADECUADO        11.65        139.6
                                               D TIERRA         0.93         16.2         VEGETAL         2.94         35.0
                                              TERRAPLEN         5.37         43.2
                    26.000          0.0           FIRME        13.73        179.5      INADECUADO        11.67        151.3
                                               D TIERRA         0.75         16.9         VEGETAL         2.95         37.9
                                              TERRAPLEN         5.75         49.0
                    28.000          0.0           FIRME        13.73        193.2      INADECUADO        11.69        163.0
                                               D TIERRA         0.57         17.5         VEGETAL         2.95         40.9
                                              TERRAPLEN         6.21         55.2
                    30.000          0.0           FIRME        13.73        206.9      INADECUADO        11.71        174.7
                                               D TIERRA         0.44         18.0         VEGETAL         2.95         43.8
                                              TERRAPLEN         6.75         61.9
                    32.000          0.0           FIRME        13.73        220.7      INADECUADO        11.71        186.4
                                               D TIERRA         0.38         18.3         VEGETAL         2.94         46.8
                                              TERRAPLEN         7.26         69.2
�
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                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                    34.000          0.0           FIRME        13.73        234.4      INADECUADO        11.70        198.1
                                               D TIERRA         0.38         18.7         VEGETAL         2.94         49.7
                                              TERRAPLEN         7.56         76.8
                    36.000          0.0           FIRME        13.73        248.1      INADECUADO        11.70        209.8
                                               D TIERRA         0.38         19.1         VEGETAL         2.94         52.7
                                              TERRAPLEN         7.56         84.3
                    38.000          0.0           FIRME        13.73        261.9      INADECUADO        11.70        221.5
                                               D TIERRA         0.39         19.5         VEGETAL         2.94         55.6
                                              TERRAPLEN         7.31         91.6
                    40.000          0.0           FIRME        13.73        275.6      INADECUADO        11.69        233.2
                                               D TIERRA         0.46         20.0         VEGETAL         2.94         58.5
                                              TERRAPLEN         6.94         98.6
                    42.000          0.0           FIRME        13.73        289.3      INADECUADO        11.68        244.8
                                               D TIERRA         0.61         20.6         VEGETAL         2.95         61.5
                                              TERRAPLEN         6.63        105.2
                    44.000          0.0           FIRME        13.73        303.1      INADECUADO        11.68        256.5
                                               D TIERRA         0.83         21.4         VEGETAL         2.95         64.4
                                              TERRAPLEN         6.46        111.7
                    46.000          0.0           FIRME        13.73        316.8      INADECUADO        11.67        268.2
                                               D TIERRA         1.10         22.5         VEGETAL         2.96         67.4
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                                              TERRAPLEN         6.37        118.0
                    48.000          0.0           FIRME        13.73        330.5      INADECUADO        11.67        279.9
                                               D TIERRA         1.35         23.8         VEGETAL         2.96         70.4
                                              TERRAPLEN         6.32        124.4
                    50.000          0.0           FIRME        13.73        344.3      INADECUADO        11.67        291.5
                                               D TIERRA         1.55         25.4         VEGETAL         2.97         73.3
                                              TERRAPLEN         6.27        130.6
                    52.000          0.0           FIRME        13.73        358.0      INADECUADO        11.67        303.2
                                               D TIERRA         1.70         27.1         VEGETAL         2.97         76.3
                                              TERRAPLEN         6.20        136.8
                    54.000          0.0           FIRME        13.73        371.7      INADECUADO        11.68        314.9
                                               D TIERRA         1.78         28.9         VEGETAL         2.98         79.3
                                              TERRAPLEN         6.13        143.0
                    56.000          0.0           FIRME        13.73        385.5      INADECUADO        11.68        326.6
                                               D TIERRA         1.81         30.7         VEGETAL         2.98         82.3
                                              TERRAPLEN         6.05        149.0
                    58.000          0.0           FIRME        13.73        399.2      INADECUADO        11.68        338.2
                                               D TIERRA         1.78         32.5         VEGETAL         2.99         85.2
                                              TERRAPLEN         5.96        155.0
                    60.000          0.0           FIRME         0.00        399.2      INADECUADO         0.00        338.2
                                               D TIERRA         0.00         32.5         VEGETAL         0.00         85.2
                                              TERRAPLEN         0.00        155.0
                    62.000          0.0           FIRME        16.19        415.4      INADECUADO        13.59        351.8
                                               D TIERRA         1.83         34.3         VEGETAL         3.41         88.7
                                              TERRAPLEN         5.72        160.7
                    64.000          0.0           FIRME        16.33        431.7      INADECUADO        13.79        365.6
                                               D TIERRA         0.79         35.1         VEGETAL         3.45         92.1
                                              TERRAPLEN         5.94        166.6
�
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                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                    66.000          0.0           FIRME        16.47        448.2      INADECUADO        14.06        379.7
                                               D TIERRA         0.10         35.2         VEGETAL         3.51         95.6
                                              TERRAPLEN         7.29        173.9
                    68.000          0.0           FIRME        16.47        464.7      INADECUADO        14.16        393.8
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.54         99.2
                                              TERRAPLEN         8.80        182.7
                    70.000          0.0           FIRME        16.47        481.1      INADECUADO        14.22        408.1
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.55        102.7
                                              TERRAPLEN         9.32        192.0
                    72.000          0.0           FIRME        16.47        497.6      INADECUADO        14.23        422.3
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.56        106.3
                                              TERRAPLEN         9.43        201.5
                    74.000          0.0           FIRME        16.47        514.1      INADECUADO        14.23        436.5
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.56        109.8
                                              TERRAPLEN         9.52        211.0
                    76.000          0.0           FIRME        16.47        530.6      INADECUADO        14.24        450.8
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.56        113.4
                                              TERRAPLEN         9.62        220.6
                    78.000          0.0           FIRME        16.47        547.0      INADECUADO        14.24        465.0
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.56        116.9
                                              TERRAPLEN         9.72        230.3
                    80.000          0.0           FIRME        16.47        563.5      INADECUADO        14.25        479.3
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.56        120.5
                                              TERRAPLEN         9.82        240.1
                    82.000          0.0           FIRME        16.47        580.0      INADECUADO        14.25        493.5
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.56        124.1
                                              TERRAPLEN         9.93        250.1
                    84.000          0.0           FIRME        16.47        596.5      INADECUADO        14.26        507.8
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.56        127.6
                                              TERRAPLEN        10.03        260.1
                    86.000          0.0           FIRME        16.47        612.9      INADECUADO        14.26        522.0
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.56        131.2
                                              TERRAPLEN        10.14        270.2
                    88.000          0.0           FIRME        16.47        629.4      INADECUADO        14.27        536.3
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         3.57        134.8
                                              TERRAPLEN        10.24        280.5
                    90.000          0.0           FIRME         0.00        629.4      INADECUADO         0.00        536.3
                                               D TIERRA         0.00         35.2         VEGETAL         0.00        134.8
                                              TERRAPLEN         0.00        280.5
            3       90.437          0.0           FIRME       819.07       1448.5      INADECUADO       646.47       1182.8
                                               D TIERRA       117.32        152.5         VEGETAL       161.57        296.3
                                              TERRAPLEN       101.67        382.1
                    91.000          0.0           FIRME         9.11       1457.6      INADECUADO         8.02       1190.8
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         2.00        298.3
                                              TERRAPLEN         6.03        388.2
                    92.000          0.0           FIRME         8.94       1466.5      INADECUADO         7.91       1198.7
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         1.98        300.3
                                              TERRAPLEN         6.08        394.3
�
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                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                    94.000          0.0           FIRME        17.72       1484.2      INADECUADO        15.72       1214.4
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.93        304.2
                                              TERRAPLEN        12.19        406.4
                    96.000          0.0           FIRME        17.72       1502.0      INADECUADO        15.72       1230.1
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.93        308.2
                                              TERRAPLEN        12.15        418.6
                    98.000          0.0           FIRME        17.72       1519.7      INADECUADO        15.72       1245.8
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.93        312.1
                                              TERRAPLEN        12.10        430.7
                   100.000          0.0           FIRME        17.72       1537.4      INADECUADO        15.71       1261.6
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.93        316.0
                                              TERRAPLEN        11.90        442.6
                   102.000          0.0           FIRME        17.72       1555.1      INADECUADO        15.69       1277.2
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.92        319.9
                                              TERRAPLEN        11.52        454.1
                   104.000          0.0           FIRME        17.72       1572.8      INADECUADO        15.68       1292.9
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.92        323.9
                                              TERRAPLEN        11.11        465.2
                   106.000          0.0           FIRME        17.72       1590.6      INADECUADO        15.66       1308.6
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.91        327.8
                                              TERRAPLEN        10.69        475.9
                   108.000          0.0           FIRME        17.72       1608.3      INADECUADO        15.64       1324.2
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.91        331.7
                                              TERRAPLEN        10.24        486.2
                   110.000          0.0           FIRME        17.72       1626.0      INADECUADO        15.62       1339.8
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.90        335.6
                                              TERRAPLEN         9.77        495.9
                   112.000          0.0           FIRME        17.72       1643.7      INADECUADO        15.59       1355.4
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.90        339.5
                                              TERRAPLEN         9.26        505.2
                   114.000          0.0           FIRME        17.72       1661.4      INADECUADO        15.56       1371.0
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.89        343.4
                                              TERRAPLEN         8.68        513.9
                   116.000          0.0           FIRME        17.72       1679.1      INADECUADO        15.52       1386.5
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.88        347.2
                                              TERRAPLEN         8.05        521.9
                   118.000          0.0           FIRME        17.72       1696.9      INADECUADO        15.51       1402.0
                                               D TIERRA         0.00        152.5         VEGETAL         3.88        351.1
                                              TERRAPLEN         7.51        529.4
                   120.000          0.0           FIRME        17.72       1714.6      INADECUADO        15.50       1417.5
                                               D TIERRA         0.01        152.5         VEGETAL         3.87        355.0
                                              TERRAPLEN         7.16        536.6
                   122.000          0.0           FIRME        17.72       1732.3      INADECUADO        15.49       1433.0
                                               D TIERRA         0.02        152.5         VEGETAL         3.87        358.9
                                              TERRAPLEN         6.87        543.5
                   124.000          0.0           FIRME        17.72       1750.0      INADECUADO        15.48       1448.5
                                               D TIERRA         0.04        152.6         VEGETAL         3.87        362.7
                                              TERRAPLEN         6.59        550.0
�
  Istram 10.15 05/07/22 13:31:08   69                                                                             pagina   5
  PROYECTO :      UA1‐ URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                 ====================================================
                 * * * VOLUMENES ACUMULADOS SOBRE EL TRONCO     * * *
                 ===================================================

     EJE          P.K.     DIAGR.MASAS       MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                   126.000          0.0           FIRME        17.72       1767.7      INADECUADO        15.48       1464.0
                                               D TIERRA         0.07        152.7         VEGETAL         3.87        366.6
                                              TERRAPLEN         6.33        556.4
            2      126.053          0.0           FIRME       293.43       2061.2      INADECUADO       240.96       1704.9
                                               D TIERRA        17.92        170.6         VEGETAL        60.25        426.9
                                              TERRAPLEN        33.13        589.5
                   128.000          0.0           FIRME        17.72       2078.9      INADECUADO        15.47       1720.4
                                               D TIERRA         0.10        170.7         VEGETAL         3.87        430.7
                                              TERRAPLEN         6.08        595.6
                   130.000          0.0           FIRME        17.72       2096.6      INADECUADO        15.46       1735.9
                                               D TIERRA         0.13        170.8         VEGETAL         3.86        434.6
                                              TERRAPLEN         5.84        601.4
                   132.000          0.0           FIRME        17.72       2114.3      INADECUADO        15.45       1751.3
                                               D TIERRA         0.16        171.0         VEGETAL         3.86        438.4
                                              TERRAPLEN         5.61        607.0
                   134.000          0.0           FIRME        17.72       2132.1      INADECUADO        15.45       1766.8
                                               D TIERRA         0.18        171.1         VEGETAL         3.86        442.3
                                              TERRAPLEN         5.39        612.4
                   136.000          0.0           FIRME        17.72       2149.8      INADECUADO        15.44       1782.2
                                               D TIERRA         0.21        171.4         VEGETAL         3.86        446.2
                                              TERRAPLEN         5.18        617.6
                   138.000          0.0           FIRME        17.72       2167.5      INADECUADO        15.43       1797.6
                                               D TIERRA         0.25        171.6         VEGETAL         3.86        450.0
                                              TERRAPLEN         4.99        622.6
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cvoltot.res

                   140.000          0.0           FIRME        17.72       2185.2      INADECUADO        15.42       1813.0
                                               D TIERRA         0.28        171.9         VEGETAL         3.85        453.9
                                              TERRAPLEN         4.81        627.4
                   142.000          0.0           FIRME        17.72       2202.9      INADECUADO        15.41       1828.4
                                               D TIERRA         0.32        172.2         VEGETAL         3.85        457.7
                                              TERRAPLEN         4.65        632.1
                   144.000          0.0           FIRME        17.72       2220.6      INADECUADO        15.40       1843.8
                                               D TIERRA         0.36        172.6         VEGETAL         3.85        461.6
                                              TERRAPLEN         4.50        636.6
                   146.000          0.0           FIRME        17.72       2238.4      INADECUADO        15.39       1859.2
                                               D TIERRA         0.40        173.0         VEGETAL         3.85        465.4
                                              TERRAPLEN         4.37        640.9
                   148.000          0.0           FIRME        17.72       2256.1      INADECUADO        15.40       1874.6
                                               D TIERRA         0.45        173.4         VEGETAL         3.85        469.3
                                              TERRAPLEN         4.32        645.2
                   149.421          0.0           FIRME        12.59       2268.7      INADECUADO        10.95       1885.6
                                               D TIERRA         0.35        173.8         VEGETAL         2.74        472.0
                                              TERRAPLEN         3.12        648.4
�
  Istram 10.15 05/07/22 13:31:08   69                                                                             pagina   6
  PROYECTO :      UA1‐ URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                 ===================================================
                 * * *       VOLUMENES TOTALES CONJUNTOS       * * *
                 ===================================================

                 FIRME                   2268.7
                 INADECUADO              1885.6
                 D TIERRA                 173.8
                 VEGETAL                  472.0
                 TERRAPLEN                648.4
�
  Istram 10.15 05/07/22 13:31:07   69                                                                             pagina   2
  PROYECTO :      UA1‐ URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   1: EJE 1
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       FIRME                                   1156.2
                       INADECUADO                               998.2
                       D TIERRA                                  38.5
                       VEGETAL                                  250.2
                       TERRAPLEN                                513.6
�
  Istram 10.15 05/07/22 13:31:07   69                                                                             pagina   3
  PROYECTO :      UA1‐ URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   2: EJE 2
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       FIRME                                    293.4
                       INADECUADO                               241.0
                       D TIERRA                                  17.9
                       VEGETAL                                   60.3
                       TERRAPLEN                                 33.1
�
  Istram 10.15 05/07/22 13:31:08   69                                                                             pagina   4
  PROYECTO :      UA1‐ URBANIZACION ANTIBIOTICOS LEON                                               
  EJE:   3: EJE 3
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================

                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                       FIRME                                    819.1
                       INADECUADO                               646.5
                       D TIERRA                                 117.3
                       VEGETAL                                  161.6
                       TERRAPLEN                                101.7
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1 . DESCRI PCI ÓN DE LA RED DE SANEAMI ENTO
    - Título: RED DE SANEAMIENTO ANTIBIOTICOS LEON

    - Población: León

    - Fecha: Sept 2022

 

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.

 

2 . DESCRI PCI ÓN DE LOS MATERI ALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900

Descripción Geometría Dimensión Diámetros
mm

DN400 Circular Diámetro 378.0

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

 

3 . DESCRI PCI ÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos sueltos 10 15 70 25 1/1

4 . FORMULACI ÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.

 

A·Rh^(2/3)·So^(½)

        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)

        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s

v es la velocidad del fluido en m/s

A es la sección de la lámina de fluido (m2).

Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).

So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).

n es el coeficiente de Manning.

 

 

List ad o  g en er a l  d e la  in st a lación
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5 . COMBI NACI ONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

 

Combinación Hipótesis
Fecales

Hipótesis
Pluviales

Fecales 1.00 0.00

Fecales+Pluviales 1.00 1.00

 

6 . RESULTADOS

6 .1  List ad o  d e n u d os

Combinación: Fecales

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

P1 817.21 1.88 0.34000  

P2 817.12 1.92 0.23000  

P3 816.95 1.98 0.00000  

P4 816.85 2.03 0.06000  

P5 816.75 2.07 0.00000  

P6 816.72 2.09 0.00000  

P7 816.68 2.30 0.00000  

P8 817.00 2.81 0.00000  

P9 817.18 3.14 0.23000  

P10 817.06 3.18 0.13000  

P11 816.88 3.30 1.81745  

Combinación: Fecales+Pluviales

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

P1 817.21 1.88 0.34000  

P2 817.12 1.92 0.23000  

P3 816.95 1.98 0.00000  

P4 816.85 2.03 0.06000  

P5 816.75 2.07 0.00000  

P6 816.72 2.09 0.00000  

P7 816.68 2.30 0.00000  

P8 817.00 2.81 0.00000  

P9 817.18 3.14 0.23000  

P10 817.06 3.18 0.13000  

P11 816.88 3.30 132.41593  
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6 .2  List ad o  d e t r am os
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.

Combinación: Fecales

Inicio Final Longitud
 

m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

P1 P2 24.64 DN400 0.50 0.07392 0.34000
0.41392

12.13
13.30

0.31
0.33

Vel.< 0.4 m/s

P2 P3 45.13 DN400 0.50 0.13538 0.64392
0.77931

16.34
17.87

0.38
0.40

Vel.< 0.4 m/s

P3 P4 28.68 DN400 0.50 0.08603 0.77931
0.86534

17.87
18.77

0.40
0.42

 

P4 P5 26.12 DN400 0.50 0.07836 0.92534
1.00370

19.37
20.12

0.43
0.44

 

P5 P6 8.86 DN400 0.50 0.02658 1.00370
1.03027

20.12
20.37

0.44
0.44

 

P6 P7 48.84 DN400 0.50 0.14651 1.03027
1.17678

20.37
21.68

0.44
0.46

 

P7 P8 35.07 DN400 0.50 0.10522 1.17678
1.28201

21.68
22.57

0.46
0.47

 

P8 P9 28.98 DN400 0.50 0.08695 1.28201
1.36896

22.57
23.27

0.47
0.48

 

P9 P10 29.50 DN400 0.50 0.08849 1.59896
1.68745

25.04
25.68

0.50
0.51

 

P10 P11 26.07 DN400 0.50 0.07822 1.81745
1.89567

26.59
27.13

0.52
0.53

Vel.máx.

Combinación: Fecales+Pluviales

Inicio Final Longitud
 

m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

P1 P2 24.64 DN400 0.50 11.74169 0.34000
12.08169

12.13
65.82

0.31
0.92

Vel.< 0.4 m/s

P2 P3 45.13 DN400 0.50 21.50306 12.31169
33.81475

66.43
110.08

0.93
1.24

 

P3 P4 28.68 DN400 0.50 13.66511 33.81475
47.47986

110.08
131.40

1.24
1.37

 

P4 P5 26.12 DN400 0.50 12.44548 47.53986
59.98534

131.48
148.97

1.37
1.46

 

P5 P6 8.86 DN400 0.50 4.22111 59.98534
64.20644

148.97
154.62

1.46
1.49

 

P6 P7 48.84 DN400 0.50 23.27121 64.20644
87.47766

154.62
184.13

1.49
1.61

 

P7 P8 35.07 DN400 0.50 16.71253 87.47766
104.19019

184.14
204.37

1.61
1.68

 

P8 P9 28.98 DN400 0.50 13.81134 104.19019
118.00152

204.37
220.92

1.68
1.73

 

P9 P10 29.50 DN400 0.50 14.05441 118.23152
132.28593

221.19
238.20

1.73
1.78

 

P10 P11 26.07 DN400 0.50 12.42422 132.41593
144.84015

238.36
253.84

1.78
1.81

Vel.máx.

 

List ad o  g en er a l  d e la  in st a lación
RED DE SANEAMIENTO ANTIBIOTICOS LEON

Página 3

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2AC1EFAB11054714B94

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
4

8
5

3
6

1
D

2
5

2
9

A
D

7
4

8
B

2

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



7 . ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos

Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

P1 P2 24.64 DN400 0.50 12.08169 65.82 0.92

P2 P3 45.13 DN400 0.50 33.81475 110.08 1.24

P3 P4 28.68 DN400 0.50 47.47986 131.40 1.37

P4 P5 26.12 DN400 0.50 59.98534 148.97 1.46

P5 P6 8.86 DN400 0.50 64.20644 154.62 1.49

P6 P7 48.84 DN400 0.50 87.47766 184.13 1.61

P7 P8 35.07 DN400 0.50 104.19019 204.37 1.68

P8 P9 28.98 DN400 0.50 118.00152 220.92 1.73

P9 P10 29.50 DN400 0.50 132.28593 238.20 1.78

P10 P11 26.07 DN400 0.50 144.84015 253.84 1.81

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos

Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

P1 P2 24.64 DN400 0.50 0.34000 12.13 0.31

P2 P3 45.13 DN400 0.50 0.64392 16.34 0.38

P3 P4 28.68 DN400 0.50 0.77931 17.87 0.40

P4 P5 26.12 DN400 0.50 0.92534 19.37 0.43

P5 P6 8.86 DN400 0.50 1.00370 20.12 0.44

P6 P7 48.84 DN400 0.50 1.03027 20.37 0.44

P7 P8 35.07 DN400 0.50 1.17678 21.68 0.46

P8 P9 28.98 DN400 0.50 1.28201 22.57 0.47

P9 P10 29.50 DN400 0.50 1.59896 25.04 0.50

P10 P11 26.07 DN400 0.50 1.81745 26.59 0.52

8 . MEDI CI ÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

 

1A 2000 TUBO UPVC 

Descripción Longitud
m

DN400 301.89

 

9 . MEDI CI ÓN EXCAVACI ÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos sueltos 1956.62 255.80 1666.94

Total 1956.62 255.80 1666.94
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Volumen de tierras por tramos

Inicio Final Terreno
Inicio

m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²

P1 P2 816.81 816.72 24.64 1.88 1.91 90.00 1/1 98.02 20.88 74.38 100.76

P2 P3 816.72 816.55 45.13 1.92 1.98 90.00 1/1 189.47 38.24 146.17 189.34

P3 P4 816.55 816.45 28.68 1.98 2.02 90.00 1/1 126.97 24.30 99.45 123.41

P4 P5 816.45 816.35 26.12 2.03 2.06 90.00 1/1 120.59 22.13 95.52 114.68

P5 P6 816.35 816.32 8.86 2.07 2.08 90.00 1/1 42.15 7.51 33.65 39.46

P6 P7 816.32 816.28 48.84 2.09 2.29 90.00 1/1 258.16 41.38 211.30 228.76

P7 P8 816.28 816.60 35.07 2.30 2.80 90.00 1/1 248.79 29.72 215.14 189.21

P8 P9 816.60 816.78 28.98 2.81 3.13 90.00 1/1 276.95 24.56 249.14 181.00

P9 P10 816.78 816.66 29.50 3.14 3.17 90.00 1/1 315.96 24.99 287.66 194.89

P10 P11 816.66 816.48 26.07 3.18 3.13 90.00 1/1 279.56 22.09 254.54 172.36

 

Número de pozos por profundidades

Profundidad
m

Número de pozos

1.88 1

1.92 1

1.98 1

2.03 1

2.07 1

2.09 1

2.30 1

2.81 1

3.14 1

3.18 1

3.30 1

Total 11
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 DEMOLICION, DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                    

U01BQ040     ud  TALADO/DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-60 CM.                     

Talado y destoconado de árbol de diámetro 30/60 cm, troceado y apilado del mismo en la zona indi-
cada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.

20 20,000

20,00

U01BQ045     ud  TALADO/DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO >60 CM.                       

Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor a 60 cm, troceado y apilado del mismo en la zona
indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.

5 5,000

5,00

U01TS265     M2  DESBROCE Y LIMPIEZA                                             

Desbroce y limpieza superficial de terreno con presencia de algún árbol, por medios mecánicos, has-
ta una profundidad de 10 cm., se mantendrán los árboles que se decida prev iamente al desbroce, in-
cluso eliminación de maleza, de arbustos y  de los árboles que se decida levantar, levantado de toco-
nes, con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a vertedero, incluido canon de
vertido, o lugar de empleo.

Viales 1 3.700,000 3.700,000

Zonas v erdes 1 1.735,000 1.735,000

5.435,00

E50003A      m3  EXCAV. TIERRA VEG. I/DESBROCE                                   

Excavación de tierra vegetal, incluso desbroce prev io del terreno, hasta una profundidad de 0,60 me-
tros, y  retirado de arbolado de diámetro hasta 50 cm, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal y
de los productos resultantes a vertedero, acopio temporal o lugar de empleo.

S/ Med. Aux . 1 507,700 507,700

Zonas v erdes 1 610,000 610,000

1.117,70

ALOC.022     m   DESMONTAJE DE VALLADO METALICO                                  

Desmontaje y  transporte de vallado metálico, incluso demolicion de cimientos.

1 25,000 25,000

25,00

U01AF255N    m2  DEMOLICION EDIFICIOS EXISTENTES                                 

Demolición de edificaciones ex istentes de cualquier material, incluso carga y   transporte de productos
sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

Edificaciones ex istentes 1 780,000 780,000

1 675,000 675,000

1.455,00

U01AF253N    m2  DEMOLICION SOLERA HORMIGÓN                                      

Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y  transporte de productos so-
brantes a vertedero, totalmente acabada.

1 86,000 86,000

86,00

U01AF254N    m3  DEMOLICION MUROS Y CIMIENTOS HORMIGÓN                           

Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y   transporte de productos so-
brantes a vertedero, totalmente acabada.

Muro perimetral 1 160,000 0,400 3,500 224,000

1 75,000 0,400 3,500 105,000

Zapatas 1 160,000 1,200 0,600 115,200

1 75,000 1,200 0,600 54,000

498,20
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U01AF252     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO 30CM                           

Demolición y  levantado de calzada y aceras de espesor medio 30 cm, incluso corte de pavimento,
levantamiento de bordillos, carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente acaba-
da.

Acera 1 150,000 150,000

Calzada 1 1.535,000 1.535,000

Cruces 3 30,000 1,500 135,000

1.820,00

U01AF255     m2  FRESADO/CM PAVIMENTO ASFÁLTICO                                  

Fresado por centímetro de espesor de pavimento asfáltico, incluso carga y   transporte de productos
sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

1 650,000 5,000 3.250,000

3.250,00

U01DI031     m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                          

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero y  canon de vertido, o lugar de empleo a cualquier distancia.
Con p.p. de medios aux iliares. Medido según dimensiones en obra prev io al vaciado.

s/med. aux iliar 1 2.031,300 2.031,300

1 216,500 216,500

2.247,80

U01TS260     m3  TERRAPLÉN SUELO PROC. DE PRÉSTAMO                               

Terraplén con productos procedentes de préstamos, incluso adquisición, excavación, carga, trans-
porte, canon de transporte, extendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasanteo de la su-
perficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, terminado. Según prescripciones
PG-3.

s/med. aux iliar 1 766,600 613,280 0.8                                   

613,28

U01TS262     m3  TERRAPLÉN SUELO PROC. DE EXCAVACIÓN                             

Terraplén con productos procedentes de excavación, incluso adquisición, carga, transporte, canon de
transporte, ex tendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasanteo de la superficie de coro-
nación y  preparación de la superficie de asiento, terminado. Según prescripciones PG-3.

s/med. aux iliar 1 766,600 153,320 0.2                                   

153,32

01DEM01      ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                

Corte con disco de diamante de pavimento de aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundidad,
incluso limpieza posterior.

1 250,000 250,000

250,00

01DEM09      UD  DEMOLICION ARQUETA/SUMIDERO                                     

Demolición de arqueta o sumidero de diversas tipologías, con corte y  demolición de pavimento, in-
cluso carga sobre camión de productos.

18 18,000

18,00

CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                              

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

S/ med. Aux . 1 1.956,620 1.956,620

1.956,62
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E02BZ011A    m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECCIONADO                       

Relleno localizado compactado en zanja, con material seleccionado, incluso humectación y  compac-
tación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modifica-
do.

S/ med. Aux . 1 255,800 255,800

Arena tub 400 -1 302,000 -71,272 0.236                                

184,53

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

S/ med. Aux . 1 1.666,940 1.666,940

1.666,94

U07OEP500A   m   TUB.ENT.PVC.J.ELAS SN8 400MM                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 400 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apoyo del tubo con
un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios auxiliares, pruebas, inspección y  limpie-
za, totalmente terminado y funcionando.

S/ med. Aux . 1 302,000 302,000

302,00

E07C0180     ud  ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PVC D=200-400 POZO                    

Acometida domiciliaria  a la red de saneamiento, a una distancia media de 25 m, formada por: exca-
vación mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y  reparación del pozo o co-
locación de clip de conexión a tubo, colocación de tubería de PVC compacto de entre 20 - 40 cm de
diámetro interior, sobre cama de 0.1 m y relleno lateral y  superior hasta 0.1 m de arena, tapado pos-
terior de la acometida con terrenos seleccionados de la excavación, incluso formación de la arqueta
prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

8 8,000

8,00

FSA550       ud  SUMIDERO 70X80X115                                              

Sumidero de hormigón moldeado tipo HM-20, de 70x80x115 cm de medidas exteriores con marco y
rejilla de fundicion (D-400), modelo municipal, incluso tubo de PVC corrugado SN-8 de Ø 200 mm.
de longitud media 15 m, asentado sobre cama de arena, conexion con pozo de registro de sanea-
miento, excavacion, relleno y  compactacion, segun detalle de planos, totalmente terminado.

26 26,000

26,00

E08ZHT300    ud  ARO NIVELACIÓN PREF.HA Y CIERRE                                 

Cierre superior de pozo de registro formado por aro de nivelación de hormigón armado prefabricado,
de 60 cm de diámetro, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste, dispositivo de cierre, com-
puesto de cerco y  tapa de fundición tipo calzada Iincluso anagrama SALEAL, para categoría de tráfi-
co pesado D-400, con dispositivo pasador antirrobo y bloqueo de seguirdad a 90º, segun detalles de
planos, todo ello para colocar directamente sobre la losa de cierre o cono y con p.p de medios aux i-
liares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

11 11,000

11,00

D10ZMP100A   ud  BASE POZO IN SITU HA 100CM. H=1,00 M                            

Base de pozo de registro, ejecutada in situ en hormigón armado, dimensiones 100 cm. de diámetro
interior  y  hasta 100 cm de altura útil interior, para su acoplamiento en linea a colector, prov ista de pa-
tes de polipropileno, sobre hormigón de limpieza HM-150 de 10 cm de espesor, i/unión de juntas de
goma con doble junta de masilla y  revestimiento interior con epoxi, inserción de tuberías, con junta
de estanqueidad y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno pe-
rimetral posterior.

11 11,000

11,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

D45NLL200A   ml  DESARROLLO POZO PREF. HA D=100CM                                

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gón armado fabricados por compresión radial, de 100 cm de diámetro interior, y  espesor de 12 cm,
prov istos de extremo macho mecanizado con acanaladura para alojamiento de junta de goma para
su acoplamiento, con pates de polipropileno montados en fábrica y  con p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

16 16,000

16,00

D08ZHT305    ud  CONO PREF. D1000 A D600 HA H=1,00M                              

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono prefabricado de hormigón armado, fabricado
por v ibración, de 100 cm de altura útil,  prev isto con pates de polipropileno montados en fábrica y  re-
saltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, todo ello para colocar directamente sobre la
base del pozo o el anillo superior, de 100 cm de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

11 11,000

11,00

D70SPO100    ud  ELEMENTO PARTIDOR ALTURA EN POZO                                

Suministro y  colocación de elemento partidor de altura en pozos de registro de hasta 120 cm de diá-
metro, de acero tipo S275JR, completamente galvanizado en taller, incluso aro en perfil L40x40x4
mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y  elementos de anclaje de
expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido, totalmente instalado.

6 6,000

6,00

FSA554       ud  CONEXION SUMIDERO EXISTENTE                                     

Conexión con sumidero o acometida ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de sanea-
miento, tubería necesaria de conexión, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación, relleno
y compactación, totalmente terminado.

8 8,000

8,00

FSA555       ud  CONEXION A SANEAMIENTO MUNICIPAL                                

Conexión con saneamiento municipal ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de sanea-
miento, tubería necesaria, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación, relleno y  compacta-
ción, totalmente terminado.

2 2,000

2,00

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

Tuberia 100 1 405,000 1,200 1,400 680,400

680,40

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

Tuberia 100 1 405,000 1,200 1,400 680,400

Tubo -1 405,000 0,220 -89,100

591,30

U06TU100A    m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 405,000 405,000

405,00

E50190L      ud  POZO DE CRUCES Y LLAVES                                         

Arqueta para cruces y  llaves de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm de diámetro interior y
de altura variable hasta 200 cm con base de hormigón HM-20/P/20/I, alzados de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie, marco-tapa de fundición para tráfico pesado tipo D-400, excavación, transporte a
vertedero y  relleno y  compactación y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

4 4,000

3 3,000

1 1,000

8,00

U06VCA100    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100MM                                

Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca Bel-
gicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para
unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.

4 4,000

4,00

ABAVA0004N   ud  ACOM. SENCILLA PE.25MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de
16 atm y 25 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incor-
porado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, acce-
sorios y  piezas de conexión y  anclaje, cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y
relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

6 6,000

6,00

ABAVA0008N   ud  ACOM. SENCILLA PE.40MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de
16 atm y 40 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incor-
porado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, acce-
sorios y  piezas de conexión y  anclaje, cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y
relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

8 8,000

8,00

ABAVA0010    ud  ACOM. SENCILLA PE.50MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de
16 atm y 50 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incor-
porado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, acce-
sorios y  piezas de conexión y  anclaje, cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y
relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

7 7,000

7,00

ABAVA0015N   ud  ACOM. SENCILLA PE.63MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de
16 atm y 63 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incor-
porado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, acce-
sorios y  piezas de conexión y  anclaje, cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y
relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

2 2,000

2,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ABAVA0200    ud  DESAGÜE FUD Ø 80MM.                                             

Desagüe para vaciado de red con tubería fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, clase C-40,
incluso excavación, relleno compactado, conexión a red y  a pozo de saneamiento, válvula de com-
puerta de Ø 65 mm  de cierre elastico, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios,
bridas enchufe para unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza,
totalmente terminado y en funcionamiento.

1 1,000

1,00

ABAVA777     ud  CONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL                      

Conexión con red de abastecimiento municipal ex istente, apertura y  conexión con tubería, incluso
piezas especiales, anclajes, excavación, relleno y  compactación, totalmente terminado.

4 4,000

4,00

ABAVA780N    ud  CONEXION A RED DE RIEGO                                         

Conexión con red de riego, apertura y  conexión con tubería, contador s/ET Ayuntamiento, incluso
piezas especiales, excavación, anclajes, relleno y  compactación, totalmente terminado.

1 1,000

1,00

ABAVA301     ud  CONTADOR MUNICIPAL FUENTES                                      

Contador de agua homologados por el Ayuntamiento de Valladolid para fuentes públicas, incluso ista-
lacion, arqueta de fundicion valvuleria y  fontaneria, totalmente instalado y probado.

1 1,000

1,00

ABAVA0171    ud  HIDRANTE ENTERRADO DN80 C/TAPA 1XD=70 MM                        

Hidrante para incendios según modelo municipal, con tapa de color rojo apta para tráfico pesado, tipo
clase D400, ambos de fundición, instalado en arqueta y  equipado con una tomas de D=70 mm. con
racor tipo barcelona, tapón y llave de cierre y  regulación, incluso conexión a la red de distribución
con tubo de fundición D=80 mm, te y  accesorios, anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

3 3,000

3,00

RIEAA0180    ud  BOCA DE RIEGO DN80 C/TAPA 1XD=40 MM                             

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada,
llave de corte y  racor de salida tipo Barcelona de latón de 40 mm de diámetro.

2 2,000

2,00

CAPÍTULO 4 RED DE RIEGO                                                    
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 4.1 PRIMARIO                                                        

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

1 35,000 0,600 1,000 21,000

21,00

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

1 35,000 0,600 1,000 21,000

-1 35,000 0,180 -6,300

14,70

U12TPB075N   m   TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN16 D=75 MM.                          

Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

1 25,000 25,000

25,00

U12TPB090    m   TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN16 D=90 MM.                          

Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

1 10,000 10,000

10,00

U06VCA080    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80MM                                 

Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca Bel-
gicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para
unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.

1 1,000

1,00

U06VCA065N   ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65MM                                 

Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 63 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca Bel-
gicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para
unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.

3 3,000

3,00

E50190L      ud  POZO DE CRUCES Y LLAVES                                         

Arqueta para cruces y  llaves de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm de diámetro interior y
de altura variable hasta 200 cm con base de hormigón HM-20/P/20/I, alzados de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie, marco-tapa de fundición para tráfico pesado tipo D-400, excavación, transporte a
vertedero y  relleno y  compactación y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

4 4,000

4,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 4.2 SECUNDARIO                                                      

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

diam16 1 200,000 0,200 0,500 20,000

diam32 1 175,000 0,400 0,600 42,000

diam50 1 95,000 0,500 0,800 38,000

100,00

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

diam16 1 200,000 0,200 0,500 20,000

diam32 1 175,000 0,400 0,600 42,000

diam50 1 95,000 0,500 0,800 38,000

diam16 -1 200,000 0,040 -8,000

diam32 -1 175,000 0,050 -8,750

diam50 -1 95,000 0,070 -6,650

76,60

U12TPB.16    m   TUBERÍA DE POLIETILENO RIEGO D=16 MM                            

Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, incluida parte proporcional de acceso-
rios, herramientas y  medios auxiliares, totalmente instalada.

1 295,000 295,000

295,00

U12TPB.16G   m   TUBERÍA DE POLIETILENO RIEGO GOTEO D=16 MM                      

Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, con goteros autocompensantes integra-
dos, incluida parte proporcional de accesorios, herramientas y  medios aux iliares, totalmente instala-
da.

1 19,000 38,000 2                                      

38,00

U12TPB020    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=20 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 20 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

1 10,000 10,000

10,00

U12TPB240    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=32 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

1 65,000 65,000

1 110,000 110,000

175,00

U12TPB050    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

1 75,000 75,000

1 20,000 20,000

95,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U12SV030     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1/2"                            

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V, con bateria incluida, con apertura manual y  re-
gulador de caudal, con conexión de 1/2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completamente
instalada i/pequeño material.

2 2,000

2,00

U12SV050     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con bateria incluida, con apertura manual y  re-
gulador de caudal, con conexión de 2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completamente ins-
talada i/pequeño material.

1 1,000

1,00

U12SV065     ud  PROGRAMADOR 4 ESTACIONES                                        

Suministro e instalación de modulo programable de 4 estaciones alimentacion a la red, con señal digi-
tal programable de forma remota, para automatizar red de riego, compleatamente instalado dentro de
un armario en superficie con llave de cierre y  funcionando según requiera el Ayuntamiento de León.

1 1,000

1,00

E50642N      ud  ARQUETA PLÁSTICO                                                

Arqueta de plástico con tapa, para ubicación de electroválvulas y  programadores, completamente
instalada.

3 3,000

3,00

U12RDE075    ud  ASPERSOR EMERGENTE R-3M                                         

Aspersor emergente con alcance 3 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex ible,
totalmente instalado y  probado.

8 8,000

8,00

U12RDE065    ud  ASPERSOR EMERGENTE R-5M                                         

Aspersor emergente con alcance 5 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex ible,
totalmente instalado y  probado.

14 14,000

14,00

U12RDE070    ud  BOCA RIEGO RAPIDA                                               

Conjunto de valvula con boca de riego de acoplamiento rapido de 3/4", instalada con tuberia de polie-
tileno de baja densidad, pn-10, incluso excavacion, relleno, collarin de toma y hormigon de anclaje,
totalmente instalada y  probada.

1 1,000

1,00

E5070.50     m   CANALIZACIÓN CRUCE RIEGO BAJO CALZADA                           

Canalización para cruce de riego bajo calzada formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo ex-
cavación, base de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polieti-
leno de doble pared de D=90mm.

1 20,000 20,000

20,00

CAPÍTULO 5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO                                        

ALOC.010     ud  DESMONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIA                               

Desmontaje y  transporte a almacén designado por el Ayuntamiento, de columna o báculo de alum-
brado y luminaria para su posterior reutilización.

6 6,000

6,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ALOC.012     ud  REUBICACIÓN DE COLUMNA Y LUMINARIA                              

Desmontaje y  reubicación de luminaria ex istente, incluso desconexión y  conexión, anclaje en nueva
ciemntación, adecuación de canalizaciones y  pavmentación, sin incluir la cimentación, totalmente ter-
minado y rematado.

2 2,000

2,00

ALOC.001     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 1 TUBO BAJO ACERA, MEDIANA, ARCÉN  

Canalización para alumbrado formada por un tubo, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo excava-
ción, base de arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

1 130,000 130,000

130,00

ALOC.004     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 TUBOS BAJO ACERA, MEDIANA, ARCÉN 

Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo exca-
vación, base de arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

1 452,000 452,000

452,00

ALOC.033     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 TUBOS BAJO CALZADA               

Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, base de
hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble pared
de D=90mm.

1 30,000 30,000

30,00

ALOC.005     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 3 TUBOS BAJO CALZADA               

Canalización para alumbrado formada por tres tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, base de
hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble pared
de D=90mm.

1 20,000 20,000

20,00

ALOC.002     ud  ARQUETA 60X60X80 TIPO AP                                        

Arqueta aislada para alumbrado publico de 60x60, incluido excavación, alzados de hormigón, solera
de grava y tapa y marco de fundición de 60x60 cm, totalmente acabada y rematada.

12 12,000

12,00

ALOC.003     ud  ARQUETA 40X40X60 TIPO AP                                        

Arqueta aislada para alumbrado publico de 40x40, incluido excavación, alzados de hormigón, solera
de grva y  tapa y  marco de fundición de 40x40 cm , totalmente acabada y rematada.

3 3,000

3,00

ALOC.006A    ud  CIMENTACIÓN DE 1000X1000X1100 MM PARA COLUMNA DE 10 M           

Cimentación para columna de 10m, de las siguientes dimensiones 1000X1000X1100, incluso exca-
vación necesaria.

1 1,000

1,00

ALOC.007     ud  CIMENTACIÓN DE 800X800X1000 MM PARA COLUMNA DE 8 M              

Cimentación para columna de 6m, de las siguientes dimensiones 800X800X1000, incluso excava-
ción necesaria.

18 18,000

18,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ALOC.008     ud  CIMENTACIÓN DE 500X500X600 MM PARA COLUMNA DE 5 M               

Cimentación para columna de 4m y 4,5m, de las siguientes dimensiones 500X500X600, incluso ex-
cavación necesaria.

10 10,000

10,00

ALIE.006     m   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X6 MM²                                   

Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de 4x6
mm²  de sección, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexionado.

1 695,000 695,000

695,00

ALIE.007     m   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X10 MM²                                  

Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de 4x10
mm²  de sección, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexionado.

1 25,000 25,000

25,00

ALIE.011     m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 1X35  MM²                               

Cable conductor cobre desnudo de  1x35 mm2  de sección, incluso tendido, directamente enterrado
y conexionado a la red de tierra.

1 720,000 720,000

720,00

ALIE.010     ud  PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO PÚBLICO                          

Toma de tierra con pica de Cu-Ac recubierta de cobre electrolítico, de D=14.3 mm y 2 m de longitud,
para confección de puesta a tierra, totalmente instalada.

31 31,000

31,00

HAP990       ud  CENTRO DE MANDO ALUMBRADO                                       

Ud de centro de mando y protección de alumbrado publico, compuesto de armario monoblok de hro-
migon prefabricado tipo pronutec PNT ALP o equivalente, normalizado por el Ayuntamiento, para 6
salidas, montado sobre armario, con los elementos de protección y  mando super inmunizados nece-
sarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección
de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interruptor diferencial
para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj astronómico con interruptor
horario, acoplamiento para contadores con tarifa de discriminación horaria, incluso equipo de teleges-
tión modelo Industrias Shileds Smart Light Controller 19R o equivalente de acuerdo al modelo munici-
pal, incluso cimentación, conexionado, cableado y puesta en serv icio. Totalmente instalado y proba-
do.

1 1,000

1,00

ALIE.0500    m   ADECUACION LINEA EXISTENTE                                      

Adecuación de lineas de alumbrado ex istentes después de desmontaje de luminarias, para su co-
rrecto funcionamiento, incluso conexion con nuevas lumniarias, totalmente acondicionado y funcio-
nando.

1 150,000 150,000

150,00

D38AUT02     ud  LEGALIZACION INSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR                     

Tramitacion y  legalizacion del expediente de alumbrado exterior a nombre del titular de la unidad de
actuación, hasta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos , certificados, boleti-
nes  y  pago de tasas en la Junta de Castilla y  León.

1 1,000

1,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ALIE.0600    PA  MODFICACION DE ALUMBRADO EXISTENTE                              

Partida alzada a justificar para la adecuación de las luminarias ex istentes afectadas por las obras,
después de desmontaje de luminarias, para su correcto funcionamiento, inlcuso cambio de luminaria,
cambio de columna,  incluso conexion con circuitos proyectados y  ex istentes, totalmente acondicio-
nado y funcionando.

1 1,000

1,00

ALIE.0401    ud  PUNTO DE LUZ DE 5 M DE ALTURA Y 51 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 5 m de altura, de 51 W de potencia. Formado por columna troncoconi-
ca de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  5 m de altura, luminaria
cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BDS490 T25 1
xLED80-4S/730 DW GNB DF-S de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados
por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva municipal, in-
cluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de cobre
3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

10 10,000

10,00

ALIE.0503    ud  PUNTO DE LUZ DE 8 M DE ALTURA Y 54 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 8m de altura, de 54W de potencia. Formado por columna troncoconica
de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, luminaria cerra-
da con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713 T25 1
xLED85-4S/730 DW10 de PHILIPS  o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados por el
Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva municipal, incluso
sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de cobre
3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

6 6,000

6,00

ALIE.0504    ud  PUNTO DE LUZ DE 8 M DE ALTURA Y 61 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 61W de potencia. Formado por columna troncoconica
de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, luminaria cerra-
da con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713 T25 1
xLED95-4S/730 DW10 de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados por el
Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva municipal, incluso
sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de cobre
3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

5 5,000

5,00

ALIE.0505    ud  PUNTO DE LUZ DE 8 M DE ALTURA Y 86 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 86W de potencia. Formado por columna troncoconica
de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, luminaria cerra-
da con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713 T25 1
xLED130-4S/730 DS50 de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados por el
Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva municipal, incluso
sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de cobre
3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

7 7,000

7,00

CAPÍTULO 6 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
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TELOC015     m   CANALIZACION CALZADA  2 T110MM + 4T 63MM + 4T 63MM              

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 conductos
de 63mm de diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separadores, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento superior y   al menos 5 cm
lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (incluso
canon de vertido), soportes distanciadores, cuerda guía para cables, cinta de señalización, y  relleno
de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm,
compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

1 50,000 50,000

50,00

TELOC016     m   CANALIZACION ACERA  2 T110MM + 4T 63MM + 4T 63MM                

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 conductos
de 63mm de diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separadores, embebi-
dos en arena e rio lavada de 15 cm de recubrimiento superior y   al menos 5 cm lateralmente e infe-
rior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (incluso canon de vertido),
soportes distanciadores, cuerda guía para cables, cinta de señalización, y  relleno de la capa superior
con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

1 425,000 425,000

425,00

TELOC003     ud  ARQUETA RED TELECOMUNICACIONES 70X70X90 CON TAPA FUNDICION      

Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 70x70x90 cm,
incluido excavación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 75x75 cm D-400, total-
mente acabada y rematada.

32 32,000

32,00

TELOC004     ud  ARQUETA RED TELECOMUNICACIONES 40X40X80 CON TAPA FUNDICION      

Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 40x40x80 cm,
incluido excavación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 45x45 cm D-400, total-
mente acabada y rematada.

8 8,000

8,00

TELOC005     m.  ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES 6 PVC 63                           

Canalización acometida telecomunicaciones en zanja, para 6 conductos, en base 2, de PVC de 63
mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 5 cm de recubrimiento su-
perior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier
tipo de terreno (incluso canon de vertido), tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía
para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefóni-
ca y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

9 7,000 63,000

63,00

TELOC010     ud  ARQUETA TELEC TIPO D                                            

Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "D" de dimensiones exteriores
1,390x1,200x1,150 m, prov ista de tapa fund. dúctil 3(0,565*0,945) m clase D-400 con p.p. de exca-
vación, formación de solera, suministro, descarga, colocación, aplomado, nivelación y  anclajes de la
pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza finales, totalmente ter-
minada y funcionando.

1 1,000

1,00
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TELOC011     ud  ARQUETA TELEC TIPO H                                            

Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "H" de dimensiones exteriores
1,200x0,820x0,920 m, prov ista de tapa fund. dúctil 2 (0,4*0,945) m clase D-400 con p.p. de excava-
ción, formación de solera, suministro, descarga, colocación, aplomado, nivelación y  anclajes de la
pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza finales, totalmente ter-
minada y funcionando.

16 16,000

16,00

CAPÍTULO 7 RED DE ENERGIA ELECTRICA                                        

SUBCAPÍTULO 7.1 CENTROS DE TRANSFORMACION                                       
APARTADO 7.1.1 OBRA CIVIL                                                      

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

CT1 1 7,000 3,200 0,600 13,440

13,44

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

CT1 1 7,000 3,200 0,250 5,600

5,60

U03AS030     m3  HORMIGON HA-25/P/20 CEM II, SOLERAS/ZAPATAS                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar, v ibrado, en soleras, pozos, zanjas y /o zapa-
tas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido proce-
dente de cantera de tamaño máximo 20 mm y  consistencia plástica.

1 7,000 2,700 0,150 2,835

2,84

U50152A      m3  ARENA DE RIO EN ZANJA                                           

Suministro, vertido y  nivelado de arena de rio 0/5 mm. en zanja.

CT1 1 7,000 3,200 0,100 2,240

2,24

U18BA280     ud  RED DE TIERRA PROT. TRANSFORMADOR ANILLO                        

Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción constituida por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección, en forma
de anillo rectangualar de 8,0x2,5 m, incluyendo cuatro picas de acero cobrizado de 14,6 mm. de 2
m. de longitud, totalmente montada y conexionada

1 1,000

1,00

U18BA281N    ud  RED DE TIERRA PROT. TRANSFORMADOR PICAS                         

Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción constituida por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección, en forma
de picas aliniadas formado por dos picas de acero cobrizado de 14,6 mm de 2 m de longitud, total-
mente montada y conexionada

1 1,000

1,00

U18BA285     ud  RED DE TIERRA INTERIOR EQUIPOS MT                               

Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y demás aparamen-
ta en este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compa-
ñia suministradora, totalmente instalada.

1 1,000
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1,00

U18BA286N    ud  RED DE TIERRA INTERIOR CONEX. NEUTRO                            

Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una caja general
de tierra de serv icio según las normas de la compañia suministradora, totalmente instalada.

1 1,000

1,00

U18BA195     ud  EDIF.PREF.HORM. PFU-5                                           

Edificio prefabricado de hormigón para centro de transformación tipo superficie con ventilación natural
para dos trafos de hasta 630 kVA, modelo PFU-5 de ORMAZABAL o similar, formado por paneles
prefabricados de hormigón de dimensiones exteriores 6.08x2,38x3,04 metros, capaz de alojar dos
máquina con sus protecciones y  cuadro de B.T. según normas de la compañia suministradora.Inclu-
ye el edificio y  todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y  acce-
sorios, totalmente instalado.

CT1 1 1,000

1,00

APARTADO 7.1.2 APARAMENTA ELECTRICA                                            

U18BA825N    ud  TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA                                    

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración na-
tural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV, tensión secundaria 420 V
en vacio (B2), regulación primaria de +- 2,5%   +- 5%  +-7,5%  +-10% ; grupo de conex ión DYn11;
tensión de cortocircuito 4% . Según normas compañia suministradora.  Equipado con termómetro de
esfera de dos contactos y  termostato. Cumplimiento de Normtiva de Ecodiseño TIER 2. Totalmente
instalado

CT1 1 1,000

1,00

U18BA836N    ud  EQUIPO CORTE CGMCOSMOS-2L2P TELEM                               

Equipo compacto telemandado 2L2P de corte y  aislamiento íntegro en gas, de 735 mm de ancho,
1740 mm de alto y  735 mm de fondo, extensible y  preparado para una eventual inmersión, fabricado
por Ormazabal o similar, conteniendo en su interior debidamente montados y  conexionados, los si-
guientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Pues-
ta a tierra,  (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A de in-
tensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16 kA / 40 kA cresta, y  capacidad de
corte de 400 A, mando manual tipo BM para mecanismo de maniobra 1 y  2, y  mando manual tipo
BR para protección de fusibles. Incluso montaje y  conexión.

CT1 1 1,000

1,00

U18BA840N    ud  PUENTES MT CABLES MT 12/20                                      

Interconex ión compuesta por cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de
sección y  material 1x50 Al, empleando tres de 10 m de longitud, y  teminaciones Elastimold de 24
kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR,  totalmente instalado.

2 2,000

2,00

U18BA256N    ud  PUENTES DE BAJA TENSIÓN BT/B2                                   

Interconex ión mediante juego de puentes de cables de Baja Tensión, de sección y  material Al (Polie-
tileno Reticulado) sin armadura y  todos sus accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad de 3xfase + 3xneutro, de 2,5 metros de longitud, totalmente instalado.

1 1,000

1,00

U18BA268N    ud  CUADRO DE BAJA TENSIÓN 8 SAL.                                   

Cuadro de baja tensión optimizado CBTO-C, según normas de la compañía suministradora, para
protección con ocho salidas (CBT-EAS-ST-SL-1600-8 , NI 50.44.03), con fusibles de salida trifási-
cas con fusibles en bases ITV. Ed.6 (Superv ision inteligente avanzada) ; incluso barraje de distribu-
ción, y  conexiones necesarias.

CT1 1 1,000
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1,00

U18BA845N    ud  REJILLA MET. PROTECCION TRAFO                                   

Rejilla metálica para defensa de transformador.

1 1,000

1,00

U18BA275     ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRAFO                                       

Alumbrado de Centro de Transformación incluso armaduras interruptores según normas de la compa-
ñía suministradora de Energía Eléctrica, totalmente acabado.

1 1,000

1,00

U18BA850N    ud  ACCESORIOS CENTRO TRANSFORMACION                                

Accesorios para permitir la realización de maniobras en el Centro de Transformación, con aislamiento
suficiente para las maniobras y  operaciones de mantenimiento compuesto por: banquillo aislante, par
de guantes de amianto, maneta de maniobra, extintor, y  cartel de primeros auxilios, completamente
instalados y  colocados.

1 1,000

1,00

U18BA860N    ud  ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO, TIPO EKORUCT                      

Suministro, montaje y  conexionado de Armario de protección y  control para STAR, situado encima
de las cabinas de MT, incluyendo el equipo controlador de celdas programable ekorCCP y el modu-
lo cargador+baterías según especificación Iberdrola (proyecto Star)
Incluye:
- ekor.uct
- ekor.bat
- Compartimento de comunicaciones.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

1 1,000

1,00

U18BA870N    ud  ARMARIO DE COMUNICACIONES IBERDROLA                             

Suministro, montaje y  conexionado de Armario gestor inteligente de distribución tipo ekor.gid-ATG,
según especificación Iberdrola, con unas dimensiones totales máximas de 945 / 400 / 200 mm (al-
to/ancho/fondo) e integrado en web STAR. La envolvente exterior de plástico libre de halógenos de-
be mantener una protección mecánica de grado IP32D según UNE 20324.
Incluye:
- Dos borneros por cada cuadro de baja tensión para su correcto conexionado.
- Componentes de medida BT: Concentrador 1 inyección y  superv isor de transformador trifásico.
- Compartimento de comunicaciones

1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 7.2 OBRA CIVIL RED DE M.T. Y B.T.                                   

ELECTOC.40   ud  ARQUETA DE REGISTRO S/N IBERDROLA M3/T3                         

Arqueta de registro tipo M3/T3, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por modu-
los prefabricados de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma troncopiramidal,
sobre solera de grava, i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M3/T3, según planos.

2 2,000

2,00

ELECTOC.39   ud  ARQUETA DE REGISTRO S/N IBERDROLA M2/T2                         

Arqueta de registro tipo M2/T2, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por modu-
los prefabricados de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma troncopiramidal,
sobre solera de grava, i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M2/T2, según planos.

8 8,000

6 6,000

14,00

ELECTOC.41   ud  ARQUETA REG. DOBLE SALIDA S/N IBERDROLA                         

Arqueta de registro doble salida Trafo, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por
fabrica de ladrillo macizo de media asta de espesor, sobre solera de hormigón HNE-20, i/ doble cer-
co y  tapas de registro de fundición, según planos.

1 1,000

1,00

ELECTOC.01   m   CANALIZACION  3 TUBOS BT ACERA                                  

Canalización en acera compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de arena,
relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrila-
do y  separadores).

1 220,000 220,000

220,00

ELECTOC.01C  m   CANALIZACION  3 TUBOS BT CALZADA                                

Canalización en calzada compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de hormi-
gón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

1 60,000 60,000

60,00

ELECTOC.16   m   CANALIZACION  4T BT + 3T MT + TT ACERA                          

Canalización en acera compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo 4x40mm
, incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polieti-
leno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

1 150,000 150,000

150,00

ELECTOC.16C  m   CANALIZACION  4T BT + 3T MT + TT CALZADA                        

Canalización en calzada compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigon HM-20, relleno de zahorras, cinta de señaliza-
ción y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

1 20,000 20,000

20,00

ELECTOC.42   m   ACOMETIDA ELÉCTRICA                                             

Canalización para red eléctrica en calzada destinada a acometida, compuesta por un tubos de BT, in-
cluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de materiales seleccionados procedentes
de la escavación, cinta de señalización y  tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm para red
de BT. Incluido conexionado de tubo a Cajas de protección y  medida ex istentes.

8 5,000 40,000

40,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 7.3 REDES DE B.T Y M.T                                              

ELECTREDBT240 m   CABLE RV 0.6/1KV - 240 MM² AL                                   

Suministro y  colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el interior de
tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes, completamente colo-
cado según normativa compañia distribuidora.

1 410,000 410,000

410,00

ELECTREDMT   m   CABLE HEPRZ1 12/20 KV 3(1X240 MM2)AL                            

Suministro y  montaje de cable  HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al,  dispuesto en el interior de tubo
Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes y botellas terminales, com-
pletamente colocado según normativa compañia distribuidora.

2 200,000 400,000

400,00

U18BA816N    ud  MOD. CONTADORES EMPOTRADO P<14 KW                               

Modulo de contadores de intemperie para montaje empotrado, según norma Iberdrola para un sumi-
nistro de hasta 14kW. Modelo UR -CPM1E2M de Uriarte o similar,  apto para alojar los elementos
de medida y  protección de línea. Incluida obra civ il. Completamente montado e instalado.

Alumbrado 1 1,000

1,00

U18BA820N    ml  ACOMETIDA CABLE RV 0,6/1 KV                                     

Ejecución de acometida de B.T. desde la red de distribución hasta el módulo de contadores mediante
suministro y  colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el interior de
tubo de polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes, completamente co-
locado según normativa compañia distribuidora.

1 10,000 10,000

10,00

E509TTRED01  ud  TOMA TIERRA RED BT                                              

Toma tierra de neutro de red en final de linea de BTrealizado con pica de acero cobreado de D=14.3
mm y  2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50 mm².

10 10,000

10,00

SUBCAPÍTULO 7.4 AUTORIZACIONES ELECT                                            

U18BA900N    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN A.T. Y B.T.                            

Tramitación y  legalización del expediente de A.T. y  B.T. a nombre de la compañia Suministradora de
la zona hasta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos, certificados, boletines  y
pago de tasas.

1 1,000

1,00

CAPÍTULO 8 RED DE GAS NATURAL                                              

GASOC.001    m   ZANJA PARA TUB DE GAS                                           

Canalización de gas natural de hasta 2 m de profundidad, segun detalle de planos, incluso excava-
cion, relleno compactado, colocacion de bandas de señalizacion, entibacion, agotamiento y  arena la-
vada para proteccion de conducciones.

1 190,000 190,000

190,00

GASOC.002    ud  ARQUETA 40X40X60 GAS                                            

Arqueta de la red de gas de dimensiones ex teriores 0,650*0,650*0,700 m, ejecutada en hormigón
HM-20/P/20/I y  prov ista de tapa de fundición dúctil 40*40 cm con p.p. de excavación, formación de
solera, encofrado, suministro, vertido, v ibrado, despuntes, curado y desencofrado del hormigón, su-
ministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza final, totalmente terminada y fun-
cionando.

3 3,000

3,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

REPPAV       m2  REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE                               

Reposición de pavimento ex istente de cualquier tipo,  incluso corte con disco, demolicióny levantado
de pavimento ex istente, excavacion de la capa de firme y pav imentación con iguales caracteristicas
al ex istente,  remates y  recebado, totalmente terminado.

1 20,000 20,000

20,00

CAPÍTULO 9 PAVIMENTACION                                                   

U03CZ133L    m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y  compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, incluso equivalente proceden-
te de material reciclado bajo aprobacion del Ayuntamiento,  hasta el 100%  del Proctor Modificado.

s/ med aux . 1 910,200 910,200

Mejora ex planada 1 754,800 754,800

Parcela Eq 1 100,000 0,100 10,000

1.675,00

U03WM010     m3  HORMIGÓN HM-20 EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y  granulometría
gruesa, incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido,
compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3CUR ter-
moadherente con una dotación de 0,60 kg/m2.

s/ Med. Aux . 1 848,040 848,040

848,04

EBA401       m2  PAVIMENTO LOSA PETREA 30X30X6 CM.                               

Pavimento de acera (tipo E41) formado por losas de hormigon de color, tipo rugoso petreo, de
30x30x6 cm, asentado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso P.P. de losas boton y  direcciona-
les segun ordenanzas S.B.A, cortes con disco, remates y  recebado, totalmente terminado.

S/ Med. Aux . 1 1.924,000 1.924,000

1.924,00

EBA170       m   BORDILLO DE GRANITO tipo I 17X28 CM.                            

Bordillo de granito (tipo I), serrado a 6 caras y  con acabado flameado recto de 17x28 cm de seccion
asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, incluso p.p. de
bordillo curvo, remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.

1 650,000 650,000

650,00

EBA171       m   BORDILLO DE GRANITO tipo III 15X20 CM.                          

Bordillo de granito (tipo III), serrado a 6 caras y  con acabado flameado, recto, de 15x20 cm de sec-
cion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, incluso p.p.
de bordilllo curvo remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.

Aparcamiento-Calzada 1 163,700 163,700

163,70

EBA173       m   BORDILLO DE HORMIGÓN tipo B 14X20 CM.                           

Bordillo recto de hormigón (tipo B), doble capa, de arista achaflanada, de 14x20 cm colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso p.p. de
bordillo curvo, rejuntado y limpieza.

1 405,000 405,000

1 150,000 150,000

555,00

EBA181       ud  ALCORQUE GRANITO 3 LADOS 1,5X1                                  

Alcorque de tres lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de granito(tipo
V), serrados de 10x20 cm de seccion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, con esqui-
nas en inglete colocado a hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos piezas con aguje-
ros concentricos <10mm., remates, fomacion de biseles  segun detalle de planos y  modelo munici-
pal.

13 13,000
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

13,00

EBA182       ud  ALCORQUE GRANITO 4 LADOS 1,5X1                                  

Alcorque de cuatro lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de granito(tipo
V), serrados de 10x20 cm de sección asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, con esqui-
nas en inglete colocado a hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos piezas con aguje-
ros concentricos <10mm., remates, fomacion de biseles segun detalle de planos.

5 5,000

5,00

U03VC070     t   M.B.C. TIPO AC16 SURF D                                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf D en capa de rodadura, según UNE-EN 13108-1,
con áridos con desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compacta-
ción,  i/ remate de juntas de inicio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudinales, totalmente
acabada, excepto filler de aportación y  betún.

S/ Med. Aux . 1 337,610 337,610

337,61

U03VC080     t   M.B.C. TIPO AC22 BIN D                                          

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 bin D en capa de rodadura, según UNE-EN 13108-1, con
áridos con desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compactación,  i/
remate de juntas de inicio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudinales, totalmente acaba-
da, excepto filler de aportación y  betún.

S/ Med. Aux . 1 447,550 447,550

447,55

U03RI070     t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas gra-
nulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

S/ Med. Aux . 1 3,440 3,440

3,44

U03RA090     t   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH, termoadherente
con una dotación de 0,50-0,60 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

S/ Med. Aux . 1 1,550 1,550

1,55

U03VC100l    t   BETÚN ASFÁLTICO B 50/70                                         

Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

S/ Med. Aux . 1 35,330 35,330

35,33

U03VC125     t   FILLER EN MBC                                                   

Filler en mezclas bituminosas en caliente.

S/ Med. Aux . 1 19,630 19,630

19,63

CAPÍTULO 10 RED DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION VIAL                            
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MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 10.01 SEÑALIZACION                                                    

UE50733      ud. SEÑAL CIRCULAR 60 CM.                                           

Suministro y  puesta en obra de señal circular de prohibición o restriccion, de 60 cm. de diametro, en
chapa galvanizada y  pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva
RA1, con marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro
sistema que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia micropris-
mática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, co-
locada.

3 3,000

3,00

UE50750      ud  SEÑAL CUADRADA 60 CM.                                           

Suministro y  puesta en obra de señal cuadrada de 60 cm de diámetro, en chapa galvanizada y pinta-
da por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con marcado CE. Lá-
mina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que garantice la fa-
bricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,  incluso poste gal-
vanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, colocada.

8 8,000

8,00

UE50732      ud  SEÑAL OCTOGONAL R-2 60 CM.                                      

Suministro y  puesta en obra de señal octogonal de prioridad, STOP, tipo R-2, de 60 cm, en chapa
galvanizada y pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con
marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema
que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,
incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, colocada.

2 2,000

2,00

UF50731      ud  SEÑAL TRIANGULAR R-1 60 CM.                                     

Suministro y  colocación de señal triangular de prioridad tipo R-1, de 60 cm de lado, en chapa galva-
nizada y pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con mar-
cado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que
garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,  inclu-
so poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, colocada.

1 1,000

1,00

UECSE004     ud. SEÑAL INFORMATIVA TIPO AIMPE DE 2,0 X 0,3                       

Señal informativa tipo AIMPE de 2,0 x  0,3m. de 45mm. de fondo, en aluminio de espalda cerrada
lacado en color negro ox iron, decorados a una cara con reflex ivo RA2, accesorios, totalmente colo-
cada.

3 3,000

3,00

UECSE014     Ud  POSTE SEÑAL INFORMATIVA TIPO AIMPE                              

Poste de 2,3 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 114 mm de diámetro y  4 mm
de espesor, en color negro ox iron, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a
una base de hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos.

1 1,000

1,00

UE50720LA    ml  M.V.REFLEXIVA DE 10 CM.                                         

Marca v ial reflex iva de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje, ejecutada con pintura reflex iva de dos
componentes de trafico, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de microesferas de v i-
drio,  en proporción 40/60 % .

1 750,000 750,000

750,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UE50724LA    m2. PINTADO DOS COMPONENTES PARA MARCAS VIALES                      

Superficie realmente pintada en simbolos, flechas y  cebreados, incluso premarcaje, con pintura refle-
x iva de dos componentes, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de microesferas de
v idrio, con una dotación de pintura de 3000g/m2 y esferas de 500g/m2.

1 40,000 40,000

Cebreados 4 15,000 60,000

100,00

SUBCAPÍTULO 10.02 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS                                       

U960.21      ud. SEÑAL REFL.TRIA. 135 CM, DESV.TRÁFICO                           

Señal reflex iva triangular de 135 cm de diámetro, tipo TP en señalización de obras o desvíos de tráfi-
co, incluso colocación y  retirada a almacén.

1 1,000

1,00

U960.07      ud  BALIZA INTERMITENTE TL-2.                                       

Baliza intermitente TL-2.

6 6,000

6,00

U960.28      ud. SEÑAL MANUAL TM-2 Y TM-3.                                       

Señal manual TM-2 y TM-3.

4 4,000

4,00

U02A250      ud  BARRERA NEW JERSEY                                              

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

20 20,000

20,00

UE7051       Ml. MARCA VIAL REFLEXIVA TB-12 CONTÍNUA O DISCONTINUA DE 10 CM.     

 Marca v ial reflex iva contínua o discontinua de 10 cm. de ancho en eje o bordes, incluso premarcaje
prev io, pintura COLOR AMARILLO, microesferas, maquinaria, señalización y  mano de obra, com-
pletamente terminada.

1 500,000 500,000

500,00

UE7200       m2. CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO FONDO AMARILLO             

Cartel de chapa de acero galvanizado fondo amarillo reflex ivo, para carteles tipo TS,  incluso coloca-
ción y  retirada a almacén.

1 1,000

1,00

UE784        Ud. CONO DE BALIZAMIENTO TB-6 REFLEXIVO                             

Cono de balizamiento TB-6 reflex ivo, usado en obra, incluso accesorios, colocado.

50 50,000

50,00

CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO                                               

U12F250      m   BARANDILLA METÁLICA URBANA                                      

Barandilla urbana modular de protección de peatones (Módulo 2,40 m de long. y  0,93 m de altura)
formada por parte proporcional de un cuerpo de barandilla de 2,400x0,890 m, incorporando bastidor
en tubo de acero de 40x20x1,5 mm, pletinas de acero 40x10 mm. formando una cruz con nodo cen-
tral, pletina corrida inferior y  pasamanos de media caña tubular 60x25x1,5, pies de anclaje para ator-
nillar, terminado en ox irón, i/recibido de pies en dados de hormigón,  montaje y  colocación en obra,
totalmente trerminado, según modelo municipal.

1 20,000 20,000

20,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U15103       ud  BANCO MADERA MODELO "BRISA" L=1,80 M                            

Banco de madera modelo"Brisaa" de urbes21 o similar, de 6 listones de madera de elondo de 40
mm de espesor, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, terminación a poro abierto,
con reposabrazos y  soportes de fundición acabado con pintura ox irón negro forja. Anchura de 680
mm, longitud de 1.800 mm, altura total 800 mm, altura asiento de 440 mm Anclado mediante 4 torni-
llos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox idable con p.p. de descarga, colocación, anclado, nive-
lación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado, según modelo municipal.

13 13,000

13,00

LJM490       m   SOPORTE BICI                                                    

Soportes para bicicletas en tubo de acero inox idable, incluso cimentación, colocación, limpieza y  re-
mates. Totalmente terminado, según modelo municipal.

1 5,000 5,000

5,00

U15MCA030    ud  PAPELERA BARCELONA                                              

Suministro y  colocación de papelera modelo Barcelona C-23M semicircular abatible de chapa perfo-
rada de 1 mm de espesor y  soportes de tubo metálico de ø60×4 mm, pintada al epoxi al horno color
RAL 7011, con capacidad para 30L. p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y
limpieza final, totalmente terminado

7 7,000

7,00

CAPÍTULO 12 ZONAS VERDES                                                    

SUBCAPÍTULO 12.01 JARDINERIA EN VIALES                                            

U13EC500     ud  ARBOL DE ALINEACIÓN                                             

Suministro y  plantación de arbol de porte pequeño, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento,
entre las siguientes especies:
·       Acacia retinodes. Acacia plateada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Koelreuteria paniculata. Jabonero de China. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Laururs nobilis. Laurel. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Lagerstroemia indica. Ábol de Júpiter. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Ligustrum japonicum. Aligustrón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Prunus cerasifera var. pisardii. Ciruelo rojo. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Prunus serrulata. Cerezo de flor japonés. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Sophora japonica. Sófora, falsa acacia de Japón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Tamarix  gallica. Taray. Cepellón, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 2 m2 y 0,70 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  manteni-
miento y  riego hasta recepción.

18 18,000

18,00

LJP035       Ud  TUTOR PARA SUJECCION DE ARBOL                                   

Tutor para sujección de arboles, formado por 2 postes de pino tratado de 8-10 cm de diametro, clava-
do en el suelo y  atado al árbol con cinta plastica.

18 18,000

18,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 12.02 JARDINES                                                        

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

S/ Med. Graf.

Zonas v erdes alcorque 1 12,000 1,000 12,000

12,00

LJP035       Ud  TUTOR PARA SUJECCION DE ARBOL                                   

Tutor para sujección de arboles, formado por 2 postes de pino tratado de 8-10 cm de diametro, clava-
do en el suelo y  atado al árbol con cinta plastica.

12 12,000

12,00

JMJ045A      UD  ARBOL PORTE MEDIANO                                             

Suministro y  plantación de arbol de porte mediano, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento,
entre las siguientes especies:
·       Acacia dealbata. Mimosa. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre. Arce común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre “Elsrijk". Arce "Elsrijk". Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer freemanii. Arce de Freeman. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Albizia julibrissin. Arbol de la seda. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Catalpa bignoninodes. Catalpa común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Cercis siliquastrum. Árbol del amor, árbol de judas. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus ornus. Fresno de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacantho. Acacia de tres espinas. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacanthos 'Sunburst' . Acacia de dorada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Melia azedarach. Árbol del paraiso, cinamomo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Parrotia persica. Arbol de hierro. Raíz desnuda, diámetro 18/20 cm
·       Paulownia tomentosa. Paulonia imperial. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Pyrus calleriana. Peral de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Robinia pseudoacacia “Casque Rouge”. Robina, falsa acacia. Raiz desnuda, diámetro 16/18
cm
 incluso apertura de la hoya de 3 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mantenimien-
to y  riego hasta recepción.

10 10

10,00

JMJ060A      UD  ARBOL PORTE GRANDE                                              

Suministro y  plantación de arbol de porte grande, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento,
entre las siguientes especies:
·       Acer  “Crimson King”. Arce noruego rojo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Celtis australis. Lodón, almez. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus angustifolia “Raywood". Fresno del cáucaso. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liquidambar styraciflua. Liquidambar. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liriodendron tulipifera. Tulipífero de Virginia. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Platanus hispanica. Plátano. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Tilia tomentosa. Tilo plateado. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Zelkova serrata. Olmo de Japón. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 4 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mantenimien-
to y  riego hasta recepción.

2 2

2,00
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

JMJ120A      UD  PLANTA ARBUSTIVA O TAPIZANTE                                    

Suministro y  plantación de arbustos y  plantas tapizantes, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Erica arborea. Brezo blanco, brezo castellano.. Contenedor 5 l. Altura 80-100 cm.
·       Cytisus scoparius. Retama negra, retama de escobas.. Contenedor 3 l. Altura 60-80 cm.
·       Genista cinarescens. Retama serrana. Contenedor 3 l. Altura 30-50 cm.
·       Adenocarpus complicatus. Codeso, escobón. A.F. 1 l. Altura 20-40 cm.
·       Cistus ladanifer. Jara, jara pringosa.. Contenedor 1,50 l. Altura 60-80 cm.
·       Viburnum tinus. Durillo, laurel salvaje. Contenedor 10 l. Altura 60-80 cm.
·       Cistus laurifolius. Jara blanca, estepa blanca. A.F. 1 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula pedunculata. Tomillo, cantueso.. Contenedor 1 l. Altura 10-30 cm.
·       Ruta graveolens. Ruda. Contenedor 2,5 l. Altura 10-30 cm.
·       Rosmarinus officinalis. Romero. Contenedor 1,5 l. Altura 20-50 cm.
·       Helichrysum stoechas. Perpetua, siemprev iva de monte.. Contenedor 2,5 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula latifolia. Espliego, alhucema.. Contenedor 3 l. Altura 20-40 cm.
·       Lavandula officinalis. Labanda común. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula stoechas. Cantueso o tomillo borriquero. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Coronilla minima. Coronilla de rey.. A.F. 300 cc. Altura 15-30 cm.
·       Thymus mastichina. Tomillo blanco, mejorana silvestre.. Contenedor 3 l. Altura 20-30 cm.
·       Festuca glauca. Festuca azul. Contenedor 1 l. Altura 20-30 cm
·       Rosmarinus officinalis 'Prostratus'. Romero rastrero. Contenedor 3 l. Altura 30-35 cm
·       Santolina chamaecyparissus. Santolina, Abrótano hembra.. Contenedor 2,5 l. Altura 25-35 cm
·       Sedum acre. Pampajaritos, Pan de cuco. Maceta 500 cc. Altura 15-17 cm
·       Salv ia officinalis. Salv ia. Contenedor 2,5 l. Altura 30-50 cm
·       Thymus serpy llum. Serpol, Tomillo sanjuanero. Maceta 500cc. Altura 10-20 cm
·       Juniperus horizontalis. Junípero horizontal. Contenedor 1 l. Altura 30-40 cm
·       Helianthemum nummularium. Helianto, Tamarilla, Perdiguera.. Contenedor 3 l. Altura 15-20 cm

·       Campanula portenschlagiana "Muralis". Campanilla dálmata.. Contenedor 1 l. Tapizante.
·       Gypsophila repens. Alborada. Contenedor 1,50 l. Tapizante
 incluso apertura de la hoya, aporte de tierra vegetal y  mantenimiento y  riego hasta recepción.

2uds/m2 s/superficie total ZV

EL1 2 35 70

EL2 2 12 4 96

166,00

JMJ19A       M2  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 10-20 CM                

Tierra vegetal de cabeza con mantillo en capa de 10-20 cm. de espesor extendida y  rasanteada ma-
nualmente, incluso despedregado.

S/ Med. Graf.

Zonas v erdes alcorque 1 16 16

Arbustiv as 1 166 166

182,00

U01DI031     m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                          

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero y  canon de vertido, o lugar de empleo a cualquier distancia.
Con p.p. de medios aux iliares. Medido según dimensiones en obra prev io al vaciado.

Sendas peatonales 1 387,000 0,300 116,100

Juegos infantiles 1 105,000 0,300 31,500

Superficie Losa 1 520,000 0,500 260,000

407,60

U03CZ133L    m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y  compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, incluso equivalente proceden-
te de material reciclado bajo aprobacion del Ayuntamiento,  hasta el 100%  del Proctor Modificado.

Sendas peatonales 1 387,000 0,200 77,400

Juegos infantiles 1 105,000 0,200 21,000

Pav iemtno Losa 1 520,000 0,150 78,000

176,40
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U04VA060     m2  PAV.TERRIZO MIGA/RÍO E=10 CM.MEC.                               

Pavimento terrizo estabilizado peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga cri-
bada (0,08 m3/m2) y  río de 0/6 mm. (0,04 m3/m2), sobre firme ex istente nivelado y compactado por
medios mecánicos,con una compactación superior al 90%  del ensayo proctor modificado, i/ prepara-
ción de la base y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado, nivelado y
limpieza, terminado. Medido según dimensiones de las superficies pav imentadas.

Sendas peatonales 1 387,000 387,000

387,00

U01PE131     m2  RASANTEO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN DESMONTE                      

Rasanteo, nivelado, refino y  compactado de la superficie de coronación de la limpieza superficial (pa-
ra terrizo) y  vaciado (zona de zahorras y  tierra vegetal), en cualquier tipo de terreno, así como aporte
del material necesario y  carga y  transporte del sobrante a vertedero y  canon de vertido, o lugar de
empleo, extendido, humectación y  compactación.

Sendas peatonales 1 387,000 387,000

Juegos infantiles 1 105,000 105,000

Pav iemtno Losa 1 520,000 520,000

1.012,00

PRADERA      m²  SIEMBRA DE PRADERA                                              

Formación de pradera natural de gramíneas y  leguminosas, mediante siembra, comprendiendo el
desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de ro-
dillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla, recogida y  retirada de sobrantes y  limpie-
za. Medida la superficie ejecutada.

EL1 1 425,000 425,000

EL2 1 250,000 250,000

675,00

U15IC061     m2  PAVIMENTO ELÁSTICO ABSORBEDOR IMPACTOS E=40 MM.                 

Pavimento elástico de caucho continuo SBR, con cumplimiento de las Normativas Europeas de Se-
guridad UNE1177, de 40 mm de espesor, para juegos infantiles, con p.p.. En varios colores. Insta-
ladas.

1 105,000 105,000

105,00

U15IC063     m   VALLADO PERIMETRAL ZONAS JUEGOS INFANTILES                      

Vallado de madera de pino modelo "Rustic Flat" de Benito Mobiliario Urbano o similar formada por
postes verticales de 1,170*0,090 m con cantos redondeados con tratamiento en autoclave a va-
cío-presión clase 4 contra la carcoma con p.p. de suministro, descarga, colocación, nivelación, aplo-
mado y limpieza final, totalmente terminada.

1 40,000 40,000

40,00

LJM514       Ud  APARATO DE MUELLES                                              

Aparato de muelles de piezas con distinto dibujo en madera, de Kompan o semejante incluso cimen-
taciones, incluso adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colocado.

2 2,000

2,00

LJM520       Ud  BALANCINES                                                      

Juego para niños compuesto por balancines varios modelso de Kompan o semejante, incluso ade-
cuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colocado.

1 1,000

1,00

LJM540       Ud  COLUMPIOS                                                       

Juego para niños compuesto por una unidad de dos columpios con asientos de seguridad, modelo
homologado por el ayuntamiento, incluso adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, to-
talmente colocado.
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 1,000

1,00

U01VLL016    m   VALLA DE SIMPLE TORSIÓN                                         

Valla metálica galvanizada de 2 m. v isto de altura, realizada con malla simple torsión reforzada de
trama 50/16, y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 50 mm. de diámetro cada
3,5m  p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada
i/replanteo, incluido cimiento de hormigón:excavación, HNE-20.

1 175,000 175,000

175,00

LJM700       Ud  TRASLADO DE FUENTE ORNAMENTAL                                   

Traslado y  reubicacion de fuente ornamental ex istente, incluye desmontaje, traslado a nueva ubica-
cion e instalacion, totalmente rematada y en funcionamiento.

1 1,000

1,00

U01BRD01     m   BORDURA METÁLICA                                                

Formación de borde y  límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas flex ibles de
chapa lisa de acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y  2 m de longitud, con el extre-
mo superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y  torni-
llería de acero inox idable. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pletinas de an-
claje y  tornillería de acero inox idable, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, re-
lleno y  compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y  eliminación del material
sobrante.

1 110,000 110,000

110,00

U03WM010     m3  HORMIGÓN HM-20 EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y  granulometría
gruesa, incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido,
compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3CUR ter-
moadherente con una dotación de 0,60 kg/m2.

Pav iemtno Losa 1 520,000 0,200 104,000

104,00

EBA401       m2  PAVIMENTO LOSA PETREA 30X30X6 CM.                               

Pavimento de acera (tipo E41) formado por losas de hormigon de color, tipo rugoso petreo, de
30x30x6 cm, asentado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso P.P. de losas boton y  direcciona-
les segun ordenanzas S.B.A, cortes con disco, remates y  recebado, totalmente terminado.

Pav iemtno Losa 1 520,000 520,000

520,00

EBA173       m   BORDILLO DE HORMIGÓN tipo B 14X20 CM.                           

Bordillo recto de hormigón (tipo B), doble capa, de arista achaflanada, de 14x20 cm colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso p.p. de
bordillo curvo, rejuntado y limpieza.

1 115,000 115,000

115,00

CAPÍTULO 14 SERVICIOS AFECTADOS                                             

URSSOEP01    m   REPOSICIÓN CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO                            

Reposición de colector de saneamiento de diversos materiales y  diámetros hasta 600 mm, tubería
con piezas especiales y  juntas, lecho de apoyo y relleno. Con p.p. de medios aux iliares.

1 5,000 5,000

5,00

URSSA004     m   APEO DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO                                 

Apeo de líneas de distinta índole, para cruce o paso de conducción de abastecimiento, incluidos me-
dios aux iliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

1 50,000 50,000
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

50,00

UROPA003     m   APEO DE DISTINTOS TIPOS DE LÍNEAS                               

Apeo de líneas ex istentes, de cualquier diámetro y  material, para cruce o paso de conducciones, in-
cluidos medios aux iliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

1 30,000 30,000

30,00

U11TC200A    m   REPOSICIÓN CANALIZ. ELECTRICIDAD                                

Reposición de canalización eléctrica en zanja bajo terreno, tipología igual a la ex istente, para hasta 6
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20
de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., reposición de ca-
bles, empalmes, y  hormigón, ejecutado según normas de Ibredrola y  pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

1 5,000 5,000

5,00

U11TC190A    m   REPOSICIÓN CANALIZ. TELECOMUNICACIÓNES                          

Reposición de canalización de telecomunicaciones, de tiplogía igual a la ex istente, en zanja bajo te-
rreno, de 0,45x1,00 m. para hasta 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embe-
bidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm.,reposiicón de cableado, conexiones y  hormigón, ejecutado según normas de
compañía y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

1 10,000 10,000

10,00

U13KA140N    m   REP. CAN. SUBTERRÁNEA ALUMBRADO                                 

Reposición de canalización subterránea situada en acera o jardín formada por dos tubos corrugados
de PE de ø 110 mm, incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, cama de arena,
colocación de tubos, cableado y conexiones, cinta av isadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", relleno y  compactación de la zanja, completamente terminada.

1 10,000 10,000

10,00

UROARQ01     ud  ARQUETA DISTINTAS TIPOLOGÍAS                                    

Reposición de arqueta de distintos tipos de serv icios, igual a la afectada, de dimensiones medias de
100x100 cm, incluido excavación, alzados de hormigón y reposición de tapa y marco, totalmente
acabada y  rematada.

4 4,000

4,00

U04VTC100    ud  CATA LOCALIZACIÓN SERVICIO AFECTADO                             

Cata para localización de serv icio afectado, realizada por medios mecánicos y  manuales. Compren-
de todas las operaciones necesarias hasta descubrir totalmente el serv icio detectado y la posterior re-
posición de todos los elementos ex istentes.

3 3,000

3,00

CAPÍTULO 15 VARIOS                                                          
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MEDICIONES
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 15.01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

ESS111D      ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y salud, según el anejo correspondiente.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 15.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR1200D      ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de Residuos, según el anejo correspondiente.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 15.03 CONTROL DE CALIDAD                                              

CC1200D      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Control de Calidad, según el anejo correspondiente.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01DEM01      ML  Corte con disco de diamante de pavimento de aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundi-
dad, incluso limpieza posterior.

1,62

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0002 01DEM09      UD  Demolición de arqueta o sumidero de diversas tipologías, con corte y  demolición de pavimento,
incluso carga sobre camión de productos.

10,53

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0003 ABAVA0004N   ud  Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno
PE-100 de 16 atm y 25 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradi-
llo y  enlace incorporado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría
de tráfico B125, accesorios y  piezas de conex ión y  anclaje, cinta de señalización, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en
funcionamiento.

206,86

DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0004 ABAVA0008N   ud  Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno
PE-100 de 16 atm y 40 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradi-
llo y  enlace incorporado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría
de tráfico B125, accesorios y  piezas de conex ión y  anclaje, cinta de señalización, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en
funcionamiento.

218,31

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0005 ABAVA0010    ud  Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno
PE-100 de 16 atm y 50 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradi-
llo y  enlace incorporado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría
de tráfico B125, accesorios y  piezas de conex ión y  anclaje, cinta de señalización, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en
funcionamiento.

246,50

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0006 ABAVA0015N   ud  Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno
PE-100 de 16 atm y 63 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradi-
llo y  enlace incorporado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría
de tráfico B125, accesorios y  piezas de conex ión y  anclaje, cinta de señalización, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en
funcionamiento.

252,02

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0007 ABAVA0170    ud  Hidrante para incendios según modelo municipal, con tapa apta para tráfico pesado, tipo clase
D400, ambos de fundición, instalado en arqueta y  equipado con dos tomas de D=70 mm., tapón
y llave de cierre y  regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición
D=100 mm, te y  accesorios, anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.

712,87

SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0008 ABAVA0171    ud  Hidrante para incendios según modelo municipal, con tapa de color rojo apta para tráfico pesado,
tipo clase D400, ambos de fundición, instalado en arqueta y  equipado con una tomas de D=70
mm. con racor tipo barcelona, tapón y llave de cierre y  regulación, incluso conexión a la red de
distribución con tubo de fundición D=80 mm, te y  accesorios, anclaje, juntas, tornillos, pruebas
y limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

614,44

SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0009 ABAVA0200    ud  Desagüe para vaciado de red con tubería fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, clase
C-40, incluso excavación, relleno compactado, conex ión a red y  a pozo de saneamiento, vál-
vula de compuerta de Ø 65 mm  de cierre elastico, embridada, con manguito de desmontaje, in-
cluso accesorios, bridas enchufe para unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos,
pruebas y  limpieza, totalmente terminado y en funcionamiento.

391,07

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0010 ABAVA301     ud  Contador de agua homologados por el Ayuntamiento de Valladolid para fuentes públicas, incluso
istalacion, arqueta de fundicion valvuleria y  fontaneria, totalmente instalado y  probado.

152,06

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 ABAVA777     ud  Conexión con red de abastecimiento municipal ex istente, apertura y  conexión con tubería, inclu-
so piezas especiales, anclajes, excavación, relleno y  compactación, totalmente terminado.

264,83

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0012 ABAVA780N    ud  Conexión con red de riego, apertura y  conexión con tubería, contador s/ET Ayuntamiento, inclu-
so piezas especiales, excavación, anclajes, relleno y  compactación, totalmente terminado.

378,66

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0013 ALIE.006     m   Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de
4x6 mm²  de sección, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexiona-
do.

2,64

DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0014 ALIE.007     m   Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de
4x10 mm²  de sección, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexiona-
do.

3,28

TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0015 ALIE.009     m   Cable conductor cobre aislado H07V-k verde-amarillo, de  1x16 mm2  de sección, incluso ten-
dido, directamente enterrado y conexionado a la red de tierra.

1,93

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0016 ALIE.010     ud  Toma de tierra con pica de Cu-Ac recubierta de cobre electrolítico, de D=14.3 mm y 2 m de lon-
gitud, para confección de puesta a tierra, totalmente instalada.

31,21

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0017 ALIE.011     m   Cable conductor cobre desnudo de  1x35 mm2  de sección, incluso tendido, directamente ente-
rrado y conex ionado a la red de tierra.

2,01

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

0018 ALIE.0401    ud  Punto de luz sencillo LED de 5 m de altura, de 51 W de potencia. Formado por columna tronco-
conica de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  5 m de altura, lu-
minaria cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BDS490
T25 1 xLED80-4S/730 DW GNB DF-S de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos
aprobados por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun cur-
va municipal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  con-
ductor de cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

739,89

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0019 ALIE.0500    m   Adecuación de lineas de alumbrado ex istentes después de desmontaje de luminarias, para su
correcto funcionamiento, incluso conexion con nuevas lumniarias, totalmente acondicionado y
funcionando.

12,96

DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0020 ALIE.0503    ud  Punto de luz sencillo LED de 8m de altura, de 54W de potencia. Formado por columna tronco-
conica de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, lu-
minaria cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713
T25 1 xLED85-4S/730 DW10 de PHILIPS  o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados
por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva munici-
pal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de
cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

737,33

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0021 ALIE.0504    ud  Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 61W de potencia. Formado por columna tronco-
conica de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, lu-
minaria cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713
T25 1 xLED95-4S/730 DW10 de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados
por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva munici-
pal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de
cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

742,60

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0022 ALIE.0505    ud  Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 86W de potencia. Formado por columna tronco-
conica de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, lu-
minaria cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713
T25 1 xLED130-4S/730 DS50 de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados
por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva munici-
pal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de
cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

751,03

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0023 ALIE.0600    PA  Partida alzada a justificar para la adecuación de las luminarias ex istentes afectadas por las
obras, después de desmontaje de luminarias, para su correcto funcionamiento, inlcuso cambio
de luminaria, cambio de columna,  incluso conexion con circuitos proyectados y  ex istentes, to-
talmente acondicionado y funcionando.

894,42

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0024 ALOC.001     m   Canalización para alumbrado formada por un tubo, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo ex-
cavación, base de arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polieti-
leno de doble pared de D=90mm.

5,54

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0025 ALOC.002     ud  Arqueta aislada para alumbrado publico de 60x60, incluido excavación, alzados de hormigón,
solera de grava y tapa y marco de fundición de 60x60 cm, totalmente acabada y rematada.

104,78

CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0026 ALOC.003     ud  Arqueta aislada para alumbrado publico de 40x40, incluido excavación, alzados de hormigón,
solera de grva y  tapa y marco de fundición de 40x40 cm , totalmente acabada y rematada.

59,14

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0027 ALOC.004     m   Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo
excavación, base de arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de po-
lietileno de doble pared de D=90mm.

8,86

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0028 ALOC.005     m   Canalización para alumbrado formada por tres tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, ba-
se de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

16,61

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0029 ALOC.006A    ud  Cimentación para columna de 10m, de las siguientes dimensiones 1000X1000X1100, incluso
excavación necesaria.

114,54

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0030 ALOC.007     ud  Cimentación para columna de 6m, de las siguientes dimensiones 800X800X1000, incluso exca-
vación necesaria.

69,26

SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0031 ALOC.008     ud  Cimentación para columna de 4m y  4,5m, de las siguientes dimensiones 500X500X600, incluso
excavación necesaria.

28,54

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0032 ALOC.010     ud  Desmontaje y  transporte a almacén designado por el Ayuntamiento, de columna o báculo de
alumbrado y luminaria para su posterior reutilización.

73,64

SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0033 ALOC.011     m   Canalización para alumbrado formada por un tubo bajo calzada, incluyendo excavación, base
de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble
pared de D=90mm.

10,63

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0034 ALOC.012     ud  Desmontaje y  reubicación de luminaria ex istente, incluso desconexión y  conexión, anclaje en
nueva ciemntación, adecuación de canalizaciones y  pavmentación, sin incluir la cimentación,
totalmente terminado y rematado.

116,78

CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0035 ALOC.022     m   Desmontaje y  transporte de vallado metálico, incluso demolicion de cimientos. 3,02

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

0036 ALOC.033     m   Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, ba-
se de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

13,76

TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0037 ALOC.044     m   Canalización para alumbrado formada por cuatro tubos, bajo calzada, incluyendo excavación,
base de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

19,46

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0038 CC1200D      ud  Control de Calidad, según el anejo correspondiente. 4.676,10

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0039 D08ZHT305    ud  Cierre superior de pozo de registro formado por un cono prefabricado de hormigón armado, fabri-
cado por v ibración, de 100 cm de altura útil,  prev isto con pates de polipropileno montados en fá-
brica y  resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, todo ello para colocar directa-
mente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 100 cm de diámetro, y  con p.p de medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

86,15

OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0040 D10ZMP100A   ud  Base de pozo de registro, ejecutada in situ en hormigón armado, dimensiones 100 cm. de diá-
metro interior  y  hasta 100 cm de altura útil interior, para su acoplamiento en linea a colector, pro-
v ista de pates de polipropileno, sobre hormigón de limpieza HM-150 de 10 cm de espesor,
i/unión de juntas de goma con doble junta de masilla y  revestimiento interior con epoxi, inserción
de tuberías, con junta de estanqueidad y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

245,71

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0041 D25PSAN10    ud  Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento con base estanca, de PVC de DN
1.000mm y altura hasta 3m. Tipo SANECOR o similar.
La unidad está compuesta por base plástica estanca equipada con junta de estanqueidad que
apoyará sobre la losa de hormigón a realizar de 1,5x1,5x0,2m, cuerpo en PVC de doble pared
corrugada exterior y  lisa interior, cono reductor a 600mm en PEAD de alta rigidez equipado con
junta de estanqueidad, pates preinstalados tanto en el cuerpo como en el cono y anillos elasto-
méricos necesarios para las acometidas realizadas in situ que aseguren la estanqueidad, reali-
zadas las perforaciones mediante corona.
El interior del pozo se hormigonará para la formación del caña, y  el conjunto quedará terminado
con el relleno de la propia excavación libre de piedras y  bolos, compactado al 98%  del PM. El
acabado en coronación del pozo se realizará mediante losa de hormigón para el reparto de car-
gas alrededor de la boca del cono,  de dimensiones 1,5x1,5m de hormigón en masa con altura
0,2m sin que ex ista contacto entre el cerco y  el borde del cono.
Hormigonado de la base, interior para formación de caña, lastre para compensación de empuje
hidráulico y  losa superior de reparto de cargas, no incluido en la unidad (medido aparte).
Incluso medios aux iliares, colocación y  comprobación de estanqueidad según guía técnica del
CEDEX.

911,89

NOVECIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0042 D25PSAN11    ud  Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento con base estanca, de PVC de DN
1.000mm y altura hasta 4m. Tipo SANECOR o similar.
La unidad está compuesta por base plástica estanca equipada con junta de estanqueidad que
apoyará sobre la losa de hormigón a realizar de 1,5x1,5x0,2m, cuerpo en PVC de doble pared
corrugada exterior y  lisa interior, cono reductor a 600mm en PEAD de alta rigidez equipado con
junta de estanqueidad, pates preinstalados tanto en el cuerpo como en el cono y anillos elasto-
méricos necesarios para las acometidas realizadas in situ que aseguren la estanqueidad, reali-
zadas las perforaciones mediante corona.
El interior del pozo se hormigonará para la formación del caña, y  el conjunto quedará terminado
con el relleno de la propia excavación libre de piedras y  bolos, compactado al 98%  del PM. El
acabado en coronación del pozo se realizará mediante losa de hormigón para el reparto de car-
gas alrededor de la boca del cono,  de dimensiones 1,5x1,5m de hormigón en masa con altura
0,2m sin que ex ista contacto entre el cerco y  el borde del cono.
Hormigonado de la base, interior para formación de caña, lastre para compensación de empuje
hidráulico y  losa superior de reparto de cargas, no incluido en la unidad (medido aparte).
Incluso medios aux iliares, colocación y  comprobación de estanqueidad según guía técnica del
CEDEX.

1.115,10

MIL CIENTO QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0043 D38AUT02     ud  Tramitacion y  legalizacion del expediente de alumbrado exterior a nombre del titular de la unidad
de actuación, hasta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos , certificados,
boletines  y  pago de tasas en la Junta de Castilla y  León.

1.397,95

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0044 D45NLL200A   ml  Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de
hormigón armado fabricados por compresión radial, de 100 cm de diámetro interior, y  espesor
de 12 cm, prov istos de extremo macho mecanizado con acanaladura para alojamiento de junta
de goma para su acoplamiento, con pates de polipropileno montados en fábrica y  con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

84,96

OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0045 D70SPO100    ud  Suministro y  colocación de elemento partidor de altura en pozos de registro de hasta 120 cm de
diámetro, de acero tipo S275JR, completamente galvanizado en taller, incluso aro en perfil
L40x40x4 mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y  elemen-
tos de anclaje de expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido, totalmente instalado.

203,71

DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0046 DFA510       m   Corredera de hormigón tipo HB-20/P/20/IIa con cemento blanco, ruleteado, de 50 cm de ancho
y 25 cm de espesor, incluso v ibrado y  parte proporcional de juntas.

10,19

DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0047 DFA650       m2  Terminacion de pavimento para carril de bicicletas a base de capa de slurry  bituminoso, de con-
sistencia pastosa, tipo composeal o equivalente con una dotación de 2,5 kg/m2 y dos capas de
slurry  sintético de color verde, tipo composeal sintético o equivalente, con una dotación de 1,5
kg/m2 cada una de ellas prev io riego de adherencia con emulsión aniónica tipo compoprimer o
equivalente con una dotación de 0,3 kg/m2, completamente terminado.

10,94

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0048 E02BZ011     m3  Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor
modificado.

3,53

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0049 E02BZ011A    m3  Relleno localizado compactado en zanja, con material seleccionado, incluso humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proc-
tor modificado.

4,53

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0050 E07C0180     ud  Acometida domiciliaria  a la red de saneamiento, a una distancia media de 25 m, formada por:
excavación mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y  reparación del
pozo o colocación de clip de conexión a tubo, colocación de tubería de PVC compacto de entre
20 - 40 cm de diámetro interior, sobre cama de 0.1 m y relleno lateral y  superior hasta 0.1 m de
arena, tapado posterior de la acometida con terrenos seleccionados de la excavación, incluso
formación de la arqueta prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y  con p.p. de
medios auxiliares.

541,43

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0051 E08ZHT300    ud  Cierre superior de pozo de registro formado por aro de nivelación de hormigón armado prefabri-
cado, de 60 cm de diámetro, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste, dispositivo de cie-
rre, compuesto de cerco y  tapa de fundición tipo calzada Iincluso anagrama SALEAL, para ca-
tegoría de tráfico pesado D-400, con dispositivo pasador antirrobo y bloqueo de seguirdad a 90º,
segun detalles de planos, todo ello para colocar directamente sobre la losa de cierre o cono y
con p.p de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior.

91,81

NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0052 E50003A      m3  Excavación de tierra vegetal, incluso desbroce prev io del terreno, hasta una profundidad de
0,60 metros, y  retirado de arbolado de diámetro hasta 50 cm, incluso carga y  transporte de la
tierra vegetal y  de los productos resultantes a vertedero, acopio temporal o lugar de empleo.

2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0053 E50190L      ud  Arqueta para cruces y  llaves de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm de diámetro interior
y  de altura variable hasta 200 cm con base de hormigón HM-20/P/20/I, alzados de fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie, marco-tapa de fundición para tráfico pesado tipo D-400, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación y  limpieza, totalmente terminada y en funciona-
miento.

211,21

DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0054 E50642N      ud  Arqueta de plástico con tapa, para ubicación de electroválvulas y  programadores, completamen-
te instalada.

24,18

VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0055 E5070.50     m   Canalización para cruce de riego bajo calzada formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo
excavación, base de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de
polietileno de doble pared de D=90mm.

13,50

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0056 E509TTRED01  ud  Toma tierra de neutro de red en final de linea de BTrealizado con pica de acero cobreado de
D=14.3 mm y  2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50 mm².

24,06

VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0057 EBA170       m   Bordillo de granito (tipo I), serrado a 6 caras y  con acabado flameado recto de 17x28 cm de
seccion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, in-
cluso p.p. de bordillo curvo, remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.

27,23

VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0058 EBA171       m   Bordillo de granito (tipo III), serrado a 6 caras y  con acabado flameado, recto, de 15x20 cm de
seccion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, in-
cluso p.p. de bordilllo curvo remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.

20,18

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0059 EBA172       m   Bordillo de granito (tipo V), serrado a 6 caras y  con acabado flameado, recto, de 10x20 cm de
sección asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, in-
cluso p.p. de bordilllo curvo remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.

16,31

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0060 EBA173       m   Bordillo recto de hormigón (tipo B), doble capa, de arista achaflanada, de 14x20 cm colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso
p.p. de bordillo curvo, rejuntado y limpieza.

10,09

DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0061 EBA174       m   Bordillo recto de hormigón (tipo C), doble capa, sin arista, de 10x20 cm colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso p.p. de bor-
dillo curvo, rejuntado y limpieza.

9,51

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0062 EBA175       m   Bordillo recto de hormigón (tipo D), doble capa, de arista achaflanada, de 10x20 cm colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso
p.p. de bordillo curvo, rejuntado y limpieza.

9,64

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0063 EBA181       ud  Alcorque de tres lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de grani-
to(tipo V), serrados de 10x20 cm de seccion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20,
con esquinas en inglete colocado a hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos pie-
zas con agujeros concentricos <10mm., remates, fomacion de biseles  segun detalle de planos
y modelo municipal.

192,73

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0064 EBA182       ud  Alcorque de cuatro lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de grani-
to(tipo V), serrados de 10x20 cm de sección asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20,
con esquinas en inglete colocado a hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos pie-
zas con agujeros concentricos <10mm., remates, fomacion de biseles segun detalle de planos.

212,07

DOSCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0065 EBA401       m2  Pavimento de acera (tipo E41) formado por losas de hormigon de color, tipo rugoso petreo, de
30x30x6 cm, asentado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso P.P. de losas boton y  direc-
cionales segun ordenanzas S.B.A, cortes con disco, remates y  recebado, totalmente terminado.

12,23

DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0066 EBA402       m2  Pavimento (tipo C41) en adoquin de hormigon prefabricado de color, con acabado tipo rugoso
pétreo, de 40 Mp de resistencia a compresión y  20x10x8 cm de dimensiones, sobre 4 cm de
mortero tipo M-450, cortes con disco, remates, recebado y barrido, totalmente acabado.

13,01

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

0067 EBA403       m2  Pavimento (tipo D41) en adoquin de hormigon prefabricado de color, con acabado tipo rugoso
pétreo, de 40 Mp de resistencia a compresión y  20x10x6 cm de dimensiones, sobre 4 cm de
mortero tipo M-450, cortes con disco, remates, recebado y barrido, totalmente acabado.

12,23

DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0068 ELECTOC.01   m   Canalización en acera compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de are-
na, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía,
mandrilado y  separadores).

17,59

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0069 ELECTOC.01C  m   Canalización en calzada compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

26,40

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0070 ELECTOC.02   m   Canalización en acera compuesta por cuatro tubos para BT, incluyendo excavación, base de
arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

21,71

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0071 ELECTOC.02C  m   Canalización en calzada compuesta por cuatro tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

30,53

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0072 ELECTOC.03   m   Canalización en acera compuesta por cinco tubos para BT, incluyendo excavación, base de
arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

28,29

VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0073 ELECTOC.03C  m   Canalización en calzada compuesta por cinco tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

41,72

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0074 ELECTOC.04   m   Canalización en acera compuesta por seis tubos para BT, incluyendo excavación, base de are-
na, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía,
mandrilado y  separadores).

32,41

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0075 ELECTOC.04C  m   Canalización en calzada compuesta por seis tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

45,85

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0076 ELECTOC.05   m   Canalización en acera compuesta por nueve tubos para BT, incluyendo excavación, base de
arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

45,79

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0077 ELECTOC.06   m   Canalización en acera compuesta por nueve tubos para BT tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

64,72

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0078 ELECTOC.06C  m   Canalización en calzada compuesta por nueve tubos para BT tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

85,56

OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0079 ELECTOC.07   m   Canalización en acera compuesta por ocho tubos para BT, dos tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

56,48

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0080 ELECTOC.07C  m   Canalización en calzada compuesta por ocho tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

77,32

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0081 ELECTOC.08   m   Canalización en acera compuesta por seis tubos para BT, dos tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

44,18

CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0082 ELECTOC.08C  m   Canalización en calzada compuesta por seis tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

54,80

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0083 ELECTOC.09   m   Canalización en acera compuesta por tres tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

34,93

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0084 ELECTOC.09C  m   Canalización en calzada compuesta por tres tubos para BT, tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigon HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

48,36

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0085 ELECTOC.10   m   Canalización en acera compuesta por cuatro tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

34,93

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0086 ELECTOC.10C  m   Canalización en calzada compuesta por cuatro tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigon HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

48,36

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0087 ELECTOC.11   m   Canalización en acera compuesta por tres tubos para BT, dos tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

30,80

TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0088 ELECTOC.11C  m   Canalización en calzada compuesta por tres tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

44,23

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0089 ELECTOC.12   m   Canalización en acera compuesta por dos tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

30,80

TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0090 ELECTOC.12C  m   Canalización en calzada compuesta por dos tubos para BT, tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

44,23

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0091 ELECTOC.13   m   Canalización en acera compuesta por dos tubos para BT, dos tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

24,22

VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0092 ELECTOC.13C  m   Canalización en calzada compuesta por dos tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

33,04

TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0093 ELECTOC.14   m   Canalización en acera compuesta por seis tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

48,30

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0094 ELECTOC.15   m   Canalización en acera compuesta por ocho tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

60,60

SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0095 ELECTOC.16   m   Canalización en acera compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

39,05

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0096 ELECTOC.16C  m   Canalización en calzada compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigon HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

52,48

CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0097 ELECTOC.17   m   Canalización en acera compuesta por cinco tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

40,06

CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0098 ELECTOC.17C  m   Canalización en calzada compuesta por cinco tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

50,68

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0099 ELECTOC.18   m   Canalización en acera compuesta por ocho tubos para BT, incluyendo excavación, base de
arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

41,67

CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0100 ELECTOC.19C  m   Canalización en calzada compuesta por once tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

66,46

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0101 ELECTOC.39   ud  Arqueta de registro tipo M2/T2, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por
modulos prefabricados de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma tron-
copiramidal, sobre solera de grava, i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M2/T2, según
planos.

144,32

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0102 ELECTOC.40   ud  Arqueta de registro tipo M3/T3, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por
modulos prefabricados de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma tron-
copiramidal, sobre solera de grava, i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M3/T3, según
planos.

165,43

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0103 ELECTOC.41   ud  Arqueta de registro doble salida Trafo, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada
por fabrica de ladrillo macizo de media asta de espesor, sobre solera de hormigón HNE-20, i/
doble cerco y  tapas de registro de fundición, según planos.

166,24

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0104 ELECTOC.42   m   Canalización para red eléctrica en calzada destinada a acometida, compuesta por un tubos de
BT, incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de materiales seleccionados pro-
cedentes de la escavación, cinta de señalización y  tubo de polietileno de doble pared de D=160
mm para red de BT. Incluido conexionado de tubo a Cajas de protección y  medida ex istentes.

14,09

CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0105 ELECTREDBT240 m   Suministro y  colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el inte-
rior de tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes, completa-
mente colocado según normativa compañia distribuidora.

16,28

DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0106 ELECTREDMT   m   Suministro y  montaje de cable  HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al,  dispuesto en el interior de
tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes y botellas termi-
nales, completamente colocado según normativa compañia distribuidora.

26,42

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0107 ELECTREDMTAS m   Suministro y  montaje de cable  HEPRZ1 (AS) 12/20 kV 3(1x240) mm² Al libre de halogenos,
dispuesto en el interior de tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de
empalmes y botellas terminales, completamente colocado según normativa compañia distribui-
dora.

29,53

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0108 ESS111D      ud  Seguridad y salud, según el anejo correspondiente. 10.522,15

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0109 FSA550       ud  Sumidero de hormigón moldeado tipo HM-20, de 70x80x115 cm de medidas exteriores con
marco y  rejilla de fundicion (D-400), modelo municipal, incluso tubo de PVC corrugado SN-8 de
Ø 200 mm. de longitud media 15 m, asentado sobre cama de arena, conex ion con pozo de re-
gistro de saneamiento, excavacion, relleno y  compactacion, segun detalle de planos, totalmente
terminado.

301,25

TRESCIENTOS UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0110 FSA554       ud  Conexión con sumidero o acometida ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de sane-
amiento, tubería necesaria de conexión, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación,
relleno y  compactación, totalmente terminado.

152,08

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0111 FSA555       ud  Conexión con saneamiento municipal ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de sa-
neamiento, tubería necesaria, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación, relleno y
compactación, totalmente terminado.

280,36

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0112 FSA820       * ud  Ud de cámara de descarga automática con sifón tipo ebro o semejante, de hormigón moldeado
HM-20/P/20/I, losa de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, incluso acometida a la red de abaste-
cimiento de 32 mm de diámetro, marco y  tapa de fundición tipo rexel D-400, según planos

1.057,04

MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0113 GASOC.001    m   Canalización de gas natural de hasta 2 m de profundidad, segun detalle de planos, incluso exca-
vacion, relleno compactado, colocacion de bandas de señalizacion, entibacion, agotamiento y
arena lavada para proteccion de conducciones.

13,61

TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0114 GASOC.002    ud  Arqueta de la red de gas de dimensiones exteriores 0,650*0,650*0,700 m, ejecutada en hormi-
gón HM-20/P/20/I y  prov ista de tapa de fundición dúctil 40*40 cm con p.p. de excavación, for-
mación de solera, encofrado, suministro, vertido, v ibrado, despuntes, curado y desencofrado del
hormigón, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza final, totalmen-
te terminada y  funcionando.

59,14

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0115 GR1200D      ud  Gestión de Residuos, según el anejo correspondiente. 25.970,58

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0116 HAP990       ud  Ud de centro de mando y protección de alumbrado publico, compuesto de armario monoblok de
hromigon prefabricado tipo pronutec PNT ALP o equivalente, normalizado por el Ayuntamiento,
para 6 salidas, montado sobre armario, con los elementos de protección y  mando super inmuni-
zados necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático
para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1
interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj as-
tronómico con interruptor horario, acoplamiento para contadores con tarifa de discriminación hora-
ria, incluso equipo de telegestión modelo Industrias Shileds Smart Light Controller 19R o equiva-
lente de acuerdo al modelo municipal, incluso cimentación, conexionado, cableado y puesta en
serv icio. Totalmente instalado y probado.

1.685,02

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0117 JMJ040A      UD  Suministro y  plantación de arbol de porte pequeño, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Acacia retinodes. Acacia plateada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Koelreuteria paniculata. Jabonero de China. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Laururs nobilis. Laurel. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Lagerstroemia indica. Ábol de Júpiter. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Ligustrum japonicum. Aligustrón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Prunus cerasifera var. pisardii. Ciruelo rojo. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Prunus serrulata. Cerezo de flor japonés. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Sophora japonica. Sófora, falsa acacia de Japón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Tamarix  gallica. Taray . Cepellón, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 2 m2 y 0,70 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mante-
nimiento y  riego hasta recepción.

110,98

CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0118 JMJ045A      UD  Suministro y  plantación de arbol de porte mediano, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Acacia dealbata. Mimosa. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre. Arce común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre “Elsrijk". Arce "Elsrijk". Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer freemanii. Arce de Freeman. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Albizia julibrissin. Arbol de la seda. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Catalpa bignoninodes. Catalpa común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Cercis siliquastrum. Árbol del amor, árbol de judas. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus ornus. Fresno de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacantho. Acacia de tres espinas. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacanthos 'Sunburst' . Acacia de dorada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Melia azedarach. Árbol del paraiso, cinamomo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Parrotia persica. Arbol de hierro. Raíz desnuda, diámetro 18/20 cm
·       Paulownia tomentosa. Paulonia imperial. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Pyrus calleriana. Peral de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Robinia pseudoacacia “Casque Rouge”. Robina, falsa acacia. Raiz desnuda, diámetro
16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 3 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  manteni-
miento y  riego hasta recepción.

141,34

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0119 JMJ060A      UD  Suministro y  plantación de arbol de porte grande, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Acer  “Crimson King”. Arce noruego rojo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Celtis australis. Lodón, almez. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus angustifolia “Raywood". Fresno del cáucaso. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liquidambar styraciflua. Liquidambar. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liriodendron tulipifera. Tulipífero de Virginia. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Platanus hispanica. Plátano. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Tilia tomentosa. Tilo plateado. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Zelkova serrata. Olmo de Japón. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 4 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  manteni-
miento y  riego hasta recepción.

171,31

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0120 JMJ065A      UD  Suministro y  plantación de arbol de porte grande, piancea, de acuerdo a especificaciones del
Ayuntamiento, entre las siguientes especies:
·       Sequoiadendron giganteum. Secuoya. Cepellón, altura 250/300 cm
·       Cedrus atlántica. Cedro del Atlas, cedro plateado. Cepellón, altura 250/300 cm
·       Cedrus deudora. Cedro del Himalaya. Cepellón, altura 250/300 cm
·       Cedrus libani. Cedro del Líbano. Cepellón, altura 250/300 cm
 incluso apertura de la hoya de 4 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  manteni-
miento y  riego hasta recepción.

171,75

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0121 JMJ070A      UD  Suministro y  plantación de arbol fusiforme o arbustivo, de acuerdo a especificaciones del Ayun-
tamiento, entre las siguientes especies:
·               Cupressus semperv irens. Ciprés. Contenedor, altura 175/200 cm
·       Cupressus x  ley landii. Ciprés de Leyland. Contenedor, altura 175/200 cm
·       Populus simonii. Chopo de Simón. Raiz desnuda, diámetro 18/20 cm
·       Cupressus arizonica. Cipres de Arizona. Contenedor, altura 175/200 cm
·       Eleagnus angustifolia. Árbol del paraíso. Olivo de Bohemia.. Contenedor 2 l. 60-100 cm
altura.
·       Quercus coccifera. Coscojo, carrasca.. Contenedor 6 l. Altura 100-150 cm.
 incluso apertura de la hoya de 2 m2 y 0,70 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mante-
nimiento y  riego hasta recepción.

213,52

DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0122 JMJ120A      UD  Suministro y  plantación de arbustos y  plantas tapizantes, de acuerdo a especificaciones del
Ayuntamiento, entre las siguientes especies:
·       Erica arborea. Brezo blanco, brezo castellano.. Contenedor 5 l. Altura 80-100 cm.
·       Cytisus scoparius. Retama negra, retama de escobas.. Contenedor 3 l. Altura 60-80 cm.
·       Genista cinarescens. Retama serrana. Contenedor 3 l. Altura 30-50 cm.
·       Adenocarpus complicatus. Codeso, escobón. A.F. 1 l. Altura 20-40 cm.
·       Cistus ladanifer. Jara, jara pringosa.. Contenedor 1,50 l. Altura 60-80 cm.
·       Viburnum tinus. Durillo, laurel salvaje. Contenedor 10 l. Altura 60-80 cm.
·       Cistus laurifolius. Jara blanca, estepa blanca. A.F. 1 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula pedunculata. Tomillo, cantueso.. Contenedor 1 l. Altura 10-30 cm.
·       Ruta graveolens. Ruda. Contenedor 2,5 l. Altura 10-30 cm.
·       Rosmarinus officinalis. Romero. Contenedor 1,5 l. Altura 20-50 cm.
·       Helichrysum stoechas. Perpetua, siemprev iva de monte.. Contenedor 2,5 l. Altura 30-40
cm.
·       Lavandula latifolia. Espliego, alhucema.. Contenedor 3 l. Altura 20-40 cm.
·       Lavandula officinalis. Labanda común. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula stoechas. Cantueso o tomillo borriquero. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Coronilla minima. Coronilla de rey.. A.F. 300 cc. Altura 15-30 cm.
·       Thymus mastichina. Tomillo blanco, mejorana silvestre.. Contenedor 3 l. Altura 20-30 cm.
·       Festuca glauca. Festuca azul. Contenedor 1 l. Altura 20-30 cm
·       Rosmarinus officinalis 'Prostratus'. Romero rastrero. Contenedor 3 l. Altura 30-35 cm
·       Santolina chamaecyparissus. Santolina, Abrótano hembra.. Contenedor 2,5 l. Altura 25-35
cm
·       Sedum acre. Pampajaritos, Pan de cuco. Maceta 500 cc. Altura 15-17 cm
·       Salv ia officinalis. Salv ia. Contenedor 2,5 l. Altura 30-50 cm
·       Thymus serpy llum. Serpol, Tomillo sanjuanero. Maceta 500cc. Altura 10-20 cm
·       Juniperus horizontalis. Junípero horizontal. Contenedor 1 l. Altura 30-40 cm
·       Helianthemum nummularium. Helianto, Tamarilla, Perdiguera.. Contenedor 3 l. Altura
15-20 cm
·       Campanula portenschlagiana "Muralis". Campanilla dálmata.. Contenedor 1 l. Tapizante.
·       Gypsophila repens. Alborada. Contenedor 1,50 l. Tapizante
 incluso apertura de la hoya, aporte de tierra vegetal y  mantenimiento y  riego hasta recepción.

6,14

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0123 JMJ19A       M2  Tierra vegetal de cabeza con mantillo en capa de 10-20 cm. de espesor extendida y  rasanteada
manualmente, incluso despedregado.

2,14

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0124 JMJ500A      M2  Superficie de grava de piedra limpia, de granulometría 40 - 60  mm, de 10 cm. de espesor, so-
bre lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, extendido de capa unifor-
me, incluso preparación prev ia del terreno, colocación de la piedra a mano y limpieza final.

2,13

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0125 JMJ600A      M3  Suministro y  extendido de suelo estructural drenante, formado por 80%  de piedras de aristas v i-
vas o áridos reciclados mixtos, de 20 - 120 mm, sin finos, 20%  de tierra vegetal de textura
franco-arenosa, con un máx imo del 20%  de arcillas y  polimero hidrorretenedor a una dosis de 1
gr/l de suelo estructural, ejecutado por tongadas de máximo 30 cm, compactado hasta asiento
menor de 1 %  respecto de primera pasada, recebado de tierra con agua a persión en cada ton-
gada. Composición granulométrica del árido:
- 10%  en volumen de piedra, granulometria 19-25mm.
- 10%  en volumen de piedra, granulometria 25-40mm.
- 20%  en volumen de piedra, granulometria 40-80mm.
- 60%  en volumen de piedra, granulometria 80-120mm.
La tierra vegetal deberá cumplir:
- pH (H2O 1:2,5):6,0 - 8,2
- contenido en carbonatos totales inferior al 10%
- contenido de materia organica ox idable mínimo 3% , maximo 15%
- ausencia de semillas de malas hierbas - ausencia de metales pesados, elementos patógenos
y otros contaminantes.
Unidad totalmente acabada, con nivelación y  rasanteo finales.

18,47

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0126 JMJP030A     M2  Suministro y  colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de
200 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimientoy ataques quí-
micos, colocado con un solape del 10 %  en suelo prev iamente acondicionado.

1,03

UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0127 LJM490       m   Soportes para bicicletas en tubo de acero inox idable, incluso cimentación, colocación, limpieza
y remates. Totalmente terminado, según modelo municipal.

20,07

VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0128 LJM514       Ud  Aparato de muelles de piezas con distinto dibujo en madera, de Kompan o semejante incluso ci-
mentaciones, incluso adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colo-
cado.

221,85

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0129 LJM520       Ud  Juego para niños compuesto por balancines varios modelso de Kompan o semejante, incluso
adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colocado.

273,36

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0130 LJM540       Ud  Juego para niños compuesto por una unidad de dos columpios con asientos de seguridad, mo-
delo homologado por el ayuntamiento, incluso adecuación del perimetro y  terreno con caucho
continuo, totalmente colocado.

649,15

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0131 LJM700       Ud  Traslado y reubicacion de fuente ornamental ex istente, incluye desmontaje, traslado a nueva
ubicacion e instalacion, totalmente rematada y en funcionamiento.

5.796,10

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0132 LJP035       Ud  Tutor para sujección de arboles, formado por 2 postes de pino tratado de 8-10 cm de diametro,
clavado en el suelo y  atado al árbol con cinta plastica.

6,11

SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0133 PRADERA      m²  Formación de pradera natural de gramíneas y  leguminosas, mediante siembra, comprendiendo
el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase
de rodillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla, recogida y  retirada de sobrantes
y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

1,10

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0134 REPPAV       m2  Reposición de pavimento ex istente de cualquier tipo,  incluso corte con disco, demolicióny le-
vantado de pavimento ex istente, excavacion de la capa de firme y  pav imentación con iguales
caracteristicas al ex istente,  remates y  recebado, totalmente terminado.

35,06

TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0135 RIEAA0180    ud  Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de en-
trada, llave de corte y  racor de salida tipo Barcelona de latón de 40 mm de diámetro.

280,68

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0136 TELEC.010    ud  Desmontaje y  transporte a almacen designado por la empresa TELEFONICA de poste de ma-
dera de altura comprendida entre 8 y  9 metros para su posterior reutilización.

103,62

CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0137 TELEC.011    m   Desmontaje de cable telefónico tendido en poste de madera, incluido  transporte de los elemen-
tos reutilizables a lugar indicado por TELEFONICA y canon de vertido de los elementos trans-
portados a vertedero.

4,45

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0138 TELOC001     m   Canalización telecomunicaciones en zanja, para 6 conductos, en base 3, de PE de 110 mm de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento supe-
rior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cual-
quier tipo de terreno (incluso canon de vertido), tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras seleccionadas pro-
cedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado se-
gún normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotu-
ra, ni reposición de acera).

35,28

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0139 TELOC002     m   Canalización telecomunicaciones en zanja, para 4 conductos, en base 2, de PE de 110 mm de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento supe-
rior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cual-
quier tipo de terreno (incluso canon de vertido), tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras seleccionadas pro-
cedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado se-
gún normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotu-
ra, ni reposición de acera).

24,38

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0140 TELOC003     ud  Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 70x70x90
cm, incluido excavación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 75x75 cm
D-400, totalmente acabada y rematada.

160,37

CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0141 TELOC004     ud  Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 40x40x80
cm, incluido excavación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 45x45 cm
D-400, totalmente acabada y rematada.

79,26

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0142 TELOC005     m.  Canalización acometida telecomunicaciones en zanja, para 6 conductos, en base 2, de PVC de
63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 5 cm de recubri-
miento superior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máqui-
na en cualquier tipo de terreno (incluso canon de vertido), tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecu-
tado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de acera).

20,90

VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0143 TELOC010     ud  Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "D" de dimensiones exteriores
1,390x1,200x1,150 m, prov ista de tapa fund. dúctil 3(0,565*0,945) m clase D-400 con p.p. de
excavación, formación de solera, suministro, descarga, colocación, aplomado, nivelación y  an-
clajes de la pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza fina-
les, totalmente terminada y funcionando.

312,82

TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0144 TELOC011     ud  Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "H" de dimensiones exteriores
1,200x0,820x0,920 m, prov ista de tapa fund. dúctil 2 (0,4*0,945) m clase D-400 con p.p. de ex-
cavación, formación de solera, suministro, descarga, colocación, aplomado, nivelación y  ancla-
jes de la pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza finales,
totalmente terminada y funcionando.

237,57

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0145 TELOC015     m   Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 con-
ductos de 63mm de diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separado-
res, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento superior y
al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo
de terreno (incluso canon de vertido), soportes distanciadores, cuerda guía para cables, cinta de
señalización, y  relleno de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefóni-
ca y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de ace-
ra).

29,53

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 15

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2AC1EFAB11054714B94

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
4

8
5

3
6

1
D

2
5

2
9

A
D

7
4

8
B

2

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0146 TELOC016     m   Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 con-
ductos de 63mm de diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separado-
res, embebidos en arena e rio lavada de 15 cm de recubrimiento superior y   al menos 5 cm la-
teralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (inclu-
so canon de vertido), soportes distanciadores, cuerda guía para cables, cinta de señalización, y
relleno de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

23,40

VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0147 U01AF252     m2  Demolición y  levantado de calzada y aceras de espesor medio 30 cm, incluso corte de pavi-
mento, levantamiento de bordillos, carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero, total-
mente acabada.

5,80

CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0148 U01AF253N    m2  Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y  transporte de productos
sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

10,63

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0149 U01AF254N    m3  Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y   transporte de productos
sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

26,43

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0150 U01AF255     m2  Fresado por centímetro de espesor de pav imento asfáltico, incluso carga y   transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

0,39

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0151 U01AF255N    m2  Demolición de edificaciones ex istentes de cualquier material, incluso carga y   transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

9,81

NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0152 U01BQ040     ud  Talado y destoconado de árbol de diámetro 30/60 cm, troceado y apilado del mismo en la zona
indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y  el resto de los productos resultan-
tes.

25,56

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0153 U01BQ045     ud  Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor a 60 cm, troceado y apilado del mismo en la
zona indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos re-
sultantes.

51,36

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0154 U01BRD01     m   Formación de borde y  límite de pav imento mediante la fijación en el terreno de piezas flex ibles
de chapa lisa de acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y  2 m de longitud, con
el extremo superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de an-
claje y  tornillería de acero inox idable. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, cortes,
pletinas de anclaje y  tornillería de acero inox idable, resolución de uniones entre piezas, resolu-
ción de esquinas, relleno y  compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y
eliminación del material sobrante.

10,92

DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0155 U01DI031     m3  Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los
productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido, o lugar de empleo a cualquier dis-
tancia. Con p.p. de medios auxiliares. Medido según dimensiones en obra prev io al vaciado.

2,20

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0156 U01EZ050     m3  Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de
vertido o lugar de empleo.

5,36

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0157 U01PE131     m2  Rasanteo, nivelado, refino y  compactado de la superficie de coronación de la limpieza superficial
(para terrizo) y  vaciado (zona de zahorras y  tierra vegetal), en cualquier tipo de terreno, así co-
mo aporte del material necesario y  carga y  transporte del sobrante a vertedero y  canon de verti-
do, o lugar de empleo, extendido, humectación y  compactación.

0,33

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0158 U01TS260     m3  Terraplén con productos procedentes de préstamos, incluso adquisición, excavación, carga,
transporte, canon de transporte, extendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasan-
teo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, terminado. Según
prescripciones PG-3.

5,25

CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0159 U01TS262     m3  Terraplén con productos procedentes de excavación, incluso adquisición, carga, transporte, ca-
non de transporte, extendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasanteo de la super-
ficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, terminado. Según prescripciones
PG-3.

2,54

DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0160 U01TS265     M2  Desbroce y limpieza superficial de terreno con presencia de algún árbol, por medios mecánicos,
hasta una profundidad de 10 cm., se mantendrán los árboles que se decida prev iamente al des-
broce, incluso eliminación de maleza, de arbustos y  de los árboles que se decida levantar, le-
vantado de tocones, con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a verte-
dero, incluido canon de vertido, o lugar de empleo.

0,46

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0161 U01VLL016    m   Valla metálica galvanizada de 2 m. v isto de altura, realizada con malla simple torsión reforzada
de trama 50/16, y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 50 mm. de diámetro
cada 3,5m  p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  acceso-
rios, montada i/replanteo, incluido cimiento de hormigón:excavación, HNE-20.

11,94

ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0162 U02A250      ud  Barrera tipo New Jersey  ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable. 18,14

DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0163 U03AS030     m3  Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar, v ibrado, en soleras, pozos, zanjas y /o
zapatas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido
procedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

46,87

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0164 U03CZ133L    m3  Suministro, extendido y  compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, incluso equivalente pro-
cedente de material reciclado bajo aprobacion del Ayuntamiento,  hasta el 100%  del Proctor
Modificado.

12,17

DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0165 U03RA090     t   Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH, termoadhe-
rente con una dotación de 0,50-0,60 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

211,86

DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0166 U03RI070     t   Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

198,32

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0167 U03VC070     t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf D en capa de rodadura, según UNE-EN
13108-1, con áridos con desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactación,  i/ remate de juntas de inicio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudi-
nales, totalmente acabada, excepto filler de aportación y  betún.

15,61

QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0168 U03VC080     t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 bin D en capa de rodadura, según UNE-EN 13108-1,
con áridos con desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  com-
pactación,  i/ remate de juntas de inicio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudinales,
totalmente acabada, excepto filler de aportación y  betún.

15,59

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0169 U03VC100l    t   Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto
a pie de planta.

374,81

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0170 U03VC125     t   Filler en mezclas bituminosas en caliente. 30,74

TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0171 U03WM010     m3  Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y  granulome-
tría gruesa, incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, exten-
dido, compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
C60B3CUR termoadherente con una dotación de 0,60 kg/m2.

47,18

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0172 U04VA060     m2  Pavimento terrizo estabilizado peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de mi-
ga cribada (0,08 m3/m2) y  río de 0/6 mm. (0,04 m3/m2), sobre firme ex istente nivelado y com-
pactado por medios mecánicos,con una compactación superior al 90%  del ensayo proctor mo-
dificado, i/ preparación de la base y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación,
apisonado, nivelado y limpieza, terminado. Medido según dimensiones de las superficies pav i-
mentadas.

2,33

DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0173 U04VA070     m2  Pavimento de arena para areas de juegos infantiles de 20 cm. de espesor,mediante arena de rio
lavada, sobre firme ex istente nivelado y compactado, por medios mecánicos, i/ preparación de
la base y extendido, perfilado de bordes, apisonado, nivelado y limpieza, terminado. Medido se-
gún dimensiones de las superficies.

1,66

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0174 U04VTC100    ud  Cata para localización de serv icio afectado, realizada por medios mecánicos y  manuales. Com-
prende todas las operaciones necesarias hasta descubrir totalmente el serv icio detectado y la
posterior reposición de todos los elementos ex istentes.

279,13

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0175 U06TU080A    m   Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

19,38

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0176 U06TU100A    m   Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

22,01

VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

0177 U06TU150A    m   Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

26,46

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0178 U06TU200A    m   Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

30,97

TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0179 U06VCA050N   ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 50 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

179,38

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0180 U06VCA065N   ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 63 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

208,62

DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0181 U06VCA080    ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

225,49

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0182 U06VCA100    ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

242,82

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0183 U06VCA150    ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

341,77

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0184 U06VCA200N   ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

541,68

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0185 U07OEP490A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 315 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

37,74

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0186 U07OEP500A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 400 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

49,47

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0187 U07OEP510A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 500 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

81,14

OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0188 U07OEP520A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 630 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

90,85

NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0189 U07OEP530A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 800 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

147,99

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0190 U11TC190A    m   Reposición de canalización de telecomunicaciones, de tiplogía igual a la ex istente, en zanja bajo
terreno, de 0,45x1,00 m. para hasta 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, so-
portes distanciadores cada 70 cm.,reposiicón de cableado, conexiones y  hormigón, ejecutado
según normas de compañía y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

39,55

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0191 U11TC200A    m   Reposición de canalización eléctrica en zanja bajo terreno, tipología igual a la ex istente, para
hasta 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hor-
migón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, in-
cluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., reposición de cables, empalmes, y  hormigón, ejecutado según normas de Ibredrola y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

37,40

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0192 U12F025      ud  Suministro y  colocación de fuente con pileta, ambas de granito labrado, s/especificaiones de
Ayuntamiento de Valladolid, prov ista de 1 grifo de latón, i/excavación, solera, acometida de
agua y desagüe a red de saneamiento, terminada.

784,88

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0193 U12F030      ud  Suministro y  colocación de fuente con pileta, ambas de fundición ductil, s/especificaiones de
Ayuntamiento de Valladolid, prov ista de 1 grifo de latón, i/excavación, solera, acometida de
agua y desagüe a red de saneamiento, terminada, según modelo municipal.

547,56

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0194 U12F250      m   Barandilla urbana modular de protección de peatones (Módulo 2,40 m de long. y  0,93 m de altu-
ra) formada por parte proporcional de un cuerpo de barandilla de 2,400x0,890 m, incorporando
bastidor en tubo de acero de 40x20x1,5 mm, pletinas de acero 40x10 mm. formando una cruz
con nodo central, pletina corrida inferior y  pasamanos de media caña tubular 60x25x1,5, pies de
anclaje para atornillar, terminado en ox irón, i/recibido de pies en dados de hormigón,  montaje y
colocación en obra, totalmente trerminado, según modelo municipal.

29,87

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0195 U12RDE060    ud  Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 10 cm. con alcance de 5 metros, tobera inter-
cambiable de plástico de sector regulable, i/conex ión flex ible a 1/2" mediante collarín de toma de
polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.

7,37

SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0196 U12RDE065    ud  Aspersor emergente con alcance 5 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex i-
ble, totalmente instalado y probado.

23,68

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0197 U12RDE070    ud  Conjunto de valvula con boca de riego de acoplamiento rapido de 3/4", instalada con tuberia de
polietileno de baja densidad, pn-10, incluso excavacion, relleno, collarin de toma y hormigon de
anclaje, totalmente instalada y probada.

38,23

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0198 U12RDE075    ud  Aspersor emergente con alcance 3 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex i-
ble, totalmente instalado y probado.

22,71

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0199 U12SV030     ud  Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V, con bateria incluida, con apertura manual y
regulador de caudal, con conexión de 1/2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completa-
mente instalada i/pequeño material.

39,32

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0200 U12SV035     ud  Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V, con bateria incluida, con apertura manual y
regulador de caudal, con conexión de 1", válvula de bola prev ia para aislamiento, completa-
mente instalada i/pequeño material.

46,03

CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0201 U12SV040     ud  Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V, con bateria incluida, con apertura manual y
regulador de caudal, con conexión de 1 1/2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completa-
mente instalada i/pequeño material.

52,36

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0202 U12SV050     ud  Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con bateria incluida, con apertura manual
y  regulador de caudal, con conexión de 2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completa-
mente instalada i/pequeño material.

93,26

NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0203 U12SV065     ud  Suministro e instalación de modulo programable de 4 estaciones alimentacion a la red, con señal
digital programable de forma remota, para automatizar red de riego, compleatamente instalado
dentro de un armario en superficie con llave de cierre y  funcionando según requiera el Ayunta-
miento de León.

213,75

DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0204 U12SV066     ud  Suministro e instalación de modulo programable de 6 estaciones autónomo con baterias incorpo-
radas y  mando por infrarrojos, sistema UNIK o similar, para automatizar red de riego, complata-
mente instalado y funcionando según requiera el Ayuntamiento de Valladolid.

218,86

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0205 U12SV068N    ud  Suministro e instalación de modulo programable de 8 estaciones autónomo con baterias incorpo-
radas y  mando por infrarrojos, sistema UNIK o similar, para automatizar red de riego, complata-
mente instalado y funcionando según requiera el Ayuntamiento de Valladolid.

257,64

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0206 U12TPB.16    m   Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, incluida parte proporcional de ac-
cesorios, herramientas y  medios aux iliares, totalmente instalada.

0,37

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0207 U12TPB.16G   m   Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, con goteros autocompensantes in-
tegrados, incluida parte proporcional de accesorios, herramientas y  medios aux iliares, totalmente
instalada.

0,42

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0208 U12TPB020    m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 20 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

1,71

UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0209 U12TPB040    m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

2,60

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0210 U12TPB050    m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

3,23

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0211 U12TPB063    m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 63 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

5,26

CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0212 U12TPB075N   m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

6,13

SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0213 U12TPB090    m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

7,49

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0214 U12TPB240    m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

1,95

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0215 U13EC500     ud  Suministro y  plantación de arbol de porte pequeño, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Acacia retinodes. Acacia plateada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Koelreuteria paniculata. Jabonero de China. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Laururs nobilis. Laurel. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Lagerstroemia indica. Ábol de Júpiter. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Ligustrum japonicum. Aligustrón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Prunus cerasifera var. pisardii. Ciruelo rojo. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Prunus serrulata. Cerezo de flor japonés. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Sophora japonica. Sófora, falsa acacia de Japón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Tamarix  gallica. Taray . Cepellón, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 2 m2 y 0,70 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mante-
nimiento y  riego hasta recepción.

62,38

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0216 U13KA140N    m   Reposición de canalización subterránea situada en acera o jardín formada por dos tubos corruga-
dos de PE de ø 110 mm, incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, cama
de arena, colocación de tubos, cableado y conexiones, cinta av isadora de plástico con la ins-
cripción de "Alumbrado público", relleno y  compactación de la zanja, completamente terminada.

20,19

VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0217 U15101       ud  Banco de madera modelo"MODO08-1800" de grupo fábregas o similar, de 6 listones de madera
tropical de 35x110x1800 mm de espesor, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo,
terminación a poro abierto, y  soportes de fundición acabado con pintura martelé. Anchura de 622
mm, longitud de 1.800 mm, altura total 787 mm, altura asiento de 450 mm. Anclado mediante 4
tornillos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox idable con p.p. de descarga, colocación, ancla-
do, nivelación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado, según modelo municipal.

184,05

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0218 U15102       ud  Banco de madera modelo"Amanta" de urbes21 o similar, de 9 listones de madera de elondo de
35 mm de espesor, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, terminación a poro
abierto, y  soportes de fundición acabado con pintura ox irón negro forja. Anchura de 680 mm,
longitud de 1.800 mm, altura total 820 mm, altura asiento de 460,5 mm Anclado mediante 4 torni-
llos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox idable con p.p. de descarga, colocación, anclado,
nivelación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado, según modelo municipal.

226,68

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0219 U15103       ud  Banco de madera modelo"Brisaa" de urbes21 o similar, de 6 listones de madera de elondo de
40 mm de espesor, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, terminación a poro
abierto, con reposabrazos y  soportes de fundición acabado con pintura ox irón negro forja. An-
chura de 680 mm, longitud de 1.800 mm, altura total 800 mm, altura asiento de 440 mm Anclado
mediante 4 tornillos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox idable con p.p. de descarga, coloca-
ción, anclado, nivelación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado, según modelo muni-
cipal.

301,70

TRESCIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0220 U15CA065N    m   Reposición de canalización subterránea de semaforización en cruce de calzada o en acera de
cualquier tipo, a máquina, incluyendo excavaciones en zanja pozo o galería, cuna de hormigón
HM-20, suministro y  colocación de cuatro tubos (dejando guia), cableado y conexiones, relleno
con hormigón HM-20, suministro y  colocación de cinta señalizadora. Completamente terminado.

58,61

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0221 U15IC061     m2  Pavimento elástico de caucho continuo SBR, con cumplimiento de las Normativas Europeas de
Seguridad UNE1177, de 40 mm de espesor, para juegos infantiles, con p.p.. En varios colores.
Instaladas.

25,95

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0222 U15IC063     m   Vallado de madera de pino modelo "Rustic Flat" de Benito Mobiliario Urbano o similar formada
por postes verticales de 1,170*0,090 m con cantos redondeados con tratamiento en autoclave a
vacío-presión clase 4 contra la carcoma con p.p. de suministro, descarga, colocación, nivela-
ción, aplomado y  limpieza final, totalmente terminada.

39,15

TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0223 U15JM030     ud  Suministro y  colocación de elemento de apoyo isquiático para descanso. Fabricado con tubo ci-
líndrico y  deploye, con acabado galvanizado, incluidos anclaje al terreno, según instrucciones
del fabricante,  con p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y limpieza fi-
nal, totalmente terminado, según modelo municipal.

132,84

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0224 U15MCA010    ud  Suministro y  colocación de papelera de Tramontana C-23F, o similar, abatible circular, de fundi-
ción dúctil, indestructible, con soportes macizos de fundición dúctil, de 60 l de capacidad, con
mecanismo basculante. Anclada mediante 4 tornillos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox i-
dable con p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y limpieza final, total-
mente terminado, según modelo municipal.

151,87

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0225 U15MCA020    ud  Suministro y  colocación de papelera Ágora Itálica de 50 L, o similar, en polietileno de alta densi-
dad inyectado, coloreado y estabilizado aante la acción del agua y los UV,  con chapa apaga
cigarrillos integrada y sistema de cierre prov isto de llave triangular estándar, con mecanismo
basculante, incluso anclajes y  soportes, con p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación,
aplomado y limpieza final, totalmente terminado. según modelo municipal.

67,14

SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0226 U15MCA030    ud  Suministro y  colocación de papelera modelo Barcelona C-23M semicircular abatible de chapa
perforada de 1 mm de espesor y  soportes de tubo metálico de ø60×4 mm, pintada al epoxi al
horno color RAL 7011, con capacidad para 30L. p.p. de descarga, colocación, anclado, nivela-
ción, aplomado y  limpieza final, totalmente terminado

114,82

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0227 U16H080      ud  Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de acero zinzado, de 90 cm de altura, de Benito
Urban o similar, con imprimación epox i y  pintura poliéster en polvo color negro forja, incluso ci-
mentación, con p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y limpieza final, to-
talmente terminado, según modelo municipal.

28,42

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0228 U17VAR030    u   Señal rectangular de 40x60 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

90,87

NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0229 U17VCJ040    ud  Cajetín informativo de 40x20 cm, reflex ivo y  troquelado, colocado. 22,45

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0230 U18BA195     ud  Edificio prefabricado de hormigón para centro de transformación tipo superficie con ventilación
natural para dos trafos de hasta 630 kVA, modelo PFU-5 de ORMAZABAL o similar, formado
por paneles prefabricados de hormigón de dimensiones exteriores 6.08x2,38x3,04 metros, ca-
paz de alojar dos máquina con sus protecciones y  cuadro de B.T. según normas de la compa-
ñia suministradora.Incluye el edificio y  todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202,
transporte, montaje y  accesorios, totalmente instalado.

5.887,45

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0231 U18BA256N    ud  Interconexión mediante juego de puentes de cables de Baja Tensión, de sección y  material Al
(Polietileno Reticulado) sin armadura y  todos sus accesorios para la conexión, formados por un
grupo de cables en la cantidad de 3xfase + 3xneutro, de 2,5 metros de longitud, totalmente insta-
lado.

633,67

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0232 U18BA268N    ud  Cuadro de baja tensión optimizado CBTO-C, según normas de la compañía suministradora, pa-
ra protección con ocho salidas (CBT-EAS-ST-SL-1600-8 , NI 50.44.03), con fusibles de salida
trifásicas con fusibles en bases ITV. Ed.6 (Superv ision inteligente avanzada) ; incluso barraje
de distribución, y  conexiones necesarias.

2.854,97

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0233 U18BA275     ud  Alumbrado de Centro de Transformación incluso armaduras interruptores según normas de la
compañía suministradora de Energía Eléctrica, totalmente acabado.

286,27

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0234 U18BA280     ud  Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación constituida por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección,
en forma de anillo rectangualar de 8,0x2,5 m, incluyendo cuatro picas de acero cobrizado de
14,6 mm. de 2 m. de longitud, totalmente montada y conexionada

304,96

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0235 U18BA281N    ud  Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación constituida por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección,
en forma de picas aliniadas formado por dos picas de acero cobrizado de 14,6 mm de 2 m de
longitud, totalmente montada y conexionada

269,60

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0236 U18BA285     ud  Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y demás
aparamenta en este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas
de la compañia suministradora, totalmente instalada.

472,57

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0237 U18BA286N    ud  Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una caja
general de tierra de serv icio según las normas de la compañia suministradora, totalmente instala-
da.

472,57

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0238 U18BA816N    ud  Modulo de contadores de intemperie para montaje empotrado, según norma Iberdrola para un
suministro de hasta 14kW. Modelo UR -CPM1E2M de Uriarte o similar,  apto para alojar los
elementos de medida y  protección de línea. Incluida obra civ il. Completamente montado e insta-
lado.

125,86

CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0239 U18BA820N    ml  Ejecución de acometida de B.T. desde la red de distribución hasta el módulo de contadores me-
diante suministro y  colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el
interior de tubo de polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes,
completamente colocado según normativa compañia distribuidora.

25,62

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0240 U18BA825N    ud  Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigera-
ción natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV, tensión se-
cundaria 420 V en vacio (B2), regulación primaria de +- 2,5%   +- 5%  +-7,5%  +-10% ; grupo
de conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4% . Según normas compañia suministradora.
Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y  termostato. Cumplimiento de Normtiva
de Ecodiseño TIER 2. Totalmente instalado

5.291,05

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0241 U18BA830N    ud  Equipo compacto 2L2P de corte y  aislamiento íntegro en gas, de 735 mm de ancho, 1740 mm
de alto y  735 mm de fondo, extensible y  preparado para una eventual inmersión, fabricado por
Ormazabal o similar, conteniendo en su interior debidamente montados y  conexionados, los si-
guientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento -
Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400
A de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16 kA / 40 kA cresta, y  ca-
pacidad de corte de 400 A, mando manual tipo B para mecanismo de maniobra 1 y  2, y  mando
manual tipo BR para protección de fusibles. Incluso montaje y  conexión.

6.293,33

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0242 U18BA831N    ud  Equipo compacto telemandado 3L2P de corte y  aislamiento íntegro en gas, de 735 mm de an-
cho, 1740 mm de alto y  735 mm de fondo, extensible y  preparado para una eventual inmersión,
fabricado por Ormazabal o similar, conteniendo en su interior debidamente montados y  conexio-
nados, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Sec-
cionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión
nominal, 400 A de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16 kA / 40 kA
cresta, y  capacidad de corte de 400 A, mando manual tipo BM para mecanismo de maniobra 1
y 2, y  mando manual tipo BR para protección de fusibles. Incluso montaje y  conexión.

11.040,82

ONCE MIL CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0243 U18BA833N    ud  Celda extensible telemandada CM/LA/LS/24-TELE, código Iberdrola  5042542, para funciones
de línea. Corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL o similar, de 650 mm. de ancho, 1740 mm de alto y  735 mm de fondo,  con-
teniendo en su interior debidamente montados y  conexionados, los siguientes aparatos y  mate-
riales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conecta-
do, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal,
capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16kA/40 kA cresta, y  capacidad de corte de 400 A ,
mecanismo de maniobra  motorizado 48Vcc tipo BM. Accesorios y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexión.

4.602,22

CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0244 U18BA835N    ud  Celda extensible telemandada CM/LP/24/SIA-TELE , código Iberdrola  50421745, para funcio-
nes de línea. Corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-
cado por ORMAZABAL o similar, de 470 mm. de ancho, 1740 mm de alto y  735 mm de fondo,
conteniendo en su interior debidamente montados y  conexionados, los siguientes aparatos y
materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (co-
nectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad no-
minal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16kA/40 kA cresta, y  capacidad de corte de
400 A , mecanismo de maniobra  proteccion fusibles. Accesorios y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexión.

2.339,17

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0245 U18BA836N    ud  Equipo compacto telemandado 2L2P de corte y  aislamiento íntegro en gas, de 735 mm de an-
cho, 1740 mm de alto y  735 mm de fondo, extensible y  preparado para una eventual inmersión,
fabricado por Ormazabal o similar, conteniendo en su interior debidamente montados y  conexio-
nados, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Sec-
cionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión
nominal, 400 A de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16 kA / 40 kA
cresta, y  capacidad de corte de 400 A, mando manual tipo BM para mecanismo de maniobra 1
y 2, y  mando manual tipo BR para protección de fusibles. Incluso montaje y  conexión.

11.527,65

ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0246 U18BA840N    ud  Interconexión compuesta por cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores
de sección y  material 1x50 Al, empleando tres de 10 m de longitud, y  teminaciones Elastimold
de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR,  totalmente instalado.

645,81

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0247 U18BA845N    ud  Rejilla metálica para defensa de transformador. 130,59

CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0248 U18BA850N    ud  Accesorios para permitir la realización de maniobras en el Centro de Transformación, con aisla-
miento suficiente para las maniobras y  operaciones de mantenimiento compuesto por: banquillo
aislante, par de guantes de amianto, maneta de maniobra, extintor, y  cartel de primeros auxilios,
completamente instalados y  colocados.

166,70

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0249 U18BA860N    ud  Suministro, montaje y  conexionado de Armario de protección y  control para STAR, situado en-
cima de las cabinas de MT, incluyendo el equipo controlador de celdas programable ekorCCP
y el modulo cargador+baterías según especificación Iberdrola (proyecto Star)
Incluye:
- ekor.uct
- ekor.bat
- Compartimento de comunicaciones.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

4.959,73

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0250 U18BA870N    ud  Suministro, montaje y  conexionado de Armario gestor inteligente de distribución tipo
ekor.gid-ATG, según especificación Iberdrola, con unas dimensiones totales máximas de 945 /
400 / 200 mm (alto/ancho/fondo) e integrado en web STAR. La envolvente exterior de plástico
libre de halógenos debe mantener una protección mecánica de grado IP32D según UNE 20324.

Incluye:
- Dos borneros por cada cuadro de baja tensión para su correcto conexionado.
- Componentes de medida BT: Concentrador 1 inyección y  superv isor de transformador trifási-
co.
- Compartimento de comunicaciones

3.679,05

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0251 U18BA900N    ud  Tramitación y  legalización del expediente de A.T. y  B.T. a nombre de la compañia Suministra-
dora de la zona hasta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos, certifica-
dos, boletines  y  pago de tasas.

3.425,00

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS

0252 U18C140      m   Reposición de conducción de gas con tubería de polietileno de alta densidad y diámetro hasta de
D=200 mm, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, ins-
pecciones, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.

45,74

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0253 U50152A      m3  Suministro, vertido y  nivelado de arena de rio 0/5 mm. en zanja. 9,53

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0254 U960.07      ud  Baliza intermitente TL-2. 30,38

TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0255 U960.21      ud. Señal reflex iva triangular de 135 cm de diámetro, tipo TP en señalización de obras o desv íos de
tráfico, incluso colocación y  retirada a almacén.

77,99

SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0256 U960.22      ud. Señal reflex iva circular de 90 cm de diámetro, tipo TR en señalización de obras y  desvío de trá-
fico, incluso colocación y  retirada a almacén.

54,08

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0257 U960.23      ud. Panel TB-5, en zona excluida al tráfico, incluso colocación y  retirada a almacén. 51,82

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0258 U960.24      ud. Panel complementario de dimensiones varias tipo S-800 y otros, reflex ivo, en desv io de tráfico,
incluso accesorios, colocación y  retirada a almacén.

31,25

TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0259 U960.28      ud. Señal manual TM-2 y  TM-3. 14,11

CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0260 UE50720LA    ml  Marca v ial reflex iva de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje, ejecutada con pintura reflex iva de
dos componentes de trafico, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de microes-
feras de v idrio,  en proporción 40/60 % .

0,38

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0261 UE50723LA    m2. Supeficie realmente pintada plazas de aparcamiento reservadas a personas de mov ilidad reduci-
da, incluso premarcaje, con pintura acrilica reflex iva, incluso árido antideslizante siliceo y  reflec-
tante a base de microesferas de v idrio,  en proporción 40/60 % .

5,49

CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0262 UE50724LA    m2. Superficie realmente pintada en simbolos, flechas y  cebreados, incluso premarcaje, con pintura
reflex iva de dos componentes, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de micro-
esferas de v idrio, con una dotación de pintura de 3000g/m2 y esferas de 500g/m2.

11,30

ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0263 UE50732      ud  Suministro y  puesta en obra de señal octogonal de prioridad, STOP, tipo R-2, de 60 cm, en
chapa galvanizada y pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex i-
va RA1, con marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cual-
quier otro sistema que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecno-
logia microprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación
y cimentación, colocada.

89,87

OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0264 UE50733      ud. Suministro y  puesta en obra de señal circular de prohibición o restriccion, de 60 cm. de diame-
tro, en chapa galvanizada y pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor,
reflex iva RA1, con marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o
cualquier otro sistema que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de
tecnologia microprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, exca-
vación y  cimentación, colocada.

87,95

OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0265 UE50750      ud  Suministro y  puesta en obra de señal cuadrada de 60 cm de diámetro, en chapa galvanizada y
pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con marcado
CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que ga-
rantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,  in-
cluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, coloca-
da.

79,62

SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0266 UE7051       Ml.  Marca v ial reflex iva contínua o discontinua de 10 cm. de ancho en eje o bordes, incluso pre-
marcaje prev io, pintura COLOR AMARILLO, microesferas, maquinaria, señalización y  mano
de obra, completamente terminada.

0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0267 UE7200       m2. Cartel de chapa de acero galvanizado fondo amarillo reflex ivo, para carteles tipo TS,  incluso
colocación y  retirada a almacén.

168,91

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0268 UE784        Ud. Cono de balizamiento TB-6 reflex ivo, usado en obra, incluso accesorios, colocado. 4,21

CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0269 UECSE004     ud. Señal informativa tipo AIMPE de 2,0 x  0,3m. de 45mm. de fondo, en aluminio de espalda ce-
rrada lacado en color negro ox iron, decorados a una cara con reflex ivo RA2, accesorios, total-
mente colocada.

106,17

CIENTO SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0270 UECSE014     Ud  Poste de 2,3 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 114 mm de diámetro y  4
mm de espesor, en color negro ox iron, para soporte de señalización informativa urbana AIM-
PE, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos.

96,26

NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0271 UF50731      ud  Suministro y  colocación de señal triangular de prioridad tipo R-1, de 60 cm de lado, en chapa
galvanizada y  pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1,
con marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro
sistema que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia mi-
croprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  ci-
mentación, colocada.

76,92

SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0272 UROARQ01 ud  Reposición de arqueta de distintos tipos de serv icios, igual a la afectada, de dimensiones me-
dias de 100x100 cm, incluido excavación, alzados de hormigón y reposición de tapa y marco,
totalmente acabada y rematada.

172,59

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0273 UROPA003   m  Apeo de líneas ex istentes, de cualquier diámetro y  material, para cruce o paso de conduccio-
nes, incluidos medios aux iliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0274 URSSA003 m  Apeo de líneas de distinta índole, para cruce o paso de conducción de saneamiento, incluidos
medios auxiliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0275 URSSA004 m  Apeo de líneas de distinta índole, para cruce o paso de conducción de abastecimiento, incluidos
medios auxiliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

3,51

TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0276 URSSOEP01  m  Reposición de colector de saneamiento de diversos materiales y  diámetros hasta 600 mm, tube-
ría con piezas especiales y  juntas, lecho de apoyo y relleno. Con p.p. de medios aux iliares.

30,32

TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0277 URSSOEP05  m  Reposición de conducciones de abastecimiento de diversos materiales y  diámetros hasta 400
mm, incluyendo movimientos de tierras, tubería con piezas especiales y  juntas, cama de arena
y relleno. Con p.p. de medios auxiliares.

43,86

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0278 URSSOEP20  m   Reposición de red de riego de diversos materiales y  diámetros hasta 300 mm, incluyendo movi-
mientos de tierras, tubería con piezas especiales y  juntas, lecho de apoyo y relleno. Con p.p.
de medios auxiliares.

6,37

SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01DEM01      ML  Corte con disco de diamante de pavimento de aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundi-
dad, incluso limpieza posterior.

Mano de obra................................................ 0,79

Maquinaria.................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

Suma la partida............................................. 1,53

Costes indirectos.................. 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,62

0002 01DEM09      UD  Demolición de arqueta o sumidero de diversas tipologías, con corte y  demolición de pavimento,
incluso carga sobre camión de productos.

Mano de obra................................................ 1,89

Maquinaria.................................................... 7,40

Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

Suma la partida............................................. 9,93

Costes indirectos.................. 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,53

0003 ABAVA0004N   ud  Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno
PE-100 de 16 atm y 25 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradi-
llo y  enlace incorporado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría
de tráfico B125, accesorios y  piezas de conex ión y  anclaje, cinta de señalización, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en
funcionamiento.

Mano de obra................................................ 50,30

Resto de obra y  materiales ............................. 144,85

Suma la partida............................................. 195,15

Costes indirectos.................. 6,00% 11,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,86

0004 ABAVA0008N   ud  Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno
PE-100 de 16 atm y 40 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradi-
llo y  enlace incorporado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría
de tráfico B125, accesorios y  piezas de conex ión y  anclaje, cinta de señalización, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en
funcionamiento.

Mano de obra................................................ 50,30

Resto de obra y  materiales ............................. 155,65

Suma la partida............................................. 205,95

Costes indirectos.................. 6,00% 12,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 218,31

0005 ABAVA0010    ud  Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno
PE-100 de 16 atm y 50 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradi-
llo y  enlace incorporado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría
de tráfico B125, accesorios y  piezas de conex ión y  anclaje, cinta de señalización, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en
funcionamiento.

Mano de obra................................................ 50,30

Resto de obra y  materiales ............................. 182,25

Suma la partida............................................. 232,55

Costes indirectos.................. 6,00% 13,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 246,50
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0006 ABAVA0015N   ud  Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno
PE-100 de 16 atm y 63 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradi-
llo y  enlace incorporado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría
de tráfico B125, accesorios y  piezas de conex ión y  anclaje, cinta de señalización, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en
funcionamiento.

Mano de obra................................................ 50,30

Resto de obra y  materiales ............................. 187,45

Suma la partida............................................. 237,75

Costes indirectos.................. 6,00% 14,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 252,02

0007 ABAVA0170    ud  Hidrante para incendios según modelo municipal, con tapa apta para tráfico pesado, tipo clase
D400, ambos de fundición, instalado en arqueta y  equipado con dos tomas de D=70 mm., tapón
y llave de cierre y  regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición
D=100 mm, te y  accesorios, anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 251,29

Resto de obra y  materiales ............................. 421,23

Suma la partida............................................. 672,52

Costes indirectos.................. 6,00% 40,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 712,87

0008 ABAVA0171    ud  Hidrante para incendios según modelo municipal, con tapa de color rojo apta para tráfico pesado,
tipo clase D400, ambos de fundición, instalado en arqueta y  equipado con una tomas de D=70
mm. con racor tipo barcelona, tapón y llave de cierre y  regulación, incluso conexión a la red de
distribución con tubo de fundición D=80 mm, te y  accesorios, anclaje, juntas, tornillos, pruebas
y limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 251,29

Resto de obra y  materiales ............................. 328,37

Suma la partida............................................. 579,66

Costes indirectos.................. 6,00% 34,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 614,44

0009 ABAVA0200    ud  Desagüe para vaciado de red con tubería fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, clase
C-40, incluso excavación, relleno compactado, conex ión a red y  a pozo de saneamiento, vál-
vula de compuerta de Ø 65 mm  de cierre elastico, embridada, con manguito de desmontaje, in-
cluso accesorios, bridas enchufe para unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos,
pruebas y  limpieza, totalmente terminado y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 211,05

Maquinaria.................................................... 59,91

Resto de obra y  materiales ............................. 97,97

Suma la partida............................................. 368,93

Costes indirectos.................. 6,00% 22,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 391,07

0010 ABAVA301     ud  Contador de agua homologados por el Ayuntamiento de Valladolid para fuentes públicas, incluso
istalacion, arqueta de fundicion valvuleria y  fontaneria, totalmente instalado y  probado.

Mano de obra................................................ 36,06

Resto de obra y  materiales ............................. 107,39

Suma la partida............................................. 143,45

Costes indirectos.................. 6,00% 8,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,06
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0011 ABAVA777     ud  Conexión con red de abastecimiento municipal ex istente, apertura y  conexión con tubería, inclu-
so piezas especiales, anclajes, excavación, relleno y  compactación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 182,19

Maquinaria.................................................... 67,65

Suma la partida............................................. 249,84

Costes indirectos.................. 6,00% 14,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 264,83

0012 ABAVA780N    ud  Conexión con red de riego, apertura y  conexión con tubería, contador s/ET Ayuntamiento, inclu-
so piezas especiales, excavación, anclajes, relleno y  compactación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 182,19

Maquinaria.................................................... 67,65

Resto de obra y  materiales ............................. 107,39

Suma la partida............................................. 357,23

Costes indirectos.................. 6,00% 21,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 378,66

0013 ALIE.006     m   Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de
4x6 mm²  de sección, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexiona-
do.

Mano de obra................................................ 0,95

Resto de obra y  materiales ............................. 1,54

Suma la partida............................................. 2,49

Costes indirectos.................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,64

0014 ALIE.007     m   Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de
4x10 mm²  de sección, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexiona-
do.

Mano de obra................................................ 0,95

Resto de obra y  materiales ............................. 2,14

Suma la partida............................................. 3,09

Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,28

0015 ALIE.009     m   Cable conductor cobre aislado H07V-k verde-amarillo, de  1x16 mm2  de sección, incluso ten-
dido, directamente enterrado y conexionado a la red de tierra.

Mano de obra................................................ 0,80

Resto de obra y  materiales ............................. 1,02

Suma la partida............................................. 1,82

Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,93

0016 ALIE.010     ud  Toma de tierra con pica de Cu-Ac recubierta de cobre electrolítico, de D=14.3 mm y 2 m de lon-
gitud, para confección de puesta a tierra, totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 19,04

Resto de obra y  materiales ............................. 10,40

Suma la partida............................................. 29,44

Costes indirectos.................. 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,21

0017 ALIE.011     m   Cable conductor cobre desnudo de  1x35 mm2  de sección, incluso tendido, directamente ente-
rrado y conex ionado a la red de tierra.

Mano de obra................................................ 0,80

Resto de obra y  materiales ............................. 1,10

Suma la partida............................................. 1,90

Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,01
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0018 ALIE.0401    ud  Punto de luz sencillo LED de 5 m de altura, de 51 W de potencia. Formado por columna tronco-
conica de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  5 m de altura, lu-
minaria cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BDS490
T25 1 xLED80-4S/730 DW GNB DF-S de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos
aprobados por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun cur-
va municipal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  con-
ductor de cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

Resto de obra y  materiales ............................. 698,01

Suma la partida............................................. 698,01

Costes indirectos.................. 6,00% 41,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 739,89

0019 ALIE.0500    m   Adecuación de lineas de alumbrado ex istentes después de desmontaje de luminarias, para su
correcto funcionamiento, incluso conexion con nuevas lumniarias, totalmente acondicionado y
funcionando.

Mano de obra................................................ 10,12

Maquinaria.................................................... 2,11

Suma la partida............................................. 12,23

Costes indirectos.................. 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,96

0020 ALIE.0503    ud  Punto de luz sencillo LED de 8m de altura, de 54W de potencia. Formado por columna tronco-
conica de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, lu-
minaria cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713
T25 1 xLED85-4S/730 DW10 de PHILIPS  o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados
por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva munici-
pal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de
cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

Resto de obra y  materiales ............................. 695,59

Suma la partida............................................. 695,59

Costes indirectos.................. 6,00% 41,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 737,33

0021 ALIE.0504    ud  Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 61W de potencia. Formado por columna tronco-
conica de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, lu-
minaria cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713
T25 1 xLED95-4S/730 DW10 de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados
por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva munici-
pal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de
cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

Resto de obra y  materiales ............................. 700,57

Suma la partida............................................. 700,57

Costes indirectos.................. 6,00% 42,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 742,60

0022 ALIE.0505    ud  Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 86W de potencia. Formado por columna tronco-
conica de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, lu-
minaria cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713
T25 1 xLED130-4S/730 DS50 de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados
por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva munici-
pal, incluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de
cobre 3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

Resto de obra y  materiales ............................. 708,52

Suma la partida............................................. 708,52

Costes indirectos.................. 6,00% 42,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 751,03
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0023 ALIE.0600    PA  Partida alzada a justificar para la adecuación de las luminarias ex istentes afectadas por las
obras, después de desmontaje de luminarias, para su correcto funcionamiento, inlcuso cambio
de luminaria, cambio de columna,  incluso conexion con circuitos proyectados y  ex istentes, to-
talmente acondicionado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 894,42

0024 ALOC.001     m   Canalización para alumbrado formada por un tubo, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo ex-
cavación, base de arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polieti-
leno de doble pared de D=90mm.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,23

Suma la partida............................................. 5,23

Costes indirectos.................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,54

0025 ALOC.002     ud  Arqueta aislada para alumbrado publico de 60x60, incluido excavación, alzados de hormigón,
solera de grava y tapa y marco de fundición de 60x60 cm, totalmente acabada y rematada.

Resto de obra y  materiales ............................. 98,85

Suma la partida............................................. 98,85

Costes indirectos.................. 6,00% 5,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 104,78

0026 ALOC.003     ud  Arqueta aislada para alumbrado publico de 40x40, incluido excavación, alzados de hormigón,
solera de grva y  tapa y marco de fundición de 40x40 cm , totalmente acabada y rematada.

Resto de obra y  materiales ............................. 55,79

Suma la partida............................................. 55,79

Costes indirectos.................. 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,14

0027 ALOC.004     m   Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo
excavación, base de arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de po-
lietileno de doble pared de D=90mm.

Resto de obra y  materiales ............................. 8,36

Suma la partida............................................. 8,36

Costes indirectos.................. 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,86

0028 ALOC.005     m   Canalización para alumbrado formada por tres tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, ba-
se de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

Resto de obra y  materiales ............................. 15,67

Suma la partida............................................. 15,67

Costes indirectos.................. 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,61

0029 ALOC.006A    ud  Cimentación para columna de 10m, de las siguientes dimensiones 1000X1000X1100, incluso
excavación necesaria.

Resto de obra y  materiales ............................. 108,06

Suma la partida............................................. 108,06

Costes indirectos.................. 6,00% 6,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 114,54

0030 ALOC.007     ud  Cimentación para columna de 6m, de las siguientes dimensiones 800X800X1000, incluso exca-
vación necesaria.

Resto de obra y  materiales ............................. 65,34

Suma la partida............................................. 65,34

Costes indirectos.................. 6,00% 3,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,26
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0031 ALOC.008     ud  Cimentación para columna de 4m y  4,5m, de las siguientes dimensiones 500X500X600, incluso
excavación necesaria.

Resto de obra y  materiales ............................. 26,92

Suma la partida............................................. 26,92

Costes indirectos.................. 6,00% 1,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,54

0032 ALOC.010     ud  Desmontaje y  transporte a almacén designado por el Ayuntamiento, de columna o báculo de
alumbrado y luminaria para su posterior reutilización.

Mano de obra................................................ 39,72

Maquinaria.................................................... 29,75

Suma la partida............................................. 69,47

Costes indirectos.................. 6,00% 4,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 73,64

0033 ALOC.011     m   Canalización para alumbrado formada por un tubo bajo calzada, incluyendo excavación, base
de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble
pared de D=90mm.

Resto de obra y  materiales ............................. 10,03

Suma la partida............................................. 10,03

Costes indirectos.................. 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,63

0034 ALOC.012     ud  Desmontaje y  reubicación de luminaria ex istente, incluso desconexión y  conexión, anclaje en
nueva ciemntación, adecuación de canalizaciones y  pavmentación, sin incluir la cimentación,
totalmente terminado y rematado.

Mano de obra................................................ 80,42

Maquinaria.................................................... 29,75

Suma la partida............................................. 110,17

Costes indirectos.................. 6,00% 6,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 116,78

0035 ALOC.022     m   Desmontaje y  transporte de vallado metálico, incluso demolicion de cimientos.

Mano de obra................................................ 1,36

Maquinaria.................................................... 1,49

Suma la partida............................................. 2,85

Costes indirectos.................. 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,02

0036 ALOC.033     m   Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, ba-
se de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

Resto de obra y  materiales ............................. 12,98

Suma la partida............................................. 12,98

Costes indirectos.................. 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,76

0037 ALOC.044     m   Canalización para alumbrado formada por cuatro tubos, bajo calzada, incluyendo excavación,
base de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

Resto de obra y  materiales ............................. 18,36

Suma la partida............................................. 18,36

Costes indirectos.................. 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,46

0038 CC1200D      ud  Control de Calidad, según el anejo correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.676,10
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0039 D08ZHT305    ud  Cierre superior de pozo de registro formado por un cono prefabricado de hormigón armado, fabri-
cado por v ibración, de 100 cm de altura útil,  prev isto con pates de polipropileno montados en fá-
brica y  resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, todo ello para colocar directa-
mente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 100 cm de diámetro, y  con p.p de medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................ 6,92

Maquinaria.................................................... 2,98

Resto de obra y  materiales ............................. 71,37

Suma la partida............................................. 81,27

Costes indirectos.................. 6,00% 4,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,15

0040 D10ZMP100A   ud  Base de pozo de registro, ejecutada in situ en hormigón armado, dimensiones 100 cm. de diá-
metro interior  y  hasta 100 cm de altura útil interior, para su acoplamiento en linea a colector, pro-
v ista de pates de polipropileno, sobre hormigón de limpieza HM-150 de 10 cm de espesor,
i/unión de juntas de goma con doble junta de masilla y  revestimiento interior con epoxi, inserción
de tuberías, con junta de estanqueidad y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................ 71,89

Maquinaria.................................................... 17,85

Resto de obra y  materiales ............................. 142,06

Suma la partida............................................. 231,80

Costes indirectos.................. 6,00% 13,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 245,71

0041 D25PSAN10    ud  Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento con base estanca, de PVC de DN
1.000mm y altura hasta 3m. Tipo SANECOR o similar.
La unidad está compuesta por base plástica estanca equipada con junta de estanqueidad que
apoyará sobre la losa de hormigón a realizar de 1,5x1,5x0,2m, cuerpo en PVC de doble pared
corrugada exterior y  lisa interior, cono reductor a 600mm en PEAD de alta rigidez equipado con
junta de estanqueidad, pates preinstalados tanto en el cuerpo como en el cono y anillos elasto-
méricos necesarios para las acometidas realizadas in situ que aseguren la estanqueidad, reali-
zadas las perforaciones mediante corona.
El interior del pozo se hormigonará para la formación del caña, y  el conjunto quedará terminado
con el relleno de la propia excavación libre de piedras y  bolos, compactado al 98%  del PM. El
acabado en coronación del pozo se realizará mediante losa de hormigón para el reparto de car-
gas alrededor de la boca del cono,  de dimensiones 1,5x1,5m de hormigón en masa con altura
0,2m sin que ex ista contacto entre el cerco y  el borde del cono.
Hormigonado de la base, interior para formación de caña, lastre para compensación de empuje
hidráulico y  losa superior de reparto de cargas, no incluido en la unidad (medido aparte).
Incluso medios aux iliares, colocación y  comprobación de estanqueidad según guía técnica del
CEDEX.

Mano de obra................................................ 68,41

Maquinaria.................................................... 50,58

Resto de obra y  materiales ............................. 741,28

Suma la partida............................................. 860,27

Costes indirectos.................. 6,00% 51,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 911,89
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0042 D25PSAN11    ud  Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento con base estanca, de PVC de DN
1.000mm y altura hasta 4m. Tipo SANECOR o similar.
La unidad está compuesta por base plástica estanca equipada con junta de estanqueidad que
apoyará sobre la losa de hormigón a realizar de 1,5x1,5x0,2m, cuerpo en PVC de doble pared
corrugada exterior y  lisa interior, cono reductor a 600mm en PEAD de alta rigidez equipado con
junta de estanqueidad, pates preinstalados tanto en el cuerpo como en el cono y anillos elasto-
méricos necesarios para las acometidas realizadas in situ que aseguren la estanqueidad, reali-
zadas las perforaciones mediante corona.
El interior del pozo se hormigonará para la formación del caña, y  el conjunto quedará terminado
con el relleno de la propia excavación libre de piedras y  bolos, compactado al 98%  del PM. El
acabado en coronación del pozo se realizará mediante losa de hormigón para el reparto de car-
gas alrededor de la boca del cono,  de dimensiones 1,5x1,5m de hormigón en masa con altura
0,2m sin que ex ista contacto entre el cerco y  el borde del cono.
Hormigonado de la base, interior para formación de caña, lastre para compensación de empuje
hidráulico y  losa superior de reparto de cargas, no incluido en la unidad (medido aparte).
Incluso medios aux iliares, colocación y  comprobación de estanqueidad según guía técnica del
CEDEX.

Mano de obra................................................ 68,41

Maquinaria.................................................... 50,58

Resto de obra y  materiales ............................. 932,99

Suma la partida............................................. 1.051,98

Costes indirectos.................. 6,00% 63,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.115,10

0043 D38AUT02     ud  Tramitacion y  legalizacion del expediente de alumbrado exterior a nombre del titular de la unidad
de actuación, hasta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos , certificados,
boletines  y  pago de tasas en la Junta de Castilla y  León.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.318,82

Suma la partida............................................. 1.318,82

Costes indirectos.................. 6,00% 79,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.397,95

0044 D45NLL200A   ml  Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de
hormigón armado fabricados por compresión radial, de 100 cm de diámetro interior, y  espesor
de 12 cm, prov istos de extremo macho mecanizado con acanaladura para alojamiento de junta
de goma para su acoplamiento, con pates de polipropileno montados en fábrica y  con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................ 11,06

Maquinaria.................................................... 7,44

Resto de obra y  materiales ............................. 61,65

Suma la partida............................................. 80,15

Costes indirectos.................. 6,00% 4,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,96

0045 D70SPO100    ud  Suministro y  colocación de elemento partidor de altura en pozos de registro de hasta 120 cm de
diámetro, de acero tipo S275JR, completamente galvanizado en taller, incluso aro en perfil
L40x40x4 mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y  elemen-
tos de anclaje de expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido, totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 20,38

Resto de obra y  materiales ............................. 171,80

Suma la partida............................................. 192,18

Costes indirectos.................. 6,00% 11,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 203,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0046 DFA510       m   Corredera de hormigón tipo HB-20/P/20/IIa con cemento blanco, ruleteado, de 50 cm de ancho
y 25 cm de espesor, incluso v ibrado y  parte proporcional de juntas.

Mano de obra................................................ 3,78

Maquinaria.................................................... 0,82

Resto de obra y  materiales ............................. 5,01

Suma la partida............................................. 9,61

Costes indirectos.................. 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,19

0047 DFA650       m2  Terminacion de pavimento para carril de bicicletas a base de capa de slurry  bituminoso, de con-
sistencia pastosa, tipo composeal o equivalente con una dotación de 2,5 kg/m2 y dos capas de
slurry  sintético de color verde, tipo composeal sintético o equivalente, con una dotación de 1,5
kg/m2 cada una de ellas prev io riego de adherencia con emulsión aniónica tipo compoprimer o
equivalente con una dotación de 0,3 kg/m2, completamente terminado.

Mano de obra................................................ 4,07

Resto de obra y  materiales ............................. 6,25

Suma la partida............................................. 10,32

Costes indirectos.................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,94

0048 E02BZ011     m3  Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor
modificado.

Mano de obra................................................ 1,15

Maquinaria.................................................... 2,18

Suma la partida............................................. 3,33

Costes indirectos.................. 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,53

0049 E02BZ011A    m3  Relleno localizado compactado en zanja, con material seleccionado, incluso humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proc-
tor modificado.

Mano de obra................................................ 1,15

Maquinaria.................................................... 3,12

Suma la partida............................................. 4,27

Costes indirectos.................. 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,53

0050 E07C0180     ud  Acometida domiciliaria  a la red de saneamiento, a una distancia media de 25 m, formada por:
excavación mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y  reparación del
pozo o colocación de clip de conexión a tubo, colocación de tubería de PVC compacto de entre
20 - 40 cm de diámetro interior, sobre cama de 0.1 m y relleno lateral y  superior hasta 0.1 m de
arena, tapado posterior de la acometida con terrenos seleccionados de la excavación, incluso
formación de la arqueta prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y  con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra................................................ 55,30

Maquinaria.................................................... 3,81

Resto de obra y  materiales ............................. 451,67

Suma la partida............................................. 510,78

Costes indirectos.................. 6,00% 30,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 541,43
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0051 E08ZHT300    ud  Cierre superior de pozo de registro formado por aro de nivelación de hormigón armado prefabri-
cado, de 60 cm de diámetro, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste, dispositivo de cie-
rre, compuesto de cerco y  tapa de fundición tipo calzada Iincluso anagrama SALEAL, para ca-
tegoría de tráfico pesado D-400, con dispositivo pasador antirrobo y bloqueo de seguirdad a 90º,
segun detalles de planos, todo ello para colocar directamente sobre la losa de cierre o cono y
con p.p de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior.

Mano de obra................................................ 2,76

Maquinaria.................................................... 1,49

Resto de obra y  materiales ............................. 82,36

Suma la partida............................................. 86,61

Costes indirectos.................. 6,00% 5,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 91,81

0052 E50003A      m3  Excavación de tierra vegetal, incluso desbroce prev io del terreno, hasta una profundidad de
0,60 metros, y  retirado de arbolado de diámetro hasta 50 cm, incluso carga y  transporte de la
tierra vegetal y  de los productos resultantes a vertedero, acopio temporal o lugar de empleo.

Mano de obra................................................ 0,61

Maquinaria.................................................... 1,37

Suma la partida............................................. 1,98

Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,10

0053 E50190L      ud  Arqueta para cruces y  llaves de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm de diámetro interior
y  de altura variable hasta 200 cm con base de hormigón HM-20/P/20/I, alzados de fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie, marco-tapa de fundición para tráfico pesado tipo D-400, excavación,
transporte a vertedero y  relleno y  compactación y  limpieza, totalmente terminada y en funciona-
miento.

Mano de obra................................................ 94,39

Maquinaria.................................................... 6,73

Resto de obra y  materiales ............................. 98,13

Suma la partida............................................. 199,25

Costes indirectos.................. 6,00% 11,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 211,21

0054 E50642N      ud  Arqueta de plástico con tapa, para ubicación de electroválvulas y  programadores, completamen-
te instalada.

Resto de obra y  materiales ............................. 22,81

Suma la partida............................................. 22,81

Costes indirectos.................. 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,18

0055 E5070.50     m   Canalización para cruce de riego bajo calzada formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo
excavación, base de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de
polietileno de doble pared de D=90mm.

Resto de obra y  materiales ............................. 12,74

Suma la partida............................................. 12,74

Costes indirectos.................. 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,50

0056 E509TTRED01  ud  Toma tierra de neutro de red en final de linea de BTrealizado con pica de acero cobreado de
D=14.3 mm y  2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50 mm².

Mano de obra................................................ 13,62

Resto de obra y  materiales ............................. 9,08

Suma la partida............................................. 22,70

Costes indirectos.................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,06
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0057 EBA170       m   Bordillo de granito (tipo I), serrado a 6 caras y  con acabado flameado recto de 17x28 cm de
seccion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, in-
cluso p.p. de bordillo curvo, remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.

Mano de obra................................................ 10,75

Maquinaria.................................................... 0,99

Resto de obra y  materiales ............................. 13,95

Suma la partida............................................. 25,69

Costes indirectos.................. 6,00% 1,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,23

0058 EBA171       m   Bordillo de granito (tipo III), serrado a 6 caras y  con acabado flameado, recto, de 15x20 cm de
seccion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, in-
cluso p.p. de bordilllo curvo remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.

Mano de obra................................................ 6,66

Maquinaria.................................................... 0,66

Resto de obra y  materiales ............................. 11,72

Suma la partida............................................. 19,04

Costes indirectos.................. 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,18

0059 EBA172       m   Bordillo de granito (tipo V), serrado a 6 caras y  con acabado flameado, recto, de 10x20 cm de
sección asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, in-
cluso p.p. de bordilllo curvo remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.

Mano de obra................................................ 6,66

Maquinaria.................................................... 0,66

Resto de obra y  materiales ............................. 8,07

Suma la partida............................................. 15,39

Costes indirectos.................. 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,31

0060 EBA173       m   Bordillo recto de hormigón (tipo B), doble capa, de arista achaflanada, de 14x20 cm colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso
p.p. de bordillo curvo, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................ 5,97

Resto de obra y  materiales ............................. 3,55

Suma la partida............................................. 9,52

Costes indirectos.................. 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,09

0061 EBA174       m   Bordillo recto de hormigón (tipo C), doble capa, sin arista, de 10x20 cm colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso p.p. de bor-
dillo curvo, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................ 5,97

Resto de obra y  materiales ............................. 3,00

Suma la partida............................................. 8,97

Costes indirectos.................. 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,51

0062 EBA175       m   Bordillo recto de hormigón (tipo D), doble capa, de arista achaflanada, de 10x20 cm colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso
p.p. de bordillo curvo, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................ 5,97

Resto de obra y  materiales ............................. 3,12

Suma la partida............................................. 9,09

Costes indirectos.................. 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,64
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0063 EBA181       ud  Alcorque de tres lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de grani-
to(tipo V), serrados de 10x20 cm de seccion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20,
con esquinas en inglete colocado a hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos pie-
zas con agujeros concentricos <10mm., remates, fomacion de biseles  segun detalle de planos
y modelo municipal.

Mano de obra................................................ 20,38

Maquinaria.................................................... 1,61

Resto de obra y  materiales ............................. 159,83

Suma la partida............................................. 181,82

Costes indirectos.................. 6,00% 10,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 192,73

0064 EBA182       ud  Alcorque de cuatro lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de grani-
to(tipo V), serrados de 10x20 cm de sección asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20,
con esquinas en inglete colocado a hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos pie-
zas con agujeros concentricos <10mm., remates, fomacion de biseles segun detalle de planos.

Mano de obra................................................ 27,30

Maquinaria.................................................... 2,02

Resto de obra y  materiales ............................. 170,75

Suma la partida............................................. 200,07

Costes indirectos.................. 6,00% 12,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 212,07

0065 EBA401       m2  Pavimento de acera (tipo E41) formado por losas de hormigon de color, tipo rugoso petreo, de
30x30x6 cm, asentado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso P.P. de losas boton y  direc-
cionales segun ordenanzas S.B.A, cortes con disco, remates y  recebado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 5,23

Maquinaria.................................................... 0,29

Resto de obra y  materiales ............................. 6,02

Suma la partida............................................. 11,54

Costes indirectos.................. 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,23

0066 EBA402       m2  Pavimento (tipo C41) en adoquin de hormigon prefabricado de color, con acabado tipo rugoso
pétreo, de 40 Mp de resistencia a compresión y  20x10x8 cm de dimensiones, sobre 4 cm de
mortero tipo M-450, cortes con disco, remates, recebado y barrido, totalmente acabado.

Mano de obra................................................ 5,23

Maquinaria.................................................... 0,29

Resto de obra y  materiales ............................. 6,75

Suma la partida............................................. 12,27

Costes indirectos.................. 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,01

0067 EBA403       m2  Pavimento (tipo D41) en adoquin de hormigon prefabricado de color, con acabado tipo rugoso
pétreo, de 40 Mp de resistencia a compresión y  20x10x6 cm de dimensiones, sobre 4 cm de
mortero tipo M-450, cortes con disco, remates, recebado y barrido, totalmente acabado.

Mano de obra................................................ 5,23

Maquinaria.................................................... 0,29

Resto de obra y  materiales ............................. 6,02

Suma la partida............................................. 11,54

Costes indirectos.................. 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,23
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0068 ELECTOC.01   m   Canalización en acera compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de are-
na, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía,
mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 16,59

Suma la partida............................................. 16,59

Costes indirectos.................. 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,59

0069 ELECTOC.01C  m   Canalización en calzada compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 24,91

Suma la partida............................................. 24,91

Costes indirectos.................. 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,40

0070 ELECTOC.02   m   Canalización en acera compuesta por cuatro tubos para BT, incluyendo excavación, base de
arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 20,48

Suma la partida............................................. 20,48

Costes indirectos.................. 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,71

0071 ELECTOC.02C  m   Canalización en calzada compuesta por cuatro tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 28,80

Suma la partida............................................. 28,80

Costes indirectos.................. 6,00% 1,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,53

0072 ELECTOC.03   m   Canalización en acera compuesta por cinco tubos para BT, incluyendo excavación, base de
arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 26,69

Suma la partida............................................. 26,69

Costes indirectos.................. 6,00% 1,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,29

0073 ELECTOC.03C  m   Canalización en calzada compuesta por cinco tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 39,36

Suma la partida............................................. 39,36

Costes indirectos.................. 6,00% 2,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,72

0074 ELECTOC.04   m   Canalización en acera compuesta por seis tubos para BT, incluyendo excavación, base de are-
na, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía,
mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 30,58

Suma la partida............................................. 30,58

Costes indirectos.................. 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,41
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0075 ELECTOC.04C  m   Canalización en calzada compuesta por seis tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 43,25

Suma la partida............................................. 43,25

Costes indirectos.................. 6,00% 2,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,85

0076 ELECTOC.05   m   Canalización en acera compuesta por nueve tubos para BT, incluyendo excavación, base de
arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 43,20

Suma la partida............................................. 43,20

Costes indirectos.................. 6,00% 2,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,79

0077 ELECTOC.06   m   Canalización en acera compuesta por nueve tubos para BT tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 61,06

Suma la partida............................................. 61,06

Costes indirectos.................. 6,00% 3,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 64,72

0078 ELECTOC.06C  m   Canalización en calzada compuesta por nueve tubos para BT tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 80,72

Suma la partida............................................. 80,72

Costes indirectos.................. 6,00% 4,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 85,56

0079 ELECTOC.07   m   Canalización en acera compuesta por ocho tubos para BT, dos tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 53,28

Suma la partida............................................. 53,28

Costes indirectos.................. 6,00% 3,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 56,48

0080 ELECTOC.07C  m   Canalización en calzada compuesta por ocho tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 72,94

Suma la partida............................................. 72,94

Costes indirectos.................. 6,00% 4,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,32

0081 ELECTOC.08   m   Canalización en acera compuesta por seis tubos para BT, dos tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 41,68

Suma la partida............................................. 41,68

Costes indirectos.................. 6,00% 2,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,18
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0082 ELECTOC.08C  m   Canalización en calzada compuesta por seis tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 51,70

Suma la partida............................................. 51,70

Costes indirectos.................. 6,00% 3,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,80

0083 ELECTOC.09   m   Canalización en acera compuesta por tres tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 32,95

Suma la partida............................................. 32,95

Costes indirectos.................. 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,93

0084 ELECTOC.09C  m   Canalización en calzada compuesta por tres tubos para BT, tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigon HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 45,62

Suma la partida............................................. 45,62

Costes indirectos.................. 6,00% 2,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 48,36

0085 ELECTOC.10   m   Canalización en acera compuesta por cuatro tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 32,95

Suma la partida............................................. 32,95

Costes indirectos.................. 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,93

0086 ELECTOC.10C  m   Canalización en calzada compuesta por cuatro tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigon HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 45,62

Suma la partida............................................. 45,62

Costes indirectos.................. 6,00% 2,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 48,36

0087 ELECTOC.11   m   Canalización en acera compuesta por tres tubos para BT, dos tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 29,06

Suma la partida............................................. 29,06

Costes indirectos.................. 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,80

0088 ELECTOC.11C  m   Canalización en calzada compuesta por tres tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 41,73

Suma la partida............................................. 41,73

Costes indirectos.................. 6,00% 2,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,23
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0089 ELECTOC.12   m   Canalización en acera compuesta por dos tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 29,06

Suma la partida............................................. 29,06

Costes indirectos.................. 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,80

0090 ELECTOC.12C  m   Canalización en calzada compuesta por dos tubos para BT, tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 41,73

Suma la partida............................................. 41,73

Costes indirectos.................. 6,00% 2,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,23

0091 ELECTOC.13   m   Canalización en acera compuesta por dos tubos para BT, dos tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 22,85

Suma la partida............................................. 22,85

Costes indirectos.................. 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,22

0092 ELECTOC.13C  m   Canalización en calzada compuesta por dos tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 31,17

Suma la partida............................................. 31,17

Costes indirectos.................. 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,04

0093 ELECTOC.14   m   Canalización en acera compuesta por seis tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 45,57

Suma la partida............................................. 45,57

Costes indirectos.................. 6,00% 2,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 48,30

0094 ELECTOC.15   m   Canalización en acera compuesta por ocho tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 57,17

Suma la partida............................................. 57,17

Costes indirectos.................. 6,00% 3,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 60,60

0095 ELECTOC.16   m   Canalización en acera compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 36,84

Suma la partida............................................. 36,84

Costes indirectos.................. 6,00% 2,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,05

Página 16

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2AC1EFAB11054714B94

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
4

8
5

3
6

1
D

2
5

2
9

A
D

7
4

8
B

2

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0096 ELECTOC.16C  m   Canalización en calzada compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigon HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 49,51

Suma la partida............................................. 49,51

Costes indirectos.................. 6,00% 2,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,48

0097 ELECTOC.17   m   Canalización en acera compuesta por cinco tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y
tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 37,79

Suma la partida............................................. 37,79

Costes indirectos.................. 6,00% 2,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,06

0098 ELECTOC.17C  m   Canalización en calzada compuesta por cinco tubos para BT, dos tubos para MT y  tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de se-
ñalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 47,81

Suma la partida............................................. 47,81

Costes indirectos.................. 6,00% 2,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,68

0099 ELECTOC.18   m   Canalización en acera compuesta por ocho tubos para BT, incluyendo excavación, base de
arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 39,31

Suma la partida............................................. 39,31

Costes indirectos.................. 6,00% 2,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,67

0100 ELECTOC.19C  m   Canalización en calzada compuesta por once tubos para BT, incluyendo excavación, base de
hormigón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm
(incluso guía, mandrilado y  separadores).

Resto de obra y  materiales ............................. 62,70

Suma la partida............................................. 62,70

Costes indirectos.................. 6,00% 3,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,46

0101 ELECTOC.39   ud  Arqueta de registro tipo M2/T2, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por
modulos prefabricados de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma tron-
copiramidal, sobre solera de grava, i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M2/T2, según
planos.

Mano de obra................................................ 13,57

Resto de obra y  materiales ............................. 122,58

Suma la partida............................................. 136,15

Costes indirectos.................. 6,00% 8,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 144,32

0102 ELECTOC.40   ud  Arqueta de registro tipo M3/T3, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por
modulos prefabricados de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma tron-
copiramidal, sobre solera de grava, i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M3/T3, según
planos.

Mano de obra................................................ 13,57

Resto de obra y  materiales ............................. 142,50

Suma la partida............................................. 156,07

Costes indirectos.................. 6,00% 9,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 165,43
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0103 ELECTOC.41   ud  Arqueta de registro doble salida Trafo, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada
por fabrica de ladrillo macizo de media asta de espesor, sobre solera de hormigón HNE-20, i/
doble cerco y  tapas de registro de fundición, según planos.

Mano de obra................................................ 27,13

Resto de obra y  materiales ............................. 129,70

Suma la partida............................................. 156,83

Costes indirectos.................. 6,00% 9,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 166,24

0104 ELECTOC.42   m   Canalización para red eléctrica en calzada destinada a acometida, compuesta por un tubos de
BT, incluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de materiales seleccionados pro-
cedentes de la escavación, cinta de señalización y  tubo de polietileno de doble pared de D=160
mm para red de BT. Incluido conexionado de tubo a Cajas de protección y  medida ex istentes.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,29

Suma la partida............................................. 13,29

Costes indirectos.................. 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,09

0105 ELECTREDBT240 m   Suministro y  colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el inte-
rior de tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes, completa-
mente colocado según normativa compañia distribuidora.

Mano de obra................................................ 5,45

Resto de obra y  materiales ............................. 9,91

Suma la partida............................................. 15,36

Costes indirectos.................. 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,28

0106 ELECTREDMT   m   Suministro y  montaje de cable  HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al,  dispuesto en el interior de
tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes y botellas termi-
nales, completamente colocado según normativa compañia distribuidora.

Mano de obra................................................ 8,17

Resto de obra y  materiales ............................. 16,75

Suma la partida............................................. 24,92

Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,42

0107 ELECTREDMTAS m   Suministro y  montaje de cable  HEPRZ1 (AS) 12/20 kV 3(1x240) mm² Al libre de halogenos,
dispuesto en el interior de tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de
empalmes y botellas terminales, completamente colocado según normativa compañia distribui-
dora.

Mano de obra................................................ 8,17

Resto de obra y  materiales ............................. 19,69

Suma la partida............................................. 27,86

Costes indirectos.................. 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,53

0108 ESS111D      ud  Seguridad y salud, según el anejo correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.522,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0109 FSA550       ud  Sumidero de hormigón moldeado tipo HM-20, de 70x80x115 cm de medidas exteriores con
marco y  rejilla de fundicion (D-400), modelo municipal, incluso tubo de PVC corrugado SN-8 de
Ø 200 mm. de longitud media 15 m, asentado sobre cama de arena, conex ion con pozo de re-
gistro de saneamiento, excavacion, relleno y  compactacion, segun detalle de planos, totalmente
terminado.

Mano de obra................................................ 15,16

Maquinaria.................................................... 2,34

Resto de obra y  materiales ............................. 266,70

Suma la partida............................................. 284,20

Costes indirectos.................. 6,00% 17,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 301,25

0110 FSA554       ud  Conexión con sumidero o acometida ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de sane-
amiento, tubería necesaria de conexión, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación,
relleno y  compactación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 101,19

Maquinaria.................................................... 42,28

Suma la partida............................................. 143,47

Costes indirectos.................. 6,00% 8,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,08

0111 FSA555       ud  Conexión con saneamiento municipal ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de sa-
neamiento, tubería necesaria, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación, relleno y
compactación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 169,36

Maquinaria.................................................... 95,13

Suma la partida............................................. 264,49

Costes indirectos.................. 6,00% 15,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 280,36

0112 FSA820       * ud  Ud de cámara de descarga automática con sifón tipo ebro o semejante, de hormigón moldeado
HM-20/P/20/I, losa de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, incluso acometida a la red de abaste-
cimiento de 32 mm de diámetro, marco y  tapa de fundición tipo rexel D-400, según planos

Mano de obra................................................ 505,57

Maquinaria.................................................... 91,63

Resto de obra y  materiales ............................. 400,00

Suma la partida............................................. 997,21

Costes indirectos.................. 6,00% 59,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.057,04

0113 GASOC.001    m   Canalización de gas natural de hasta 2 m de profundidad, segun detalle de planos, incluso exca-
vacion, relleno compactado, colocacion de bandas de señalizacion, entibacion, agotamiento y
arena lavada para proteccion de conducciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 12,84

Suma la partida............................................. 12,84

Costes indirectos.................. 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,61

0114 GASOC.002    ud  Arqueta de la red de gas de dimensiones exteriores 0,650*0,650*0,700 m, ejecutada en hormi-
gón HM-20/P/20/I y  prov ista de tapa de fundición dúctil 40*40 cm con p.p. de excavación, for-
mación de solera, encofrado, suministro, vertido, v ibrado, despuntes, curado y desencofrado del
hormigón, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza final, totalmen-
te terminada y  funcionando.

Resto de obra y  materiales ............................. 55,79

Suma la partida............................................. 55,79

Costes indirectos.................. 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,14
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0115 GR1200D      ud  Gestión de Residuos, según el anejo correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 25.970,58

0116 HAP990       ud  Ud de centro de mando y protección de alumbrado publico, compuesto de armario monoblok de
hromigon prefabricado tipo pronutec PNT ALP o equivalente, normalizado por el Ayuntamiento,
para 6 salidas, montado sobre armario, con los elementos de protección y  mando super inmuni-
zados necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático
para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1
interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj as-
tronómico con interruptor horario, acoplamiento para contadores con tarifa de discriminación hora-
ria, incluso equipo de telegestión modelo Industrias Shileds Smart Light Controller 19R o equiva-
lente de acuerdo al modelo municipal, incluso cimentación, conexionado, cableado y puesta en
serv icio. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................................ 337,52

Resto de obra y  materiales ............................. 1.252,12

Suma la partida............................................. 1.589,64

Costes indirectos.................. 6,00% 95,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.685,02

0117 JMJ040A      UD  Suministro y  plantación de arbol de porte pequeño, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Acacia retinodes. Acacia plateada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Koelreuteria paniculata. Jabonero de China. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Laururs nobilis. Laurel. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Lagerstroemia indica. Ábol de Júpiter. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Ligustrum japonicum. Aligustrón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Prunus cerasifera var. pisardii. Ciruelo rojo. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Prunus serrulata. Cerezo de flor japonés. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Sophora japonica. Sófora, falsa acacia de Japón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Tamarix  gallica. Taray . Cepellón, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 2 m2 y 0,70 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mante-
nimiento y  riego hasta recepción.

Mano de obra................................................ 15,71

Resto de obra y  materiales ............................. 88,99

Suma la partida............................................. 104,70

Costes indirectos.................. 6,00% 6,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 110,98
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0118 JMJ045A      UD  Suministro y  plantación de arbol de porte mediano, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Acacia dealbata. Mimosa. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre. Arce común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre “Elsrijk". Arce "Elsrijk". Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer freemanii. Arce de Freeman. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Albizia julibrissin. Arbol de la seda. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Catalpa bignoninodes. Catalpa común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Cercis siliquastrum. Árbol del amor, árbol de judas. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus ornus. Fresno de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacantho. Acacia de tres espinas. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacanthos 'Sunburst' . Acacia de dorada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Melia azedarach. Árbol del paraiso, cinamomo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Parrotia persica. Arbol de hierro. Raíz desnuda, diámetro 18/20 cm
·       Paulownia tomentosa. Paulonia imperial. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Pyrus calleriana. Peral de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Robinia pseudoacacia “Casque Rouge”. Robina, falsa acacia. Raiz desnuda, diámetro
16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 3 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  manteni-
miento y  riego hasta recepción.

Mano de obra................................................ 34,05

Resto de obra y  materiales ............................. 99,29

Suma la partida............................................. 133,34

Costes indirectos.................. 6,00% 8,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 141,34

0119 JMJ060A      UD  Suministro y  plantación de arbol de porte grande, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Acer  “Crimson King”. Arce noruego rojo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Celtis australis. Lodón, almez. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus angustifolia “Raywood". Fresno del cáucaso. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liquidambar styraciflua. Liquidambar. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liriodendron tulipifera. Tulipífero de Virginia. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Platanus hispanica. Plátano. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Tilia tomentosa. Tilo plateado. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Zelkova serrata. Olmo de Japón. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 4 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  manteni-
miento y  riego hasta recepción.

Mano de obra................................................ 44,52

Resto de obra y  materiales ............................. 117,09

Suma la partida............................................. 161,61

Costes indirectos.................. 6,00% 9,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 171,31

0120 JMJ065A      UD  Suministro y  plantación de arbol de porte grande, piancea, de acuerdo a especificaciones del
Ayuntamiento, entre las siguientes especies:
·       Sequoiadendron giganteum. Secuoya. Cepellón, altura 250/300 cm
·       Cedrus atlántica. Cedro del Atlas, cedro plateado. Cepellón, altura 250/300 cm
·       Cedrus deudora. Cedro del Himalaya. Cepellón, altura 250/300 cm
·       Cedrus libani. Cedro del Líbano. Cepellón, altura 250/300 cm
 incluso apertura de la hoya de 4 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  manteni-
miento y  riego hasta recepción.

Mano de obra................................................ 16,39

Resto de obra y  materiales ............................. 145,64

Suma la partida............................................. 162,03

Costes indirectos.................. 6,00% 9,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 171,75
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0121 JMJ070A      UD  Suministro y  plantación de arbol fusiforme o arbustivo, de acuerdo a especificaciones del Ayun-
tamiento, entre las siguientes especies:
·               Cupressus semperv irens. Ciprés. Contenedor, altura 175/200 cm
·       Cupressus x  ley landii. Ciprés de Leyland. Contenedor, altura 175/200 cm
·       Populus simonii. Chopo de Simón. Raiz desnuda, diámetro 18/20 cm
·       Cupressus arizonica. Cipres de Arizona. Contenedor, altura 175/200 cm
·       Eleagnus angustifolia. Árbol del paraíso. Olivo de Bohemia.. Contenedor 2 l. 60-100 cm
altura.
·       Quercus coccifera. Coscojo, carrasca.. Contenedor 6 l. Altura 100-150 cm.
 incluso apertura de la hoya de 2 m2 y 0,70 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mante-
nimiento y  riego hasta recepción.

Mano de obra................................................ 16,39

Resto de obra y  materiales ............................. 185,04

Suma la partida............................................. 201,43

Costes indirectos.................. 6,00% 12,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 213,52

0122 JMJ120A      UD  Suministro y  plantación de arbustos y  plantas tapizantes, de acuerdo a especificaciones del
Ayuntamiento, entre las siguientes especies:
·       Erica arborea. Brezo blanco, brezo castellano.. Contenedor 5 l. Altura 80-100 cm.
·       Cytisus scoparius. Retama negra, retama de escobas.. Contenedor 3 l. Altura 60-80 cm.
·       Genista cinarescens. Retama serrana. Contenedor 3 l. Altura 30-50 cm.
·       Adenocarpus complicatus. Codeso, escobón. A.F. 1 l. Altura 20-40 cm.
·       Cistus ladanifer. Jara, jara pringosa.. Contenedor 1,50 l. Altura 60-80 cm.
·       Viburnum tinus. Durillo, laurel salvaje. Contenedor 10 l. Altura 60-80 cm.
·       Cistus laurifolius. Jara blanca, estepa blanca. A.F. 1 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula pedunculata. Tomillo, cantueso.. Contenedor 1 l. Altura 10-30 cm.
·       Ruta graveolens. Ruda. Contenedor 2,5 l. Altura 10-30 cm.
·       Rosmarinus officinalis. Romero. Contenedor 1,5 l. Altura 20-50 cm.
·       Helichrysum stoechas. Perpetua, siemprev iva de monte.. Contenedor 2,5 l. Altura 30-40
cm.
·       Lavandula latifolia. Espliego, alhucema.. Contenedor 3 l. Altura 20-40 cm.
·       Lavandula officinalis. Labanda común. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula stoechas. Cantueso o tomillo borriquero. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Coronilla minima. Coronilla de rey.. A.F. 300 cc. Altura 15-30 cm.
·       Thymus mastichina. Tomillo blanco, mejorana silvestre.. Contenedor 3 l. Altura 20-30 cm.
·       Festuca glauca. Festuca azul. Contenedor 1 l. Altura 20-30 cm
·       Rosmarinus officinalis 'Prostratus'. Romero rastrero. Contenedor 3 l. Altura 30-35 cm
·       Santolina chamaecyparissus. Santolina, Abrótano hembra.. Contenedor 2,5 l. Altura 25-35
cm
·       Sedum acre. Pampajaritos, Pan de cuco. Maceta 500 cc. Altura 15-17 cm
·       Salv ia officinalis. Salv ia. Contenedor 2,5 l. Altura 30-50 cm
·       Thymus serpy llum. Serpol, Tomillo sanjuanero. Maceta 500cc. Altura 10-20 cm
·       Juniperus horizontalis. Junípero horizontal. Contenedor 1 l. Altura 30-40 cm
·       Helianthemum nummularium. Helianto, Tamarilla, Perdiguera.. Contenedor 3 l. Altura
15-20 cm
·       Campanula portenschlagiana "Muralis". Campanilla dálmata.. Contenedor 1 l. Tapizante.
·       Gypsophila repens. Alborada. Contenedor 1,50 l. Tapizante
 incluso apertura de la hoya, aporte de tierra vegetal y  mantenimiento y  riego hasta recepción.

Mano de obra................................................ 2,62

Resto de obra y  materiales ............................. 3,17

Suma la partida............................................. 5,79

Costes indirectos.................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,14
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0123 JMJ19A       M2  Tierra vegetal de cabeza con mantillo en capa de 10-20 cm. de espesor extendida y  rasanteada
manualmente, incluso despedregado.

Mano de obra................................................ 0,79

Maquinaria.................................................... 0,21

Resto de obra y  materiales ............................. 1,02

Suma la partida............................................. 2,02

Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,14

0124 JMJ500A      M2  Superficie de grava de piedra limpia, de granulometría 40 - 60  mm, de 10 cm. de espesor, so-
bre lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, extendido de capa unifor-
me, incluso preparación prev ia del terreno, colocación de la piedra a mano y limpieza final.

Mano de obra................................................ 0,79

Maquinaria.................................................... 0,32

Resto de obra y  materiales ............................. 0,90

Suma la partida............................................. 2,01

Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,13

0125 JMJ600A      M3  Suministro y  extendido de suelo estructural drenante, formado por 80%  de piedras de aristas v i-
vas o áridos reciclados mixtos, de 20 - 120 mm, sin finos, 20%  de tierra vegetal de textura
franco-arenosa, con un máx imo del 20%  de arcillas y  polimero hidrorretenedor a una dosis de 1
gr/l de suelo estructural, ejecutado por tongadas de máximo 30 cm, compactado hasta asiento
menor de 1 %  respecto de primera pasada, recebado de tierra con agua a persión en cada ton-
gada. Composición granulométrica del árido:
- 10%  en volumen de piedra, granulometria 19-25mm.
- 10%  en volumen de piedra, granulometria 25-40mm.
- 20%  en volumen de piedra, granulometria 40-80mm.
- 60%  en volumen de piedra, granulometria 80-120mm.
La tierra vegetal deberá cumplir:
- pH (H2O 1:2,5):6,0 - 8,2
- contenido en carbonatos totales inferior al 10%
- contenido de materia organica ox idable mínimo 3% , maximo 15%
- ausencia de semillas de malas hierbas - ausencia de metales pesados, elementos patógenos
y otros contaminantes.
Unidad totalmente acabada, con nivelación y  rasanteo finales.

Mano de obra................................................ 1,94

Maquinaria.................................................... 3,21

Resto de obra y  materiales ............................. 12,27

Suma la partida............................................. 17,42

Costes indirectos.................. 6,00% 1,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,47

0126 JMJP030A     M2  Suministro y  colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de
200 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimientoy ataques quí-
micos, colocado con un solape del 10 %  en suelo prev iamente acondicionado.

Mano de obra................................................ 0,31

Resto de obra y  materiales ............................. 0,66

Suma la partida............................................. 0,97

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,03

0127 LJM490       m   Soportes para bicicletas en tubo de acero inox idable, incluso cimentación, colocación, limpieza
y remates. Totalmente terminado, según modelo municipal.

Mano de obra................................................ 6,55

Resto de obra y  materiales ............................. 12,38

Suma la partida............................................. 18,93

Costes indirectos.................. 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,07
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0128 LJM514       Ud  Aparato de muelles de piezas con distinto dibujo en madera, de Kompan o semejante incluso ci-
mentaciones, incluso adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colo-
cado.

Mano de obra................................................ 5,24

Resto de obra y  materiales ............................. 204,05

Suma la partida............................................. 209,29

Costes indirectos.................. 6,00% 12,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 221,85

0129 LJM520       Ud  Juego para niños compuesto por balancines varios modelso de Kompan o semejante, incluso
adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colocado.

Mano de obra................................................ 39,79

Maquinaria.................................................... 4,70

Resto de obra y  materiales ............................. 213,40

Suma la partida............................................. 257,89

Costes indirectos.................. 6,00% 15,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 273,36

0130 LJM540       Ud  Juego para niños compuesto por una unidad de dos columpios con asientos de seguridad, mo-
delo homologado por el ayuntamiento, incluso adecuación del perimetro y  terreno con caucho
continuo, totalmente colocado.

Mano de obra................................................ 15,99

Maquinaria.................................................... 4,70

Resto de obra y  materiales ............................. 591,72

Suma la partida............................................. 612,41

Costes indirectos.................. 6,00% 36,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 649,15

0131 LJM700       Ud  Traslado y reubicacion de fuente ornamental ex istente, incluye desmontaje, traslado a nueva
ubicacion e instalacion, totalmente rematada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 352,05

Resto de obra y  materiales ............................. 5.115,97

Suma la partida............................................. 5.468,02

Costes indirectos.................. 6,00% 328,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.796,10

0132 LJP035       Ud  Tutor para sujección de arboles, formado por 2 postes de pino tratado de 8-10 cm de diametro,
clavado en el suelo y  atado al árbol con cinta plastica.

Mano de obra................................................ 2,71

Resto de obra y  materiales ............................. 3,05

Suma la partida............................................. 5,76

Costes indirectos.................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,11

0133 PRADERA      m²  Formación de pradera natural de gramíneas y  leguminosas, mediante siembra, comprendiendo
el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase
de rodillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla, recogida y  retirada de sobrantes
y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,10
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0134 REPPAV       m2  Reposición de pavimento ex istente de cualquier tipo,  incluso corte con disco, demolicióny le-
vantado de pavimento ex istente, excavacion de la capa de firme y  pav imentación con iguales
caracteristicas al ex istente,  remates y  recebado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 8,05

Maquinaria.................................................... 0,29

Resto de obra y  materiales ............................. 24,74

Suma la partida............................................. 33,08

Costes indirectos.................. 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,06

0135 RIEAA0180    ud  Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de en-
trada, llave de corte y  racor de salida tipo Barcelona de latón de 40 mm de diámetro.

Mano de obra................................................ 28,14

Resto de obra y  materiales ............................. 236,65

Suma la partida............................................. 264,79

Costes indirectos.................. 6,00% 15,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 280,68

0136 TELEC.010    ud  Desmontaje y  transporte a almacen designado por la empresa TELEFONICA de poste de ma-
dera de altura comprendida entre 8 y  9 metros para su posterior reutilización.

Mano de obra................................................ 60,56

Maquinaria.................................................... 37,19

Suma la partida............................................. 97,75

Costes indirectos.................. 6,00% 5,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,62

0137 TELEC.011    m   Desmontaje de cable telefónico tendido en poste de madera, incluido  transporte de los elemen-
tos reutilizables a lugar indicado por TELEFONICA y canon de vertido de los elementos trans-
portados a vertedero.

Mano de obra................................................ 2,71

Maquinaria.................................................... 1,49

Suma la partida............................................. 4,20

Costes indirectos.................. 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,45

0138 TELOC001     m   Canalización telecomunicaciones en zanja, para 6 conductos, en base 3, de PE de 110 mm de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento supe-
rior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cual-
quier tipo de terreno (incluso canon de vertido), tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras seleccionadas pro-
cedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado se-
gún normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotu-
ra, ni reposición de acera).

Resto de obra y  materiales ............................. 33,28

Suma la partida............................................. 33,28

Costes indirectos.................. 6,00% 2,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,28
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0139 TELOC002     m   Canalización telecomunicaciones en zanja, para 4 conductos, en base 2, de PE de 110 mm de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento supe-
rior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cual-
quier tipo de terreno (incluso canon de vertido), tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras seleccionadas pro-
cedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado se-
gún normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotu-
ra, ni reposición de acera).

Resto de obra y  materiales ............................. 23,00

Suma la partida............................................. 23,00

Costes indirectos.................. 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,38

0140 TELOC003     ud  Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 70x70x90
cm, incluido excavación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 75x75 cm
D-400, totalmente acabada y rematada.

Resto de obra y  materiales ............................. 151,29

Suma la partida............................................. 151,29

Costes indirectos.................. 6,00% 9,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 160,37

0141 TELOC004     ud  Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 40x40x80
cm, incluido excavación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 45x45 cm
D-400, totalmente acabada y rematada.

Resto de obra y  materiales ............................. 74,77

Suma la partida............................................. 74,77

Costes indirectos.................. 6,00% 4,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,26

0142 TELOC005     m.  Canalización acometida telecomunicaciones en zanja, para 6 conductos, en base 2, de PVC de
63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 5 cm de recubri-
miento superior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máqui-
na en cualquier tipo de terreno (incluso canon de vertido), tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecu-
tado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra................................................ 10,86

Resto de obra y  materiales ............................. 8,86

Suma la partida............................................. 19,72

Costes indirectos.................. 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,90

0143 TELOC010     ud  Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "D" de dimensiones exteriores
1,390x1,200x1,150 m, prov ista de tapa fund. dúctil 3(0,565*0,945) m clase D-400 con p.p. de
excavación, formación de solera, suministro, descarga, colocación, aplomado, nivelación y  an-
clajes de la pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza fina-
les, totalmente terminada y funcionando.

Resto de obra y  materiales ............................. 295,11

Suma la partida............................................. 295,11

Costes indirectos.................. 6,00% 17,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 312,82
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0144 TELOC011     ud  Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "H" de dimensiones exteriores
1,200x0,820x0,920 m, prov ista de tapa fund. dúctil 2 (0,4*0,945) m clase D-400 con p.p. de ex-
cavación, formación de solera, suministro, descarga, colocación, aplomado, nivelación y  ancla-
jes de la pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza finales,
totalmente terminada y funcionando.

Resto de obra y  materiales ............................. 224,12

Suma la partida............................................. 224,12

Costes indirectos.................. 6,00% 13,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 237,57

0145 TELOC015     m   Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 con-
ductos de 63mm de diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separado-
res, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento superior y
al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo
de terreno (incluso canon de vertido), soportes distanciadores, cuerda guía para cables, cinta de
señalización, y  relleno de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefóni-
ca y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de ace-
ra).

Resto de obra y  materiales ............................. 27,86

Suma la partida............................................. 27,86

Costes indirectos.................. 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,53

0146 TELOC016     m   Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 con-
ductos de 63mm de diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separado-
res, embebidos en arena e rio lavada de 15 cm de recubrimiento superior y   al menos 5 cm la-
teralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (inclu-
so canon de vertido), soportes distanciadores, cuerda guía para cables, cinta de señalización, y
relleno de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm, compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Resto de obra y  materiales ............................. 22,08

Suma la partida............................................. 22,08

Costes indirectos.................. 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,40

0147 U01AF252     m2  Demolición y  levantado de calzada y aceras de espesor medio 30 cm, incluso corte de pavi-
mento, levantamiento de bordillos, carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero, total-
mente acabada.

Mano de obra................................................ 3,23

Maquinaria.................................................... 2,24

Suma la partida............................................. 5,47

Costes indirectos.................. 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,80

0148 U01AF253N    m2  Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y  transporte de productos
sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

Mano de obra................................................ 5,50

Maquinaria.................................................... 4,53

Suma la partida............................................. 10,03

Costes indirectos.................. 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,63
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0149 U01AF254N    m3  Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y   transporte de productos
sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

Mano de obra................................................ 16,83

Maquinaria.................................................... 8,10

Suma la partida............................................. 24,93

Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,43

0150 U01AF255     m2  Fresado por centímetro de espesor de pav imento asfáltico, incluso carga y   transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

Mano de obra................................................ 0,05

Maquinaria.................................................... 0,32

Suma la partida............................................. 0,37

Costes indirectos.................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,39

0151 U01AF255N    m2  Demolición de edificaciones ex istentes de cualquier material, incluso carga y   transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

Mano de obra................................................ 6,13

Maquinaria.................................................... 3,12

Suma la partida............................................. 9,25

Costes indirectos.................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,81

0152 U01BQ040     ud  Talado y destoconado de árbol de diámetro 30/60 cm, troceado y apilado del mismo en la zona
indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y  el resto de los productos resultan-
tes.

Mano de obra................................................ 11,61

Maquinaria.................................................... 11,57

Resto de obra y  materiales ............................. 0,93

Suma la partida............................................. 24,11

Costes indirectos.................. 6,00% 1,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,56

0153 U01BQ045     ud  Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor a 60 cm, troceado y apilado del mismo en la
zona indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos re-
sultantes.

Mano de obra................................................ 30,05

Maquinaria.................................................... 17,47

Resto de obra y  materiales ............................. 0,93

Suma la partida............................................. 48,45

Costes indirectos.................. 6,00% 2,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,36

0154 U01BRD01     m   Formación de borde y  límite de pav imento mediante la fijación en el terreno de piezas flex ibles
de chapa lisa de acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y  2 m de longitud, con
el extremo superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de an-
claje y  tornillería de acero inox idable. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, cortes,
pletinas de anclaje y  tornillería de acero inox idable, resolución de uniones entre piezas, resolu-
ción de esquinas, relleno y  compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y
eliminación del material sobrante.

Mano de obra................................................ 4,46

Resto de obra y  materiales ............................. 5,84

Suma la partida............................................. 10,30

Costes indirectos.................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0155 U01DI031     m3  Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los
productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido, o lugar de empleo a cualquier dis-
tancia. Con p.p. de medios auxiliares. Medido según dimensiones en obra prev io al vaciado.

Mano de obra................................................ 0,09

Maquinaria.................................................... 1,93

Resto de obra y  materiales ............................. 0,06

Suma la partida............................................. 2,08

Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,20

0156 U01EZ050     m3  Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de
vertido o lugar de empleo.

Mano de obra................................................ 1,45

Maquinaria.................................................... 3,58

Resto de obra y  materiales ............................. 0,03

Suma la partida............................................. 5,06

Costes indirectos.................. 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,36

0157 U01PE131     m2  Rasanteo, nivelado, refino y  compactado de la superficie de coronación de la limpieza superficial
(para terrizo) y  vaciado (zona de zahorras y  tierra vegetal), en cualquier tipo de terreno, así co-
mo aporte del material necesario y  carga y  transporte del sobrante a vertedero y  canon de verti-
do, o lugar de empleo, extendido, humectación y  compactación.

Mano de obra................................................ 0,08

Maquinaria.................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales ............................. 0,01

Suma la partida............................................. 0,31

Costes indirectos.................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,33

0158 U01TS260     m3  Terraplén con productos procedentes de préstamos, incluso adquisición, excavación, carga,
transporte, canon de transporte, extendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasan-
teo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, terminado. Según
prescripciones PG-3.

Mano de obra................................................ 0,45

Maquinaria.................................................... 2,59

Resto de obra y  materiales ............................. 1,91

Suma la partida............................................. 4,95

Costes indirectos.................. 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,25

0159 U01TS262     m3  Terraplén con productos procedentes de excavación, incluso adquisición, carga, transporte, ca-
non de transporte, extendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasanteo de la super-
ficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, terminado. Según prescripciones
PG-3.

Mano de obra................................................ 0,45

Maquinaria.................................................... 1,95

Suma la partida............................................. 2,40

Costes indirectos.................. 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,54

Página 29

 Fecha: 08/03/2024

CSV: 45071IDDOC2AC1EFAB11054714B94

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
4

8
5

3
6

1
D

2
5

2
9

A
D

7
4

8
B

2

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0160 U01TS265     M2  Desbroce y limpieza superficial de terreno con presencia de algún árbol, por medios mecánicos,
hasta una profundidad de 10 cm., se mantendrán los árboles que se decida prev iamente al des-
broce, incluso eliminación de maleza, de arbustos y  de los árboles que se decida levantar, le-
vantado de tocones, con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a verte-
dero, incluido canon de vertido, o lugar de empleo.

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,39

Suma la partida............................................. 0,43

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,46

0161 U01VLL016    m   Valla metálica galvanizada de 2 m. v isto de altura, realizada con malla simple torsión reforzada
de trama 50/16, y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 50 mm. de diámetro
cada 3,5m  p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  acceso-
rios, montada i/replanteo, incluido cimiento de hormigón:excavación, HNE-20.

Mano de obra................................................ 4,08

Resto de obra y  materiales ............................. 7,18

Suma la partida............................................. 11,26

Costes indirectos.................. 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,94

0162 U02A250      ud  Barrera tipo New Jersey  ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

Resto de obra y  materiales ............................. 17,11

Suma la partida............................................. 17,11

Costes indirectos.................. 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,14

0163 U03AS030     m3  Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar, v ibrado, en soleras, pozos, zanjas y /o
zapatas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido
procedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

Mano de obra................................................ 2,03

Maquinaria.................................................... 2,27

Resto de obra y  materiales ............................. 39,92

Suma la partida............................................. 44,22

Costes indirectos.................. 6,00% 2,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,87

0164 U03CZ133L    m3  Suministro, extendido y  compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, incluso equivalente pro-
cedente de material reciclado bajo aprobacion del Ayuntamiento,  hasta el 100%  del Proctor
Modificado.

Mano de obra................................................ 0,45

Maquinaria.................................................... 3,11

Resto de obra y  materiales ............................. 7,92

Suma la partida............................................. 11,48

Costes indirectos.................. 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,17

0165 U03RA090     t   Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH, termoadhe-
rente con una dotación de 0,50-0,60 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

Mano de obra................................................ 0,01

Maquinaria.................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales ............................. 199,82

Suma la partida............................................. 199,87

Costes indirectos.................. 6,00% 11,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 211,86
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0166 U03RI070     t   Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

Mano de obra................................................ 0,03

Maquinaria.................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales ............................. 187,02

Suma la partida............................................. 187,09

Costes indirectos.................. 6,00% 11,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 198,32

0167 U03VC070     t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf D en capa de rodadura, según UNE-EN
13108-1, con áridos con desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactación,  i/ remate de juntas de inicio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudi-
nales, totalmente acabada, excepto filler de aportación y  betún.

Mano de obra................................................ 0,53

Maquinaria.................................................... 6,74

Resto de obra y  materiales ............................. 7,46

Suma la partida............................................. 14,73

Costes indirectos.................. 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,61

0168 U03VC080     t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 bin D en capa de rodadura, según UNE-EN 13108-1,
con áridos con desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  com-
pactación,  i/ remate de juntas de inicio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudinales,
totalmente acabada, excepto filler de aportación y  betún.

Mano de obra................................................ 0,53

Maquinaria.................................................... 6,74

Resto de obra y  materiales ............................. 7,44

Suma la partida............................................. 14,71

Costes indirectos.................. 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,59

0169 U03VC100l    t   Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto
a pie de planta.

Resto de obra y  materiales ............................. 353,59

Suma la partida............................................. 353,59

Costes indirectos.................. 6,00% 21,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 374,81

0170 U03VC125     t   Filler en mezclas bituminosas en caliente.

Maquinaria.................................................... 12,00

Resto de obra y  materiales ............................. 17,00

Suma la partida............................................. 29,00

Costes indirectos.................. 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,74

0171 U03WM010     m3  Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y  granulome-
tría gruesa, incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, exten-
dido, compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
C60B3CUR termoadherente con una dotación de 0,60 kg/m2.

Mano de obra................................................ 0,63

Maquinaria.................................................... 7,25

Resto de obra y  materiales ............................. 36,63

Suma la partida............................................. 44,51

Costes indirectos.................. 6,00% 2,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,18
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0172 U04VA060     m2  Pavimento terrizo estabilizado peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de mi-
ga cribada (0,08 m3/m2) y  río de 0/6 mm. (0,04 m3/m2), sobre firme ex istente nivelado y com-
pactado por medios mecánicos,con una compactación superior al 90%  del ensayo proctor mo-
dificado, i/ preparación de la base y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación,
apisonado, nivelado y limpieza, terminado. Medido según dimensiones de las superficies pav i-
mentadas.

Mano de obra................................................ 0,47

Maquinaria.................................................... 0,49

Resto de obra y  materiales ............................. 1,24

Suma la partida............................................. 2,20

Costes indirectos.................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,33

0173 U04VA070     m2  Pavimento de arena para areas de juegos infantiles de 20 cm. de espesor,mediante arena de rio
lavada, sobre firme ex istente nivelado y compactado, por medios mecánicos, i/ preparación de
la base y extendido, perfilado de bordes, apisonado, nivelado y limpieza, terminado. Medido se-
gún dimensiones de las superficies.

Mano de obra................................................ 0,47

Maquinaria.................................................... 0,32

Resto de obra y  materiales ............................. 0,78

Suma la partida............................................. 1,57

Costes indirectos.................. 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,66

0174 U04VTC100    ud  Cata para localización de serv icio afectado, realizada por medios mecánicos y  manuales. Com-
prende todas las operaciones necesarias hasta descubrir totalmente el serv icio detectado y la
posterior reposición de todos los elementos ex istentes.

Mano de obra................................................ 112,43

Maquinaria.................................................... 126,96

Resto de obra y  materiales ............................. 23,94

Suma la partida............................................. 263,33

Costes indirectos.................. 6,00% 15,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 279,13

0175 U06TU080A    m   Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 4,89

Maquinaria.................................................... 2,01

Resto de obra y  materiales ............................. 11,38

Suma la partida............................................. 18,28

Costes indirectos.................. 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,38

0176 U06TU100A    m   Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 4,89

Maquinaria.................................................... 2,01

Resto de obra y  materiales ............................. 13,86

Suma la partida............................................. 20,76

Costes indirectos.................. 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,01
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0177 U06TU150A    m   Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 4,89

Maquinaria.................................................... 2,01

Resto de obra y  materiales ............................. 18,06

Suma la partida............................................. 24,96

Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,46

0178 U06TU200A    m   Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 4,89

Maquinaria.................................................... 2,01

Resto de obra y  materiales ............................. 22,32

Suma la partida............................................. 29,22

Costes indirectos.................. 6,00% 1,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,97

0179 U06VCA050N   ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 50 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 21,11

Resto de obra y  materiales ............................. 148,12

Suma la partida............................................. 169,23

Costes indirectos.................. 6,00% 10,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 179,38

0180 U06VCA065N   ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 63 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 21,11

Resto de obra y  materiales ............................. 175,70

Suma la partida............................................. 196,81

Costes indirectos.................. 6,00% 11,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 208,62

0181 U06VCA080    ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 19,70

Resto de obra y  materiales ............................. 193,03

Suma la partida............................................. 212,73

Costes indirectos.................. 6,00% 12,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 225,49
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0182 U06VCA100    ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 21,11

Resto de obra y  materiales ............................. 207,97

Suma la partida............................................. 229,08

Costes indirectos.................. 6,00% 13,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 242,82

0183 U06VCA150    ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 25,33

Resto de obra y  materiales ............................. 297,09

Suma la partida............................................. 322,42

Costes indirectos.................. 6,00% 19,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 341,77

0184 U06VCA200N   ud  Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca
Belgicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe
para unión a tubería, dado y  piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente
terminada y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 42,21

Resto de obra y  materiales ............................. 468,81

Suma la partida............................................. 511,02

Costes indirectos.................. 6,00% 30,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 541,68

0185 U07OEP490A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 315 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra................................................ 6,92

Maquinaria.................................................... 4,77

Resto de obra y  materiales ............................. 23,91

Suma la partida............................................. 35,60

Costes indirectos.................. 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,74

0186 U07OEP500A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 400 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra................................................ 8,29

Maquinaria.................................................... 4,77

Resto de obra y  materiales ............................. 33,61

Suma la partida............................................. 46,67

Costes indirectos.................. 6,00% 2,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 49,47
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0187 U07OEP510A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 500 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra................................................ 9,68

Maquinaria.................................................... 4,77

Resto de obra y  materiales ............................. 62,10

Suma la partida............................................. 76,55

Costes indirectos.................. 6,00% 4,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 81,14

0188 U07OEP520A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 630 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra................................................ 11,06

Maquinaria.................................................... 5,75

Resto de obra y  materiales ............................. 68,90

Suma la partida............................................. 85,71

Costes indirectos.................. 6,00% 5,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,85

0189 U07OEP530A   m   Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 800 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 15 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apo-
yo del tubo con un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios aux iliares, pruebas,
inspección y  limpieza, totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra................................................ 12,44

Maquinaria.................................................... 5,75

Resto de obra y  materiales ............................. 121,42

Suma la partida............................................. 139,61

Costes indirectos.................. 6,00% 8,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 147,99

0190 U11TC190A    m   Reposición de canalización de telecomunicaciones, de tiplogía igual a la ex istente, en zanja bajo
terreno, de 0,45x1,00 m. para hasta 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, so-
portes distanciadores cada 70 cm.,reposiicón de cableado, conexiones y  hormigón, ejecutado
según normas de compañía y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................ 14,92

Resto de obra y  materiales ............................. 22,39

Suma la partida............................................. 37,31

Costes indirectos.................. 6,00% 2,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,55

0191 U11TC200A    m   Reposición de canalización eléctrica en zanja bajo terreno, tipología igual a la ex istente, para
hasta 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hor-
migón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, in-
cluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., reposición de cables, empalmes, y  hormigón, ejecutado según normas de Ibredrola y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................ 14,92

Resto de obra y  materiales ............................. 20,36

Suma la partida............................................. 35,28

Costes indirectos.................. 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,40
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0192 U12F025      ud  Suministro y  colocación de fuente con pileta, ambas de granito labrado, s/especificaiones de
Ayuntamiento de Valladolid, prov ista de 1 grifo de latón, i/excavación, solera, acometida de
agua y desagüe a red de saneamiento, terminada.

Mano de obra................................................ 68,77

Resto de obra y  materiales ............................. 671,68

Suma la partida............................................. 740,45

Costes indirectos.................. 6,00% 44,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 784,88

0193 U12F030      ud  Suministro y  colocación de fuente con pileta, ambas de fundición ductil, s/especificaiones de
Ayuntamiento de Valladolid, prov ista de 1 grifo de latón, i/excavación, solera, acometida de
agua y desagüe a red de saneamiento, terminada, según modelo municipal.

Mano de obra................................................ 68,77

Resto de obra y  materiales ............................. 447,80

Suma la partida............................................. 516,57

Costes indirectos.................. 6,00% 30,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 547,56

0194 U12F250      m   Barandilla urbana modular de protección de peatones (Módulo 2,40 m de long. y  0,93 m de altu-
ra) formada por parte proporcional de un cuerpo de barandilla de 2,400x0,890 m, incorporando
bastidor en tubo de acero de 40x20x1,5 mm, pletinas de acero 40x10 mm. formando una cruz
con nodo central, pletina corrida inferior y  pasamanos de media caña tubular 60x25x1,5, pies de
anclaje para atornillar, terminado en ox irón, i/recibido de pies en dados de hormigón,  montaje y
colocación en obra, totalmente trerminado, según modelo municipal.

Mano de obra................................................ 9,70

Resto de obra y  materiales ............................. 18,48

Suma la partida............................................. 28,18

Costes indirectos.................. 6,00% 1,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,87

0195 U12RDE060    ud  Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 10 cm. con alcance de 5 metros, tobera inter-
cambiable de plástico de sector regulable, i/conex ión flex ible a 1/2" mediante collarín de toma de
polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 2,72

Resto de obra y  materiales ............................. 4,23

Suma la partida............................................. 6,95

Costes indirectos.................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,37

0196 U12RDE065    ud  Aspersor emergente con alcance 5 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex i-
ble, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................................ 13,62

Resto de obra y  materiales ............................. 8,72

Suma la partida............................................. 22,34

Costes indirectos.................. 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,68

0197 U12RDE070    ud  Conjunto de valvula con boca de riego de acoplamiento rapido de 3/4", instalada con tuberia de
polietileno de baja densidad, pn-10, incluso excavacion, relleno, collarin de toma y hormigon de
anclaje, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................................ 16,79

Resto de obra y  materiales ............................. 19,28

Suma la partida............................................. 36,07

Costes indirectos.................. 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,23
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0198 U12RDE075    ud  Aspersor emergente con alcance 3 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex i-
ble, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................................ 13,62

Resto de obra y  materiales ............................. 7,80

Suma la partida............................................. 21,42

Costes indirectos.................. 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,71

0199 U12SV030     ud  Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V, con bateria incluida, con apertura manual y
regulador de caudal, con conexión de 1/2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completa-
mente instalada i/pequeño material.

Mano de obra................................................ 4,37

Resto de obra y  materiales ............................. 32,72

Suma la partida............................................. 37,09

Costes indirectos.................. 6,00% 2,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,32

0200 U12SV035     ud  Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V, con bateria incluida, con apertura manual y
regulador de caudal, con conexión de 1", válvula de bola prev ia para aislamiento, completa-
mente instalada i/pequeño material.

Mano de obra................................................ 4,37

Resto de obra y  materiales ............................. 39,05

Suma la partida............................................. 43,42

Costes indirectos.................. 6,00% 2,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,03

0201 U12SV040     ud  Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V, con bateria incluida, con apertura manual y
regulador de caudal, con conexión de 1 1/2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completa-
mente instalada i/pequeño material.

Mano de obra................................................ 4,37

Resto de obra y  materiales ............................. 45,03

Suma la partida............................................. 49,40

Costes indirectos.................. 6,00% 2,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,36

0202 U12SV050     ud  Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con bateria incluida, con apertura manual
y  regulador de caudal, con conexión de 2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completa-
mente instalada i/pequeño material.

Mano de obra................................................ 8,91

Resto de obra y  materiales ............................. 79,07

Suma la partida............................................. 87,98

Costes indirectos.................. 6,00% 5,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 93,26

0203 U12SV065     ud  Suministro e instalación de modulo programable de 4 estaciones alimentacion a la red, con señal
digital programable de forma remota, para automatizar red de riego, compleatamente instalado
dentro de un armario en superficie con llave de cierre y  funcionando según requiera el Ayunta-
miento de León.

Mano de obra................................................ 54,46

Resto de obra y  materiales ............................. 147,19

Suma la partida............................................. 201,65

Costes indirectos.................. 6,00% 12,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 213,75
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0204 U12SV066     ud  Suministro e instalación de modulo programable de 6 estaciones autónomo con baterias incorpo-
radas y  mando por infrarrojos, sistema UNIK o similar, para automatizar red de riego, complata-
mente instalado y funcionando según requiera el Ayuntamiento de Valladolid.

Mano de obra................................................ 54,46

Resto de obra y  materiales ............................. 152,01

Suma la partida............................................. 206,47

Costes indirectos.................. 6,00% 12,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 218,86

0205 U12SV068N    ud  Suministro e instalación de modulo programable de 8 estaciones autónomo con baterias incorpo-
radas y  mando por infrarrojos, sistema UNIK o similar, para automatizar red de riego, complata-
mente instalado y funcionando según requiera el Ayuntamiento de Valladolid.

Mano de obra................................................ 54,46

Resto de obra y  materiales ............................. 188,60

Suma la partida............................................. 243,06

Costes indirectos.................. 6,00% 14,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 257,64

0206 U12TPB.16    m   Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, incluida parte proporcional de ac-
cesorios, herramientas y  medios aux iliares, totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 0,13

Resto de obra y  materiales ............................. 0,22

Suma la partida............................................. 0,35

Costes indirectos.................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,37

0207 U12TPB.16G   m   Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, con goteros autocompensantes in-
tegrados, incluida parte proporcional de accesorios, herramientas y  medios aux iliares, totalmente
instalada.

Mano de obra................................................ 0,13

Resto de obra y  materiales ............................. 0,27

Suma la partida............................................. 0,40

Costes indirectos.................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,42

0208 U12TPB020    m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 20 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra................................................ 0,79

Resto de obra y  materiales ............................. 0,82

Suma la partida............................................. 1,61

Costes indirectos.................. 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,71

0209 U12TPB040    m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra................................................ 1,05

Resto de obra y  materiales ............................. 1,40

Suma la partida............................................. 2,45

Costes indirectos.................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,60
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0210 U12TPB050    m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra................................................ 1,31

Resto de obra y  materiales ............................. 1,74

Suma la partida............................................. 3,05

Costes indirectos.................. 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,23

0211 U12TPB063    m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 63 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra................................................ 1,58

Resto de obra y  materiales ............................. 3,38

Suma la partida............................................. 4,96

Costes indirectos.................. 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,26

0212 U12TPB075N   m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra................................................ 1,84

Resto de obra y  materiales ............................. 3,94

Suma la partida............................................. 5,78

Costes indirectos.................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,13

0213 U12TPB090    m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra................................................ 1,84

Resto de obra y  materiales ............................. 5,23

Suma la partida............................................. 7,07

Costes indirectos.................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,49

0214 U12TPB240    m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda
morada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra................................................ 0,79

Resto de obra y  materiales ............................. 1,05

Suma la partida............................................. 1,84

Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,95
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0215 U13EC500     ud  Suministro y  plantación de arbol de porte pequeño, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Acacia retinodes. Acacia plateada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Koelreuteria paniculata. Jabonero de China. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Laururs nobilis. Laurel. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Lagerstroemia indica. Ábol de Júpiter. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Ligustrum japonicum. Aligustrón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Prunus cerasifera var. pisardii. Ciruelo rojo. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Prunus serrulata. Cerezo de flor japonés. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Sophora japonica. Sófora, falsa acacia de Japón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Tamarix  gallica. Taray . Cepellón, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 2 m2 y 0,70 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mante-
nimiento y  riego hasta recepción.

Mano de obra................................................ 13,83

Maquinaria.................................................... 1,44

Resto de obra y  materiales ............................. 43,58

Suma la partida............................................. 58,85

Costes indirectos.................. 6,00% 3,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 62,38

0216 U13KA140N    m   Reposición de canalización subterránea situada en acera o jardín formada por dos tubos corruga-
dos de PE de ø 110 mm, incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, cama
de arena, colocación de tubos, cableado y conexiones, cinta av isadora de plástico con la ins-
cripción de "Alumbrado público", relleno y  compactación de la zanja, completamente terminada.

Mano de obra................................................ 1,53

Maquinaria.................................................... 2,68

Resto de obra y  materiales ............................. 14,84

Suma la partida............................................. 19,05

Costes indirectos.................. 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,19

0217 U15101       ud  Banco de madera modelo"MODO08-1800" de grupo fábregas o similar, de 6 listones de madera
tropical de 35x110x1800 mm de espesor, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo,
terminación a poro abierto, y  soportes de fundición acabado con pintura martelé. Anchura de 622
mm, longitud de 1.800 mm, altura total 787 mm, altura asiento de 450 mm. Anclado mediante 4
tornillos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox idable con p.p. de descarga, colocación, ancla-
do, nivelación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado, según modelo municipal.

Mano de obra................................................ 20,12

Resto de obra y  materiales ............................. 153,51

Suma la partida............................................. 173,63

Costes indirectos.................. 6,00% 10,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 184,05

0218 U15102       ud  Banco de madera modelo"Amanta" de urbes21 o similar, de 9 listones de madera de elondo de
35 mm de espesor, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, terminación a poro
abierto, y  soportes de fundición acabado con pintura ox irón negro forja. Anchura de 680 mm,
longitud de 1.800 mm, altura total 820 mm, altura asiento de 460,5 mm Anclado mediante 4 torni-
llos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox idable con p.p. de descarga, colocación, anclado,
nivelación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado, según modelo municipal.

Mano de obra................................................ 20,12

Resto de obra y  materiales ............................. 193,73

Suma la partida............................................. 213,85

Costes indirectos.................. 6,00% 12,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 226,68
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0219 U15103       ud  Banco de madera modelo"Brisaa" de urbes21 o similar, de 6 listones de madera de elondo de
40 mm de espesor, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, terminación a poro
abierto, con reposabrazos y  soportes de fundición acabado con pintura ox irón negro forja. An-
chura de 680 mm, longitud de 1.800 mm, altura total 800 mm, altura asiento de 440 mm Anclado
mediante 4 tornillos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox idable con p.p. de descarga, coloca-
ción, anclado, nivelación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado, según modelo muni-
cipal.

Mano de obra................................................ 20,12

Resto de obra y  materiales ............................. 264,50

Suma la partida............................................. 284,62

Costes indirectos.................. 6,00% 17,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 301,70

0220 U15CA065N    m   Reposición de canalización subterránea de semaforización en cruce de calzada o en acera de
cualquier tipo, a máquina, incluyendo excavaciones en zanja pozo o galería, cuna de hormigón
HM-20, suministro y  colocación de cuatro tubos (dejando guia), cableado y conexiones, relleno
con hormigón HM-20, suministro y  colocación de cinta señalizadora. Completamente terminado.

Mano de obra................................................ 35,98

Maquinaria.................................................... 12,24

Resto de obra y  materiales ............................. 7,07

Suma la partida............................................. 55,29

Costes indirectos.................. 6,00% 3,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,61

0221 U15IC061     m2  Pavimento elástico de caucho continuo SBR, con cumplimiento de las Normativas Europeas de
Seguridad UNE1177, de 40 mm de espesor, para juegos infantiles, con p.p.. En varios colores.
Instaladas.

Mano de obra................................................ 2,84

Resto de obra y  materiales ............................. 21,64

Suma la partida............................................. 24,48

Costes indirectos.................. 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,95

0222 U15IC063     m   Vallado de madera de pino modelo "Rustic Flat" de Benito Mobiliario Urbano o similar formada
por postes verticales de 1,170*0,090 m con cantos redondeados con tratamiento en autoclave a
vacío-presión clase 4 contra la carcoma con p.p. de suministro, descarga, colocación, nivela-
ción, aplomado y  limpieza final, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 13,04

Resto de obra y  materiales ............................. 23,89

Suma la partida............................................. 36,93

Costes indirectos.................. 6,00% 2,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,15

0223 U15JM030     ud  Suministro y  colocación de elemento de apoyo isquiático para descanso. Fabricado con tubo ci-
líndrico y  deploye, con acabado galvanizado, incluidos anclaje al terreno, según instrucciones
del fabricante,  con p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y limpieza fi-
nal, totalmente terminado, según modelo municipal.

Mano de obra................................................ 54,26

Resto de obra y  materiales ............................. 71,06

Suma la partida............................................. 125,32

Costes indirectos.................. 6,00% 7,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 132,84
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0224 U15MCA010    ud  Suministro y  colocación de papelera de Tramontana C-23F, o similar, abatible circular, de fundi-
ción dúctil, indestructible, con soportes macizos de fundición dúctil, de 60 l de capacidad, con
mecanismo basculante. Anclada mediante 4 tornillos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox i-
dable con p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y limpieza final, total-
mente terminado, según modelo municipal.

Mano de obra................................................ 26,82

Resto de obra y  materiales ............................. 116,45

Suma la partida............................................. 143,27

Costes indirectos.................. 6,00% 8,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 151,87

0225 U15MCA020    ud  Suministro y  colocación de papelera Ágora Itálica de 50 L, o similar, en polietileno de alta densi-
dad inyectado, coloreado y estabilizado aante la acción del agua y los UV,  con chapa apaga
cigarrillos integrada y sistema de cierre prov isto de llave triangular estándar, con mecanismo
basculante, incluso anclajes y  soportes, con p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación,
aplomado y limpieza final, totalmente terminado. según modelo municipal.

Mano de obra................................................ 20,12

Resto de obra y  materiales ............................. 43,22

Suma la partida............................................. 63,34

Costes indirectos.................. 6,00% 3,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,14

0226 U15MCA030    ud  Suministro y  colocación de papelera modelo Barcelona C-23M semicircular abatible de chapa
perforada de 1 mm de espesor y  soportes de tubo metálico de ø60×4 mm, pintada al epoxi al
horno color RAL 7011, con capacidad para 30L. p.p. de descarga, colocación, anclado, nivela-
ción, aplomado y  limpieza final, totalmente terminado

Mano de obra................................................ 26,82

Resto de obra y  materiales ............................. 81,50

Suma la partida............................................. 108,32

Costes indirectos.................. 6,00% 6,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 114,82

0227 U16H080      ud  Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de acero zinzado, de 90 cm de altura, de Benito
Urban o similar, con imprimación epox i y  pintura poliéster en polvo color negro forja, incluso ci-
mentación, con p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y limpieza final, to-
talmente terminado, según modelo municipal.

Mano de obra................................................ 3,64

Resto de obra y  materiales ............................. 23,17

Suma la partida............................................. 26,81

Costes indirectos.................. 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,42

0228 U17VAR030    u   Señal rectangular de 40x60 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 16,25

Maquinaria.................................................... 0,80

Resto de obra y  materiales ............................. 68,68

Suma la partida............................................. 85,73

Costes indirectos.................. 6,00% 5,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,87

0229 U17VCJ040    ud  Cajetín informativo de 40x20 cm, reflex ivo y  troquelado, colocado.

Mano de obra................................................ 9,17

Resto de obra y  materiales ............................. 12,01

Suma la partida............................................. 21,18

Costes indirectos.................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,45
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0230 U18BA195     ud  Edificio prefabricado de hormigón para centro de transformación tipo superficie con ventilación
natural para dos trafos de hasta 630 kVA, modelo PFU-5 de ORMAZABAL o similar, formado
por paneles prefabricados de hormigón de dimensiones exteriores 6.08x2,38x3,04 metros, ca-
paz de alojar dos máquina con sus protecciones y  cuadro de B.T. según normas de la compa-
ñia suministradora.Incluye el edificio y  todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202,
transporte, montaje y  accesorios, totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 77,76

Maquinaria.................................................... 66,94

Resto de obra y  materiales ............................. 5.409,50

Suma la partida............................................. 5.554,20

Costes indirectos.................. 6,00% 333,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.887,45

0231 U18BA256N    ud  Interconexión mediante juego de puentes de cables de Baja Tensión, de sección y  material Al
(Polietileno Reticulado) sin armadura y  todos sus accesorios para la conexión, formados por un
grupo de cables en la cantidad de 3xfase + 3xneutro, de 2,5 metros de longitud, totalmente insta-
lado.

Mano de obra................................................ 112,56

Resto de obra y  materiales ............................. 485,24

Suma la partida............................................. 597,80

Costes indirectos.................. 6,00% 35,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 633,67

0232 U18BA268N    ud  Cuadro de baja tensión optimizado CBTO-C, según normas de la compañía suministradora, pa-
ra protección con ocho salidas (CBT-EAS-ST-SL-1600-8 , NI 50.44.03), con fusibles de salida
trifásicas con fusibles en bases ITV. Ed.6 (Superv ision inteligente avanzada) ; incluso barraje
de distribución, y  conexiones necesarias.

Mano de obra................................................ 56,28

Resto de obra y  materiales ............................. 2.637,09

Suma la partida............................................. 2.693,37

Costes indirectos.................. 6,00% 161,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.854,97

0233 U18BA275     ud  Alumbrado de Centro de Transformación incluso armaduras interruptores según normas de la
compañía suministradora de Energía Eléctrica, totalmente acabado.

Mano de obra................................................ 56,28

Resto de obra y  materiales ............................. 213,79

Suma la partida............................................. 270,07

Costes indirectos.................. 6,00% 16,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 286,27

0234 U18BA280     ud  Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación constituida por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección,
en forma de anillo rectangualar de 8,0x2,5 m, incluyendo cuatro picas de acero cobrizado de
14,6 mm. de 2 m. de longitud, totalmente montada y conexionada

Mano de obra................................................ 81,60

Resto de obra y  materiales ............................. 206,10

Suma la partida............................................. 287,70

Costes indirectos.................. 6,00% 17,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 304,96
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0235 U18BA281N    ud  Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación constituida por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección,
en forma de picas aliniadas formado por dos picas de acero cobrizado de 14,6 mm de 2 m de
longitud, totalmente montada y conexionada

Mano de obra................................................ 81,60

Resto de obra y  materiales ............................. 172,74

Suma la partida............................................. 254,34

Costes indirectos.................. 6,00% 15,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 269,60

0236 U18BA285     ud  Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y demás
aparamenta en este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas
de la compañia suministradora, totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 40,80

Resto de obra y  materiales ............................. 405,02

Suma la partida............................................. 445,82

Costes indirectos.................. 6,00% 26,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 472,57

0237 U18BA286N    ud  Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una caja
general de tierra de serv icio según las normas de la compañia suministradora, totalmente instala-
da.

Mano de obra................................................ 40,80

Resto de obra y  materiales ............................. 405,02

Suma la partida............................................. 445,82

Costes indirectos.................. 6,00% 26,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 472,57

0238 U18BA816N    ud  Modulo de contadores de intemperie para montaje empotrado, según norma Iberdrola para un
suministro de hasta 14kW. Modelo UR -CPM1E2M de Uriarte o similar,  apto para alojar los
elementos de medida y  protección de línea. Incluida obra civ il. Completamente montado e insta-
lado.

Mano de obra................................................ 20,87

Resto de obra y  materiales ............................. 97,87

Suma la partida............................................. 118,74

Costes indirectos.................. 6,00% 7,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 125,86

0239 U18BA820N    ml  Ejecución de acometida de B.T. desde la red de distribución hasta el módulo de contadores me-
diante suministro y  colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el
interior de tubo de polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes,
completamente colocado según normativa compañia distribuidora.

Mano de obra................................................ 13,62

Resto de obra y  materiales ............................. 10,55

Suma la partida............................................. 24,17

Costes indirectos.................. 6,00% 1,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,62
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0240 U18BA825N    ud  Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigera-
ción natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV, tensión se-
cundaria 420 V en vacio (B2), regulación primaria de +- 2,5%   +- 5%  +-7,5%  +-10% ; grupo
de conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4% . Según normas compañia suministradora.
Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y  termostato. Cumplimiento de Normtiva
de Ecodiseño TIER 2. Totalmente instalado

Mano de obra................................................ 84,42

Resto de obra y  materiales ............................. 4.907,14

Suma la partida............................................. 4.991,56

Costes indirectos.................. 6,00% 299,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.291,05

0241 U18BA830N    ud  Equipo compacto 2L2P de corte y  aislamiento íntegro en gas, de 735 mm de ancho, 1740 mm
de alto y  735 mm de fondo, extensible y  preparado para una eventual inmersión, fabricado por
Ormazabal o similar, conteniendo en su interior debidamente montados y  conexionados, los si-
guientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento -
Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400
A de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16 kA / 40 kA cresta, y  ca-
pacidad de corte de 400 A, mando manual tipo B para mecanismo de maniobra 1 y  2, y  mando
manual tipo BR para protección de fusibles. Incluso montaje y  conexión.

Mano de obra................................................ 84,42

Resto de obra y  materiales ............................. 5.852,68

Suma la partida............................................. 5.937,10

Costes indirectos.................. 6,00% 356,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.293,33

0242 U18BA831N    ud  Equipo compacto telemandado 3L2P de corte y  aislamiento íntegro en gas, de 735 mm de an-
cho, 1740 mm de alto y  735 mm de fondo, extensible y  preparado para una eventual inmersión,
fabricado por Ormazabal o similar, conteniendo en su interior debidamente montados y  conexio-
nados, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Sec-
cionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión
nominal, 400 A de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16 kA / 40 kA
cresta, y  capacidad de corte de 400 A, mando manual tipo BM para mecanismo de maniobra 1
y 2, y  mando manual tipo BR para protección de fusibles. Incluso montaje y  conexión.

Mano de obra................................................ 168,84

Resto de obra y  materiales ............................. 10.247,03

Suma la partida............................................. 10.415,87

Costes indirectos.................. 6,00% 624,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 11.040,82

0243 U18BA833N    ud  Celda extensible telemandada CM/LA/LS/24-TELE, código Iberdrola  5042542, para funciones
de línea. Corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL o similar, de 650 mm. de ancho, 1740 mm de alto y  735 mm de fondo,  con-
teniendo en su interior debidamente montados y  conexionados, los siguientes aparatos y  mate-
riales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (conecta-
do, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal,
capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16kA/40 kA cresta, y  capacidad de corte de 400 A ,
mecanismo de maniobra  motorizado 48Vcc tipo BM. Accesorios y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexión.

Mano de obra................................................ 84,42

Resto de obra y  materiales ............................. 4.257,30

Suma la partida............................................. 4.341,72

Costes indirectos.................. 6,00% 260,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.602,22
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0244 U18BA835N    ud  Celda extensible telemandada CM/LP/24/SIA-TELE , código Iberdrola  50421745, para funcio-
nes de línea. Corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-
cado por ORMAZABAL o similar, de 470 mm. de ancho, 1740 mm de alto y  735 mm de fondo,
conteniendo en su interior debidamente montados y  conexionados, los siguientes aparatos y
materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  (co-
nectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad no-
minal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16kA/40 kA cresta, y  capacidad de corte de
400 A , mecanismo de maniobra  proteccion fusibles. Accesorios y  pequeño material. Incluso
montaje y  conexión.

Mano de obra................................................ 84,42

Resto de obra y  materiales ............................. 2.122,34

Suma la partida............................................. 2.206,76

Costes indirectos.................. 6,00% 132,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.339,17

0245 U18BA836N    ud  Equipo compacto telemandado 2L2P de corte y  aislamiento íntegro en gas, de 735 mm de an-
cho, 1740 mm de alto y  735 mm de fondo, extensible y  preparado para una eventual inmersión,
fabricado por Ormazabal o similar, conteniendo en su interior debidamente montados y  conexio-
nados, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Sec-
cionamiento - Puesta a tierra,  (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión
nominal, 400 A de intensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16 kA / 40 kA
cresta, y  capacidad de corte de 400 A, mando manual tipo BM para mecanismo de maniobra 1
y 2, y  mando manual tipo BR para protección de fusibles. Incluso montaje y  conexión.

Mano de obra................................................ 166,19

Resto de obra y  materiales ............................. 10.708,95

Suma la partida............................................. 10.875,14

Costes indirectos.................. 6,00% 652,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 11.527,65

0246 U18BA840N    ud  Interconexión compuesta por cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores
de sección y  material 1x50 Al, empleando tres de 10 m de longitud, y  teminaciones Elastimold
de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR,  totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 112,56

Resto de obra y  materiales ............................. 496,69

Suma la partida............................................. 609,25

Costes indirectos.................. 6,00% 36,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 645,81

0247 U18BA845N    ud  Rejilla metálica para defensa de transformador.

Mano de obra................................................ 28,14

Resto de obra y  materiales ............................. 95,06

Suma la partida............................................. 123,20

Costes indirectos.................. 6,00% 7,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 130,59

0248 U18BA850N    ud  Accesorios para permitir la realización de maniobras en el Centro de Transformación, con aisla-
miento suficiente para las maniobras y  operaciones de mantenimiento compuesto por: banquillo
aislante, par de guantes de amianto, maneta de maniobra, extintor, y  cartel de primeros auxilios,
completamente instalados y  colocados.

Resto de obra y  materiales ............................. 157,26

Suma la partida............................................. 157,26

Costes indirectos.................. 6,00% 9,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 166,70
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0249 U18BA860N    ud  Suministro, montaje y  conexionado de Armario de protección y  control para STAR, situado en-
cima de las cabinas de MT, incluyendo el equipo controlador de celdas programable ekorCCP
y el modulo cargador+baterías según especificación Iberdrola (proyecto Star)
Incluye:
- ekor.uct
- ekor.bat
- Compartimento de comunicaciones.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Mano de obra................................................ 635,50

Resto de obra y  materiales ............................. 4.043,49

Suma la partida............................................. 4.678,99

Costes indirectos.................. 6,00% 280,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.959,73

0250 U18BA870N    ud  Suministro, montaje y  conexionado de Armario gestor inteligente de distribución tipo
ekor.gid-ATG, según especificación Iberdrola, con unas dimensiones totales máximas de 945 /
400 / 200 mm (alto/ancho/fondo) e integrado en web STAR. La envolvente exterior de plástico
libre de halógenos debe mantener una protección mecánica de grado IP32D según UNE 20324.

Incluye:
- Dos borneros por cada cuadro de baja tensión para su correcto conexionado.
- Componentes de medida BT: Concentrador 1 inyección y  superv isor de transformador trifási-
co.
- Compartimento de comunicaciones

Mano de obra................................................ 494,80

Resto de obra y  materiales ............................. 2.976,00

Suma la partida............................................. 3.470,80

Costes indirectos.................. 6,00% 208,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.679,05

0251 U18BA900N    ud  Tramitación y  legalización del expediente de A.T. y  B.T. a nombre de la compañia Suministra-
dora de la zona hasta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos, certifica-
dos, boletines  y  pago de tasas.

Resto de obra y  materiales ............................. 3.231,13

Suma la partida............................................. 3.231,13

Costes indirectos.................. 6,00% 193,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.425,00

0252 U18C140      m   Reposición de conducción de gas con tubería de polietileno de alta densidad y diámetro hasta de
D=200 mm, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, ins-
pecciones, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 14,92

Resto de obra y  materiales ............................. 28,23

Suma la partida............................................. 43,15

Costes indirectos.................. 6,00% 2,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,74

0253 U50152A      m3  Suministro, vertido y  nivelado de arena de rio 0/5 mm. en zanja.

Mano de obra................................................ 0,63

Resto de obra y  materiales ............................. 8,36

Suma la partida............................................. 8,99

Costes indirectos.................. 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,53
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0254 U960.07      ud  Baliza intermitente TL-2.

Mano de obra................................................ 1,76

Resto de obra y  materiales ............................. 26,90

Suma la partida............................................. 28,66

Costes indirectos.................. 6,00% 1,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,38

0255 U960.21      ud. Señal reflex iva triangular de 135 cm de diámetro, tipo TP en señalización de obras o desv íos de
tráfico, incluso colocación y  retirada a almacén.

Mano de obra................................................ 19,59

Maquinaria.................................................... 13,78

Resto de obra y  materiales ............................. 40,21

Suma la partida............................................. 73,58

Costes indirectos.................. 6,00% 4,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,99

0256 U960.22      ud. Señal reflex iva circular de 90 cm de diámetro, tipo TR en señalización de obras y  desvío de trá-
fico, incluso colocación y  retirada a almacén.

Mano de obra................................................ 19,59

Maquinaria.................................................... 9,21

Resto de obra y  materiales ............................. 22,22

Suma la partida............................................. 51,02

Costes indirectos.................. 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,08

0257 U960.23      ud. Panel TB-5, en zona excluida al tráfico, incluso colocación y  retirada a almacén.

Mano de obra................................................ 2,57

Maquinaria.................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales ............................. 44,79

Suma la partida............................................. 48,89

Costes indirectos.................. 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,82

0258 U960.24      ud. Panel complementario de dimensiones varias tipo S-800 y otros, reflex ivo, en desv io de tráfico,
incluso accesorios, colocación y  retirada a almacén.

Mano de obra................................................ 2,57

Maquinaria.................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales ............................. 25,38

Suma la partida............................................. 29,48

Costes indirectos.................. 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,25

0259 U960.28      ud. Señal manual TM-2 y  TM-3.

Mano de obra................................................ 0,86

Resto de obra y  materiales ............................. 12,45

Suma la partida............................................. 13,31

Costes indirectos.................. 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,11

0260 UE50720LA    ml  Marca v ial reflex iva de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje, ejecutada con pintura reflex iva de
dos componentes de trafico, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de microes-
feras de v idrio,  en proporción 40/60 % .

Mano de obra................................................ 0,17

Maquinaria.................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales ............................. 0,13

Suma la partida............................................. 0,36

Costes indirectos.................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,38
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0261 UE50723LA    m2. Supeficie realmente pintada plazas de aparcamiento reservadas a personas de mov ilidad reduci-
da, incluso premarcaje, con pintura acrilica reflex iva, incluso árido antideslizante siliceo y  reflec-
tante a base de microesferas de v idrio,  en proporción 40/60 % .

Mano de obra................................................ 2,76

Maquinaria.................................................... 1,04

Resto de obra y  materiales ............................. 1,38

Suma la partida............................................. 5,18

Costes indirectos.................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,49

0262 UE50724LA    m2. Superficie realmente pintada en simbolos, flechas y  cebreados, incluso premarcaje, con pintura
reflex iva de dos componentes, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de micro-
esferas de v idrio, con una dotación de pintura de 3000g/m2 y esferas de 500g/m2.

Mano de obra................................................ 4,15

Maquinaria.................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales ............................. 4,96

Suma la partida............................................. 10,66

Costes indirectos.................. 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,30

0263 UE50732      ud  Suministro y  puesta en obra de señal octogonal de prioridad, STOP, tipo R-2, de 60 cm, en
chapa galvanizada y pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex i-
va RA1, con marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cual-
quier otro sistema que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecno-
logia microprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación
y cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 23,78

Maquinaria.................................................... 10,57

Resto de obra y  materiales ............................. 50,43

Suma la partida............................................. 84,78

Costes indirectos.................. 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 89,87

0264 UE50733      ud. Suministro y  puesta en obra de señal circular de prohibición o restriccion, de 60 cm. de diame-
tro, en chapa galvanizada y pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor,
reflex iva RA1, con marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o
cualquier otro sistema que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de
tecnologia microprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, exca-
vación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 23,78

Maquinaria.................................................... 20,21

Resto de obra y  materiales ............................. 38,98

Suma la partida............................................. 82,97

Costes indirectos.................. 6,00% 4,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 87,95

0265 UE50750      ud  Suministro y  puesta en obra de señal cuadrada de 60 cm de diámetro, en chapa galvanizada y
pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con marcado
CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que ga-
rantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,  in-
cluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, coloca-
da.

Mano de obra................................................ 23,78

Maquinaria.................................................... 10,57

Resto de obra y  materiales ............................. 40,76

Suma la partida............................................. 75,11

Costes indirectos.................. 6,00% 4,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,62
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0266 UE7051       Ml.  Marca v ial reflex iva contínua o discontinua de 10 cm. de ancho en eje o bordes, incluso pre-
marcaje prev io, pintura COLOR AMARILLO, microesferas, maquinaria, señalización y  mano
de obra, completamente terminada.

Mano de obra................................................ 0,17

Maquinaria.................................................... 0,13

Resto de obra y  materiales ............................. 0,09

Suma la partida............................................. 0,39

Costes indirectos.................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,41

0267 UE7200       m2. Cartel de chapa de acero galvanizado fondo amarillo reflex ivo, para carteles tipo TS,  incluso
colocación y  retirada a almacén.

Mano de obra................................................ 14,94

Resto de obra y  materiales ............................. 144,41

Suma la partida............................................. 159,35

Costes indirectos.................. 6,00% 9,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,91

0268 UE784        Ud. Cono de balizamiento TB-6 reflex ivo, usado en obra, incluso accesorios, colocado.

Mano de obra................................................ 1,99

Resto de obra y  materiales ............................. 1,98

Suma la partida............................................. 3,97

Costes indirectos.................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,21

0269 UECSE004     ud. Señal informativa tipo AIMPE de 2,0 x  0,3m. de 45mm. de fondo, en aluminio de espalda ce-
rrada lacado en color negro ox iron, decorados a una cara con reflex ivo RA2, accesorios, total-
mente colocada.

Mano de obra................................................ 27,65

Resto de obra y  materiales ............................. 72,51

Suma la partida............................................. 100,16

Costes indirectos.................. 6,00% 6,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 106,17

0270 UECSE014     Ud  Poste de 2,3 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 114 mm de diámetro y  4
mm de espesor, en color negro ox iron, para soporte de señalización informativa urbana AIM-
PE, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos.

Mano de obra................................................ 27,65

Resto de obra y  materiales ............................. 63,16

Suma la partida............................................. 90,81

Costes indirectos.................. 6,00% 5,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,26

0271 UF50731      ud  Suministro y  colocación de señal triangular de prioridad tipo R-1, de 60 cm de lado, en chapa
galvanizada y  pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1,
con marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro
sistema que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia mi-
croprismática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  ci-
mentación, colocada.

Mano de obra................................................ 23,78

Maquinaria.................................................... 10,57

Resto de obra y  materiales ............................. 38,22

Suma la partida............................................. 72,57

Costes indirectos.................. 6,00% 4,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0272 UROARQ01 ud  Reposición de arqueta de distintos tipos de serv icios, igual a la afectada, de dimensiones me-
dias de 100x100 cm, incluido excavación, alzados de hormigón y reposición de tapa y marco,
totalmente acabada y rematada.

Resto de obra y  materiales ............................. 162,82

Suma la partida............................................. 162,82

Costes indirectos.................. 6,00% 9,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 172,59

0273 UROPA003   m   Apeo de líneas ex istentes, de cualquier diámetro y  material, para cruce o paso de conduccio-
nes, incluidos medios aux iliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

Mano de obra................................................ 4,15

Suma la partida............................................. 4,15

Costes indirectos.................. 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,40

0274 URSSA003 m   Apeo de líneas de distinta índole, para cruce o paso de conducción de saneamiento, incluidos
medios auxiliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

Mano de obra................................................ 4,15

Suma la partida............................................. 4,15

Costes indirectos.................. 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,40

0275 URSSA004 m   Apeo de líneas de distinta índole, para cruce o paso de conducción de abastecimiento, incluidos
medios auxiliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

Mano de obra................................................ 3,31

Suma la partida............................................. 3,31

Costes indirectos.................. 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,51

0276 URSSOEP01  m   Reposición de colector de saneamiento de diversos materiales y  diámetros hasta 600 mm, tube-
ría con piezas especiales y  juntas, lecho de apoyo y relleno. Con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 6,92

Resto de obra y  materiales ............................. 21,68

Suma la partida............................................. 28,60

Costes indirectos.................. 6,00% 1,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,32

0277 URSSOEP05  m   Reposición de conducciones de abastecimiento de diversos materiales y  diámetros hasta 400
mm, incluyendo movimientos de tierras, tubería con piezas especiales y  juntas, cama de arena
y relleno. Con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................ 8,11

Maquinaria.................................................... 3,16

Resto de obra y  materiales ............................. 30,11

Suma la partida............................................. 41,38

Costes indirectos.................. 6,00% 2,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,86

0278 URSSOEP20  m   Reposición de red de riego de diversos materiales y  diámetros hasta 300 mm, incluyendo movi-
mientos de tierras, tubería con piezas especiales y  juntas, lecho de apoyo y relleno. Con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra................................................ 2,76

Resto de obra y  materiales ............................. 3,25

Suma la partida............................................. 6,01

Costes indirectos.................. 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,37
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICION, DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                    

U01BQ040     ud  TALADO/DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-60 CM.                     

Talado y destoconado de árbol de diámetro 30/60 cm, troceado y apilado del mismo en la zona indi-
cada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.

20,00 25,56 511,20

U01BQ045     ud  TALADO/DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO >60 CM.                       

Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor a 60 cm, troceado y apilado del mismo en la zona
indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.

5,00 51,36 256,80

U01TS265     M2  DESBROCE Y LIMPIEZA                                             

Desbroce y limpieza superficial de terreno con presencia de algún árbol, por medios mecánicos, has-
ta una profundidad de 10 cm., se mantendrán los árboles que se decida prev iamente al desbroce, in-
cluso eliminación de maleza, de arbustos y  de los árboles que se decida levantar, levantado de toco-
nes, con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a vertedero, incluido canon de
vertido, o lugar de empleo.

5.435,00 0,46 2.500,10

E50003A      m3  EXCAV. TIERRA VEG. I/DESBROCE                                   

Excavación de tierra vegetal, incluso desbroce prev io del terreno, hasta una profundidad de 0,60 me-
tros, y  retirado de arbolado de diámetro hasta 50 cm, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal y
de los productos resultantes a vertedero, acopio temporal o lugar de empleo.

1.117,70 2,10 2.347,17

ALOC.022     m   DESMONTAJE DE VALLADO METALICO                                  

Desmontaje y  transporte de vallado metálico, incluso demolicion de cimientos.

25,00 3,02 75,50

U01AF255N    m2  DEMOLICION EDIFICIOS EXISTENTES                                 

Demolición de edificaciones ex istentes de cualquier material, incluso carga y   transporte de productos
sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

1.455,00 9,81 14.273,55

U01AF253N    m2  DEMOLICION SOLERA HORMIGÓN                                      

Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y  transporte de productos so-
brantes a vertedero, totalmente acabada.

86,00 10,63 914,18

U01AF254N    m3  DEMOLICION MUROS Y CIMIENTOS HORMIGÓN                           

Demolición de losas de hormigón en masa o blindado, incluso carga y   transporte de productos so-
brantes a vertedero, totalmente acabada.

498,20 26,43 13.167,43

U01AF252     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO 30CM                           

Demolición y  levantado de calzada y aceras de espesor medio 30 cm, incluso corte de pavimento,
levantamiento de bordillos, carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente acaba-
da.

1.820,00 5,80 10.556,00

U01AF255     m2  FRESADO/CM PAVIMENTO ASFÁLTICO                                  

Fresado por centímetro de espesor de pavimento asfáltico, incluso carga y   transporte de productos
sobrantes a vertedero, totalmente acabada.

3.250,00 0,39 1.267,50

U01DI031     m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                          

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero y  canon de vertido, o lugar de empleo a cualquier distancia.
Con p.p. de medios aux iliares. Medido según dimensiones en obra prev io al vaciado.

2.247,80 2,20 4.945,16
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U01TS260     m3  TERRAPLÉN SUELO PROC. DE PRÉSTAMO                               

Terraplén con productos procedentes de préstamos, incluso adquisición, excavación, carga, trans-
porte, canon de transporte, extendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasanteo de la su-
perficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, terminado. Según prescripciones
PG-3.

613,28 5,25 3.219,72

U01TS262     m3  TERRAPLÉN SUELO PROC. DE EXCAVACIÓN                             

Terraplén con productos procedentes de excavación, incluso adquisición, carga, transporte, canon de
transporte, ex tendido, humectación, compactado, refino de taludes, rasanteo de la superficie de coro-
nación y  preparación de la superficie de asiento, terminado. Según prescripciones PG-3.

153,32 2,54 389,43

01DEM01      ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                

Corte con disco de diamante de pavimento de aglomerado u hormigón, hasta 8 cm. de profundidad,
incluso limpieza posterior.

250,00 1,62 405,00

01DEM09      UD  DEMOLICION ARQUETA/SUMIDERO                                     

Demolición de arqueta o sumidero de diversas tipologías, con corte y  demolición de pavimento, in-
cluso carga sobre camión de productos.

18,00 10,53 189,54

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICION, DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................. 55.018,28
CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                              

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

1.956,62 5,36 10.487,48

E02BZ011A    m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.SELECCIONADO                       

Relleno localizado compactado en zanja, con material seleccionado, incluso humectación y  compac-
tación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modifica-
do.

184,53 4,53 835,92

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

1.666,94 3,53 5.884,30

U07OEP500A   m   TUB.ENT.PVC.J.ELAS SN8 400MM                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC s/E.T. del Ayuntamiento, de rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 400 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente formando un apoyo del tubo con
un ángulo de 120ºcon la misma arena. Con p.p. de medios auxiliares, pruebas, inspección y  limpie-
za, totalmente terminado y funcionando.

302,00 49,47 14.939,94

E07C0180     ud  ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PVC D=200-400 POZO                    

Acometida domiciliaria  a la red de saneamiento, a una distancia media de 25 m, formada por: exca-
vación mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a la red, i/ rotura, y  reparación del pozo o co-
locación de clip de conexión a tubo, colocación de tubería de PVC compacto de entre 20 - 40 cm de
diámetro interior, sobre cama de 0.1 m y relleno lateral y  superior hasta 0.1 m de arena, tapado pos-
terior de la acometida con terrenos seleccionados de la excavación, incluso formación de la arqueta
prefabricada de HM 60X60X60, en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

8,00 541,43 4.331,44
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FSA550       ud  SUMIDERO 70X80X115                                              

Sumidero de hormigón moldeado tipo HM-20, de 70x80x115 cm de medidas exteriores con marco y
rejilla de fundicion (D-400), modelo municipal, incluso tubo de PVC corrugado SN-8 de Ø 200 mm.
de longitud media 15 m, asentado sobre cama de arena, conexion con pozo de registro de sanea-
miento, excavacion, relleno y  compactacion, segun detalle de planos, totalmente terminado.

26,00 301,25 7.832,50

E08ZHT300    ud  ARO NIVELACIÓN PREF.HA Y CIERRE                                 

Cierre superior de pozo de registro formado por aro de nivelación de hormigón armado prefabricado,
de 60 cm de diámetro, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste, dispositivo de cierre, com-
puesto de cerco y  tapa de fundición tipo calzada Iincluso anagrama SALEAL, para categoría de tráfi-
co pesado D-400, con dispositivo pasador antirrobo y bloqueo de seguirdad a 90º, segun detalles de
planos, todo ello para colocar directamente sobre la losa de cierre o cono y con p.p de medios aux i-
liares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

11,00 91,81 1.009,91

D10ZMP100A   ud  BASE POZO IN SITU HA 100CM. H=1,00 M                            

Base de pozo de registro, ejecutada in situ en hormigón armado, dimensiones 100 cm. de diámetro
interior  y  hasta 100 cm de altura útil interior, para su acoplamiento en linea a colector, prov ista de pa-
tes de polipropileno, sobre hormigón de limpieza HM-150 de 10 cm de espesor, i/unión de juntas de
goma con doble junta de masilla y  revestimiento interior con epoxi, inserción de tuberías, con junta
de estanqueidad y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno pe-
rimetral posterior.

11,00 245,71 2.702,81

D45NLL200A   ml  DESARROLLO POZO PREF. HA D=100CM                                

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gón armado fabricados por compresión radial, de 100 cm de diámetro interior, y  espesor de 12 cm,
prov istos de extremo macho mecanizado con acanaladura para alojamiento de junta de goma para
su acoplamiento, con pates de polipropileno montados en fábrica y  con p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

16,00 84,96 1.359,36

D08ZHT305    ud  CONO PREF. D1000 A D600 HA H=1,00M                              

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono prefabricado de hormigón armado, fabricado
por v ibración, de 100 cm de altura útil,  prev isto con pates de polipropileno montados en fábrica y  re-
saltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, todo ello para colocar directamente sobre la
base del pozo o el anillo superior, de 100 cm de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

11,00 86,15 947,65

D70SPO100    ud  ELEMENTO PARTIDOR ALTURA EN POZO                                

Suministro y  colocación de elemento partidor de altura en pozos de registro de hasta 120 cm de diá-
metro, de acero tipo S275JR, completamente galvanizado en taller, incluso aro en perfil L40x40x4
mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y  elementos de anclaje de
expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido, totalmente instalado.

6,00 203,71 1.222,26

FSA554       ud  CONEXION SUMIDERO EXISTENTE                                     

Conexión con sumidero o acometida ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de sanea-
miento, tubería necesaria de conexión, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación, relleno
y compactación, totalmente terminado.

8,00 152,08 1.216,64

FSA555       ud  CONEXION A SANEAMIENTO MUNICIPAL                                

Conexión con saneamiento municipal ex istente, apertura y  conexion a pozo de registro de sanea-
miento, tubería necesaria, rotura, colocación de junta, hormigonado, excavación, relleno y  compacta-
ción, totalmente terminado.

2,00 280,36 560,72

TOTAL CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO...................................................................................................... 53.330,93
CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

680,40 5,36 3.646,94

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

591,30 3,53 2.087,29

U06TU100A    m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, clase C-40, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
incluso anclajes, piezas especiales, banda de señalización, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.

405,00 22,01 8.914,05

E50190L      ud  POZO DE CRUCES Y LLAVES                                         

Arqueta para cruces y  llaves de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm de diámetro interior y
de altura variable hasta 200 cm con base de hormigón HM-20/P/20/I, alzados de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie, marco-tapa de fundición para tráfico pesado tipo D-400, excavación, transporte a
vertedero y  relleno y  compactación y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

8,00 211,21 1.689,68

U06VCA100    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100MM                                

Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca Bel-
gicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para
unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.

4,00 242,82 971,28

ABAVA0004N   ud  ACOM. SENCILLA PE.25MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de
16 atm y 25 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incor-
porado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, acce-
sorios y  piezas de conexión y  anclaje, cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y
relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

6,00 206,86 1.241,16

ABAVA0008N   ud  ACOM. SENCILLA PE.40MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de
16 atm y 40 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incor-
porado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, acce-
sorios y  piezas de conexión y  anclaje, cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y
relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

8,00 218,31 1.746,48

ABAVA0010    ud  ACOM. SENCILLA PE.50MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de
16 atm y 50 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incor-
porado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, acce-
sorios y  piezas de conexión y  anclaje, cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y
relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

7,00 246,50 1.725,50

ABAVA0015N   ud  ACOM. SENCILLA PE.63MM                                          

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento, con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de
16 atm y 63 mm de diámetro, de longitud media 20 m válvula de bola con cuadradillo y  enlace incor-
porado para PE, incluso arqueta con marco y  tapa de fundición para categoría de tráfico B125, acce-
sorios y  piezas de conexión y  anclaje, cinta de señalización, excavación, transporte a vertedero y
relleno y  compactación,  pruebas y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 252,02 504,04

ABAVA0200    ud  DESAGÜE FUD Ø 80MM.                                             

Desagüe para vaciado de red con tubería fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, clase C-40,
incluso excavación, relleno compactado, conexión a red y  a pozo de saneamiento, válvula de com-
puerta de Ø 65 mm  de cierre elastico, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios,
bridas enchufe para unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza,
totalmente terminado y en funcionamiento.

1,00 391,07 391,07

ABAVA777     ud  CONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL                      

Conexión con red de abastecimiento municipal ex istente, apertura y  conexión con tubería, incluso
piezas especiales, anclajes, excavación, relleno y  compactación, totalmente terminado.

4,00 264,83 1.059,32

ABAVA780N    ud  CONEXION A RED DE RIEGO                                         

Conexión con red de riego, apertura y  conexión con tubería, contador s/ET Ayuntamiento, incluso
piezas especiales, excavación, anclajes, relleno y  compactación, totalmente terminado.

1,00 378,66 378,66

ABAVA301     ud  CONTADOR MUNICIPAL FUENTES                                      

Contador de agua homologados por el Ayuntamiento de Valladolid para fuentes públicas, incluso ista-
lacion, arqueta de fundicion valvuleria y  fontaneria, totalmente instalado y probado.

1,00 152,06 152,06

ABAVA0171    ud  HIDRANTE ENTERRADO DN80 C/TAPA 1XD=70 MM                        

Hidrante para incendios según modelo municipal, con tapa de color rojo apta para tráfico pesado, tipo
clase D400, ambos de fundición, instalado en arqueta y  equipado con una tomas de D=70 mm. con
racor tipo barcelona, tapón y llave de cierre y  regulación, incluso conexión a la red de distribución
con tubo de fundición D=80 mm, te y  accesorios, anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, total-
mente terminada y en funcionamiento.

3,00 614,44 1.843,32

RIEAA0180    ud  BOCA DE RIEGO DN80 C/TAPA 1XD=40 MM                             

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada,
llave de corte y  racor de salida tipo Barcelona de latón de 40 mm de diámetro.

2,00 280,68 561,36

TOTAL CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO................................................................................................ 26.912,21
CAPÍTULO 4 RED DE RIEGO                                                    
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 4.1 PRIMARIO                                                        

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

21,00 5,36 112,56

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

14,70 3,53 51,89

U12TPB075N   m   TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN16 D=75 MM.                          

Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

25,00 6,13 153,25

U12TPB090    m   TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN16 D=90 MM.                          

Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

10,00 7,49 74,90

U06VCA080    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80MM                                 

Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca Bel-
gicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para
unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.

1,00 225,49 225,49

U06VCA065N   ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65MM                                 

Válvula de compuerta de fundición PN-16 de 63 mm de diámetro interior, cierre elástico, marca Bel-
gicast o similar, embridada, con manguito de desmontaje, incluso accesorios, bridas enchufe para
unión a tubería, dado y piezas de anclaje, juntas, tornillos, pruebas y  limpieza, totalmente terminada
y en funcionamiento.

3,00 208,62 625,86

E50190L      ud  POZO DE CRUCES Y LLAVES                                         

Arqueta para cruces y  llaves de paso cilíndrica-troncocónica de 60 a 110 cm de diámetro interior y
de altura variable hasta 200 cm con base de hormigón HM-20/P/20/I, alzados de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie, marco-tapa de fundición para tráfico pesado tipo D-400, excavación, transporte a
vertedero y  relleno y  compactación y  limpieza, totalmente terminada y en funcionamiento.

4,00 211,21 844,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 PRIMARIO............................................ 2.088,79
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 4.2 SECUNDARIO                                                      

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

100,00 5,36 536,00

E02BZ011     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO                           

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

76,60 3,53 270,40

U12TPB.16    m   TUBERÍA DE POLIETILENO RIEGO D=16 MM                            

Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, incluida parte proporcional de acceso-
rios, herramientas y  medios auxiliares, totalmente instalada.

295,00 0,37 109,15

U12TPB.16G   m   TUBERÍA DE POLIETILENO RIEGO GOTEO D=16 MM                      

Tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, con goteros autocompensantes integra-
dos, incluida parte proporcional de accesorios, herramientas y  medios aux iliares, totalmente instala-
da.

38,00 0,42 15,96

U12TPB020    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=20 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 20 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

10,00 1,71 17,10

U12TPB240    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=32 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

175,00 1,95 341,25

U12TPB050    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego con banda mo-
rada, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

95,00 3,23 306,85

U12SV030     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1/2"                            

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V, con bateria incluida, con apertura manual y  re-
gulador de caudal, con conexión de 1/2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completamente
instalada i/pequeño material.

2,00 39,32 78,64

U12SV050     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con bateria incluida, con apertura manual y  re-
gulador de caudal, con conexión de 2", válvula de bola prev ia para aislamiento, completamente ins-
talada i/pequeño material.

1,00 93,26 93,26

U12SV065     ud  PROGRAMADOR 4 ESTACIONES                                        

Suministro e instalación de modulo programable de 4 estaciones alimentacion a la red, con señal digi-
tal programable de forma remota, para automatizar red de riego, compleatamente instalado dentro de
un armario en superficie con llave de cierre y  funcionando según requiera el Ayuntamiento de León.

1,00 213,75 213,75
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E50642N      ud  ARQUETA PLÁSTICO                                                

Arqueta de plástico con tapa, para ubicación de electroválvulas y  programadores, completamente
instalada.

3,00 24,18 72,54

U12RDE075    ud  ASPERSOR EMERGENTE R-3M                                         

Aspersor emergente con alcance 3 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex ible,
totalmente instalado y  probado.

8,00 22,71 181,68

U12RDE065    ud  ASPERSOR EMERGENTE R-5M                                         

Aspersor emergente con alcance 5 metros de turbinas, incluso collarin de toma y manguito flex ible,
totalmente instalado y  probado.

14,00 23,68 331,52

U12RDE070    ud  BOCA RIEGO RAPIDA                                               

Conjunto de valvula con boca de riego de acoplamiento rapido de 3/4", instalada con tuberia de polie-
tileno de baja densidad, pn-10, incluso excavacion, relleno, collarin de toma y hormigon de anclaje,
totalmente instalada y  probada.

1,00 38,23 38,23

E5070.50     m   CANALIZACIÓN CRUCE RIEGO BAJO CALZADA                           

Canalización para cruce de riego bajo calzada formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo ex-
cavación, base de hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polieti-
leno de doble pared de D=90mm.

20,00 13,50 270,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 SECUNDARIO...................................... 2.876,33

TOTAL CAPÍTULO 4 RED DE RIEGO.................................................................................................................... 4.965,12
CAPÍTULO 5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO                                        

ALOC.010     ud  DESMONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIA                               

Desmontaje y  transporte a almacén designado por el Ayuntamiento, de columna o báculo de alum-
brado y luminaria para su posterior reutilización.

6,00 73,64 441,84

ALOC.012     ud  REUBICACIÓN DE COLUMNA Y LUMINARIA                              

Desmontaje y  reubicación de luminaria ex istente, incluso desconexión y  conexión, anclaje en nueva
ciemntación, adecuación de canalizaciones y  pavmentación, sin incluir la cimentación, totalmente ter-
minado y rematado.

2,00 116,78 233,56

ALOC.001     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 1 TUBO BAJO ACERA, MEDIANA, ARCÉN  

Canalización para alumbrado formada por un tubo, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo excava-
ción, base de arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

130,00 5,54 720,20

ALOC.004     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 TUBOS BAJO ACERA, MEDIANA, ARCÉN 

Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo acera, mediana o arcén, incluyendo exca-
vación, base de arena, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de
doble pared de D=90mm.

452,00 8,86 4.004,72

ALOC.033     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 TUBOS BAJO CALZADA               

Canalización para alumbrado formada por dos tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, base de
hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble pared
de D=90mm.

30,00 13,76 412,80
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ALOC.005     m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE 3 TUBOS BAJO CALZADA               

Canalización para alumbrado formada por tres tubos, bajo calzada, incluyendo excavación, base de
hormigón, relleno de zahorra, cinta de señalización y  tubos corrugados de polietileno de doble pared
de D=90mm.

20,00 16,61 332,20

ALOC.002     ud  ARQUETA 60X60X80 TIPO AP                                        

Arqueta aislada para alumbrado publico de 60x60, incluido excavación, alzados de hormigón, solera
de grava y tapa y marco de fundición de 60x60 cm, totalmente acabada y rematada.

12,00 104,78 1.257,36

ALOC.003     ud  ARQUETA 40X40X60 TIPO AP                                        

Arqueta aislada para alumbrado publico de 40x40, incluido excavación, alzados de hormigón, solera
de grva y  tapa y  marco de fundición de 40x40 cm , totalmente acabada y rematada.

3,00 59,14 177,42

ALOC.006A    ud  CIMENTACIÓN DE 1000X1000X1100 MM PARA COLUMNA DE 10 M           

Cimentación para columna de 10m, de las siguientes dimensiones 1000X1000X1100, incluso exca-
vación necesaria.

1,00 114,54 114,54

ALOC.007     ud  CIMENTACIÓN DE 800X800X1000 MM PARA COLUMNA DE 8 M              

Cimentación para columna de 6m, de las siguientes dimensiones 800X800X1000, incluso excava-
ción necesaria.

18,00 69,26 1.246,68

ALOC.008     ud  CIMENTACIÓN DE 500X500X600 MM PARA COLUMNA DE 5 M               

Cimentación para columna de 4m y 4,5m, de las siguientes dimensiones 500X500X600, incluso ex-
cavación necesaria.

10,00 28,54 285,40

ALIE.006     m   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X6 MM²                                   

Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de 4x6
mm²  de sección, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexionado.

695,00 2,64 1.834,80

ALIE.007     m   CONDUCTOR RV 0,6/1 KV 4X10 MM²                                  

Cable conductor multipolar de cobre con aislamiento tipo RV, tensión de serv icio 0,6/1 kV, de 4x10
mm²  de sección, incluso tendido en canalización subterranea o de superficie y  conexionado.

25,00 3,28 82,00

ALIE.011     m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 1X35  MM²                               

Cable conductor cobre desnudo de  1x35 mm2  de sección, incluso tendido, directamente enterrado
y conexionado a la red de tierra.

720,00 2,01 1.447,20

ALIE.010     ud  PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO PÚBLICO                          

Toma de tierra con pica de Cu-Ac recubierta de cobre electrolítico, de D=14.3 mm y 2 m de longitud,
para confección de puesta a tierra, totalmente instalada.

31,00 31,21 967,51

HAP990       ud  CENTRO DE MANDO ALUMBRADO                                       

Ud de centro de mando y protección de alumbrado publico, compuesto de armario monoblok de hro-
migon prefabricado tipo pronutec PNT ALP o equivalente, normalizado por el Ayuntamiento, para 6
salidas, montado sobre armario, con los elementos de protección y  mando super inmunizados nece-
sarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección
de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interruptor diferencial
para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj astronómico con interruptor
horario, acoplamiento para contadores con tarifa de discriminación horaria, incluso equipo de teleges-
tión modelo Industrias Shileds Smart Light Controller 19R o equivalente de acuerdo al modelo munici-
pal, incluso cimentación, conexionado, cableado y puesta en serv icio. Totalmente instalado y proba-
do.
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 1.685,02 1.685,02

ALIE.0500    m   ADECUACION LINEA EXISTENTE                                      

Adecuación de lineas de alumbrado ex istentes después de desmontaje de luminarias, para su co-
rrecto funcionamiento, incluso conexion con nuevas lumniarias, totalmente acondicionado y funcio-
nando.

150,00 12,96 1.944,00

D38AUT02     ud  LEGALIZACION INSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR                     

Tramitacion y  legalizacion del expediente de alumbrado exterior a nombre del titular de la unidad de
actuación, hasta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos , certificados, boleti-
nes  y  pago de tasas en la Junta de Castilla y  León.

1,00 1.397,95 1.397,95

ALIE.0600    PA  MODFICACION DE ALUMBRADO EXISTENTE                              

Partida alzada a justificar para la adecuación de las luminarias ex istentes afectadas por las obras,
después de desmontaje de luminarias, para su correcto funcionamiento, inlcuso cambio de luminaria,
cambio de columna,  incluso conexion con circuitos proyectados y  ex istentes, totalmente acondicio-
nado y funcionando.

1,00 894,42 894,42

ALIE.0401    ud  PUNTO DE LUZ DE 5 M DE ALTURA Y 51 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 5 m de altura, de 51 W de potencia. Formado por columna troncoconi-
ca de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  5 m de altura, luminaria
cerrada con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BDS490 T25 1
xLED80-4S/730 DW GNB DF-S de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados
por el Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva municipal, in-
cluso sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de cobre
3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

10,00 739,89 7.398,90

ALIE.0503    ud  PUNTO DE LUZ DE 8 M DE ALTURA Y 54 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 8m de altura, de 54W de potencia. Formado por columna troncoconica
de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, luminaria cerra-
da con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713 T25 1
xLED85-4S/730 DW10 de PHILIPS  o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados por el
Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva municipal, incluso
sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de cobre
3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

6,00 737,33 4.423,98

ALIE.0504    ud  PUNTO DE LUZ DE 8 M DE ALTURA Y 61 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 61W de potencia. Formado por columna troncoconica
de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, luminaria cerra-
da con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713 T25 1
xLED95-4S/730 DW10 de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados por el
Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva municipal, incluso
sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de cobre
3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

5,00 742,60 3.713,00

ALIE.0505    ud  PUNTO DE LUZ DE 8 M DE ALTURA Y 86 W LED                        

Punto de luz sencillo LED de 8 m de altura, de 86W de potencia. Formado por columna troncoconica
de acero galvanizado, incluso pintado al horno, de 4 mm de espesor y  8 m de altura, luminaria cerra-
da con carcasa de aluminio, con un grado de estanqueidad IP-66, modelo BGP713 T25 1
xLED130-4S/730 DS50 de PHILIPS o equivalente de acuerdo a los modelos aprobados por el
Ayuntamiento de León, incluso regulación programable con 5 saltos segun curva municipal, incluso
sistema de protección ante sobretensiones 10KV, caja de conexión y  conductor de cobre
3x2,5mm2. Totalmente instalada y probada.

7,00 751,03 5.257,21

TOTAL CAPÍTULO 5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO....................................................................................... 40.272,71
CAPÍTULO 6 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TELOC015     m   CANALIZACION CALZADA  2 T110MM + 4T 63MM + 4T 63MM              

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 conductos
de 63mm de diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separadores, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 15 cm de recubrimiento superior y   al menos 5 cm
lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (incluso
canon de vertido), soportes distanciadores, cuerda guía para cables, cinta de señalización, y  relleno
de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm,
compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

50,00 29,53 1.476,50

TELOC016     m   CANALIZACION ACERA  2 T110MM + 4T 63MM + 4T 63MM                

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos de 110mm de diámetro, 4+4 conductos
de 63mm de diámetro, en base 3, de PE corrugado con el interior liso, incluso separadores, embebi-
dos en arena e rio lavada de 15 cm de recubrimiento superior y   al menos 5 cm lateralmente e infe-
rior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno (incluso canon de vertido),
soportes distanciadores, cuerda guía para cables, cinta de señalización, y  relleno de la capa superior
con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

425,00 23,40 9.945,00

TELOC003     ud  ARQUETA RED TELECOMUNICACIONES 70X70X90 CON TAPA FUNDICION      

Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 70x70x90 cm,
incluido excavación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 75x75 cm D-400, total-
mente acabada y rematada.

32,00 160,37 5.131,84

TELOC004     ud  ARQUETA RED TELECOMUNICACIONES 40X40X80 CON TAPA FUNDICION      

Arqueta aislada para red de telecomunicaciones con unas dimensiones interiores de 40x40x80 cm,
incluido excavación, alzados de hormigón y tapa y marco de fundición de 45x45 cm D-400, total-
mente acabada y rematada.

8,00 79,26 634,08

TELOC005     m.  ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES 6 PVC 63                           

Canalización acometida telecomunicaciones en zanja, para 6 conductos, en base 2, de PVC de 63
mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 5 cm de recubrimiento su-
perior y   al menos 5 cm lateralmente e inferior, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier
tipo de terreno (incluso canon de vertido), tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía
para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras seleccionadas procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefóni-
ca y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

63,00 20,90 1.316,70

TELOC010     ud  ARQUETA TELEC TIPO D                                            

Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "D" de dimensiones exteriores
1,390x1,200x1,150 m, prov ista de tapa fund. dúctil 3(0,565*0,945) m clase D-400 con p.p. de exca-
vación, formación de solera, suministro, descarga, colocación, aplomado, nivelación y  anclajes de la
pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza finales, totalmente ter-
minada y funcionando.

1,00 312,82 312,82

TELOC011     ud  ARQUETA TELEC TIPO H                                            

Arqueta prefabricada de hormigón de la red telefónica tipo "H" de dimensiones exteriores
1,200x0,820x0,920 m, prov ista de tapa fund. dúctil 2 (0,4*0,945) m clase D-400 con p.p. de excava-
ción, formación de solera, suministro, descarga, colocación, aplomado, nivelación y  anclajes de la
pieza, suministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza finales, totalmente ter-
minada y funcionando.

16,00 237,57 3.801,12

TOTAL CAPÍTULO 6 RED DE TELECOMUNICACIONES..................................................................................... 22.618,06
CAPÍTULO 7 RED DE ENERGIA ELECTRICA                                        
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 7.1 CENTROS DE TRANSFORMACION  
APARTADO 7.1.1 OBRA CIVIL       

U01EZ050  m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN. 

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

13,44 5,36 72,04

E02BZ011  m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MAT.ADECUADO  

Relleno localizado compactado en zanja, con material adecuado, incluso humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

5,60 3,53 19,77

U03AS030 m3  HORMIGON HA-25/P/20 CEM II, SOLERAS/ZAPATAS 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar, v ibrado, en soleras, pozos, zanjas y /o zapa-
tas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido proce-
dente de cantera de tamaño máximo 20 mm y  consistencia plástica.

2,84 46,87 133,11

U50152A m3  ARENA DE RIO EN ZANJA       

Suministro, vertido y  nivelado de arena de rio 0/5 mm. en zanja.

2,24 9,53 21,35

U18BA280  ud  RED DE TIERRA PROT. TRANSFORMADOR ANILLO  

Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción constituida por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección, en forma
de anillo rectangualar de 8,0x2,5 m, incluyendo cuatro picas de acero cobrizado de 14,6 mm. de 2
m. de longitud, totalmente montada y conexionada

1,00 304,96 304,96

U18BA281N  ud  RED DE TIERRA PROT. TRANSFORMADOR PICAS  

Suministro e instalación exterior de red de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción constituida por conductor unipolar de cobre desnudo 0,6/1 KV 1 X 50 mm2 de sección, en forma
de picas aliniadas formado por dos picas de acero cobrizado de 14,6 mm de 2 m de longitud, total-
mente montada y conexionada

1,00 269,60 269,60

U18BA285 ud  RED DE TIERRA INTERIOR EQUIPOS MT   

Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y demás aparamen-
ta en este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compa-
ñia suministradora, totalmente instalada.

1,00 472,57 472,57

U18BA286N  ud  RED DE TIERRA INTERIOR CONEX. NEUTRO  

Suministro e instalación de red de tierras de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una caja general
de tierra de serv icio según las normas de la compañia suministradora, totalmente instalada.

1,00 472,57 472,57

U18BA195 ud  EDIF.PREF.HORM. PFU-5   

Edificio prefabricado de hormigón para centro de transformación tipo superficie con ventilación natural
para dos trafos de hasta 630 kVA, modelo PFU-5 de ORMAZABAL o similar, formado por paneles
prefabricados de hormigón de dimensiones exteriores 6.08x2,38x3,04 metros, capaz de alojar dos
máquina con sus protecciones y  cuadro de B.T. según normas de la compañia suministradora.Inclu-
ye el edificio y  todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y  acce-
sorios, totalmente instalado.

1,00 5.887,45 5.887,45

TOTAL APARTADO 7.1.1 OBRA CIVIL............................................. 7.653,42
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 7.1.2 APARAMENTA ELECTRICA  

U18BA825N ud  TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA  

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración na-
tural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV, tensión secundaria 420 V
en vacio (B2), regulación primaria de +- 2,5%   +- 5%  +-7,5%  +-10% ; grupo de conex ión DYn11;
tensión de cortocircuito 4% . Según normas compañia suministradora.  Equipado con termómetro de
esfera de dos contactos y  termostato. Cumplimiento de Normtiva de Ecodiseño TIER 2. Totalmente
instalado

1,00 5.291,05 5.291,05

U18BA836N ud  EQUIPO CORTE CGMCOSMOS-2L2P TELEM 

Equipo compacto telemandado 2L2P de corte y  aislamiento íntegro en gas, de 735 mm de ancho,
1740 mm de alto y  735 mm de fondo, extensible y  preparado para una eventual inmersión, fabricado
por Ormazabal o similar, conteniendo en su interior debidamente montados y  conexionados, los si-
guientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Pues-
ta a tierra,  (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A de in-
tensidad nominal,  capacidad de cierre sobre cortocircuito de 16 kA / 40 kA cresta, y  capacidad de
corte de 400 A, mando manual tipo BM para mecanismo de maniobra 1 y  2, y  mando manual tipo
BR para protección de fusibles. Incluso montaje y  conexión.

1,00 11.527,65 11.527,65

U18BA840N ud  PUENTES MT CABLES MT 12/20  

Interconex ión compuesta por cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de
sección y  material 1x50 Al, empleando tres de 10 m de longitud, y  teminaciones Elastimold de 24
kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR,  totalmente instalado.

2,00 645,81 1.291,62

U18BA256N  ud  PUENTES DE BAJA TENSIÓN BT/B2 

Interconex ión mediante juego de puentes de cables de Baja Tensión, de sección y  material Al (Polie-
tileno Reticulado) sin armadura y  todos sus accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad de 3xfase + 3xneutro, de 2,5 metros de longitud, totalmente instalado.

1,00 633,67 633,67

U18BA268N  ud  CUADRO DE BAJA TENSIÓN 8 SAL.  

Cuadro de baja tensión optimizado CBTO-C, según normas de la compañía suministradora, para
protección con ocho salidas (CBT-EAS-ST-SL-1600-8 , NI 50.44.03), con fusibles de salida trifási-
cas con fusibles en bases ITV. Ed.6 (Superv ision inteligente avanzada) ; incluso barraje de distribu-
ción, y  conexiones necesarias.

1,00 2.854,97 2.854,97

U18BA845N ud  REJILLA MET. PROTECCION TRAFO     

Rejilla metálica para defensa de transformador.

1,00 130,59 130,59

U18BA275 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRAFO  

Alumbrado de Centro de Transformación incluso armaduras interruptores según normas de la compa-
ñía suministradora de Energía Eléctrica, totalmente acabado.

1,00 286,27 286,27

U18BA850N ud  ACCESORIOS CENTRO TRANSFORMACION  

Accesorios para permitir la realización de maniobras en el Centro de Transformación, con aislamiento
suficiente para las maniobras y  operaciones de mantenimiento compuesto por: banquillo aislante, par
de guantes de amianto, maneta de maniobra, extintor, y  cartel de primeros auxilios, completamente
instalados y  colocados.

1,00 166,70 166,70
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U18BA860N ud  ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO, TIPO EKORUCT  

Suministro, montaje y  conexionado de Armario de protección y  control para STAR, situado encima
de las cabinas de MT, incluyendo el equipo controlador de celdas programable ekorCCP y el modu-
lo cargador+baterías según especificación Iberdrola (proyecto Star)
Incluye:
- ekor.uct
- ekor.bat
- Compartimento de comunicaciones.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

1,00 4.959,73 4.959,73

U18BA870N ud  ARMARIO DE COMUNICACIONES IBERDROLA  

Suministro, montaje y  conexionado de Armario gestor inteligente de distribución tipo ekor.gid-ATG,
según especificación Iberdrola, con unas dimensiones totales máximas de 945 / 400 / 200 mm (al-
to/ancho/fondo) e integrado en web STAR. La envolvente exterior de plástico libre de halógenos de-
be mantener una protección mecánica de grado IP32D según UNE 20324.
Incluye:
- Dos borneros por cada cuadro de baja tensión para su correcto conexionado.
- Componentes de medida BT: Concentrador 1 inyección y  superv isor de transformador trifásico.
- Compartimento de comunicaciones

1,00 3.679,05 3.679,05

TOTAL APARTADO 7.1.2 APARAMENTA ELECTRICA.................... 30.821,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 CENTROS DE TRANSFORMACION... 38.474,72
SUBCAPÍTULO 7.2 OBRA CIVIL RED DE M.T. Y B.T.        

ELECTOC.40 ud  ARQUETA DE REGISTRO S/N IBERDROLA M3/T3  

Arqueta de registro tipo M3/T3, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por modu-
los prefabricados de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma troncopiramidal,
sobre solera de grava, i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M3/T3, según planos.

2,00 165,43 330,86

ELECTOC.39 ud  ARQUETA DE REGISTRO S/N IBERDROLA M2/T2  

Arqueta de registro tipo M2/T2, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por modu-
los prefabricados de hormigón denominados C-3350x1000 y ET-600x1000, de forma troncopiramidal,
sobre solera de grava, i/cerco y  tapa de registro de fundición tipo M2/T2, según planos.

14,00 144,32 2.020,48

ELECTOC.41  ud  ARQUETA REG. DOBLE SALIDA S/N IBERDROLA  

Arqueta de registro doble salida Trafo, según normas de Iberdrola S.A, realizado in situ, formada por
fabrica de ladrillo macizo de media asta de espesor, sobre solera de hormigón HNE-20, i/ doble cer-
co y  tapas de registro de fundición, según planos.

1,00 166,24 166,24

ELECTOC.01  m   CANALIZACION  3 TUBOS BT ACERA 

Canalización en acera compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de arena,
relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrila-
do y  separadores).

220,00 17,59 3.869,80

ELECTOC.01C  m   CANALIZACION  3 TUBOS BT CALZADA 

Canalización en calzada compuesta por tres tubos para BT, incluyendo excavación, base de hormi-
gón HM-20, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso
guía, mandrilado y  separadores).

60,00 26,40 1.584,00

ELECTOC.16  m   CANALIZACION  4T BT + 3T MT + TT ACERA  

Canalización en acera compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo 4x40mm
, incluyendo excavación, base de arena, relleno de zahorras, cinta de señalización y  tubo de polieti-
leno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

150,00 39,05 5.857,50
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELECTOC.16C  m   CANALIZACION  4T BT + 3T MT + TT CALZADA                        

Canalización en calzada compuesta por cuatro tubos para BT, tres tubos para MT y tetratubo
4x40mm , incluyendo excavación, base de hormigon HM-20, relleno de zahorras, cinta de señaliza-
ción y  tubo de polietileno de D=160 mm (incluso guía, mandrilado y  separadores).

20,00 52,48 1.049,60

ELECTOC.42   m   ACOMETIDA ELÉCTRICA                                             

Canalización para red eléctrica en calzada destinada a acometida, compuesta por un tubos de BT, in-
cluyendo excavación, base de hormigón HM-20, relleno de materiales seleccionados procedentes
de la escavación, cinta de señalización y  tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm para red
de BT. Incluido conexionado de tubo a Cajas de protección y  medida ex istentes.

40,00 14,09 563,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 OBRA CIVIL RED DE M.T. Y B.T. ....... 15.442,08
SUBCAPÍTULO 7.3 REDES DE B.T Y M.T                                              

ELECTREDBT240 m   CABLE RV 0.6/1KV - 240 MM² AL                                   

Suministro y  colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el interior de
tubo Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes, completamente colo-
cado según normativa compañia distribuidora.

410,00 16,28 6.674,80

ELECTREDMT   m   CABLE HEPRZ1 12/20 KV 3(1X240 MM2)AL                            

Suministro y  montaje de cable  HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al,  dispuesto en el interior de tubo
Polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes y botellas terminales, com-
pletamente colocado según normativa compañia distribuidora.

400,00 26,42 10.568,00

U18BA816N    ud  MOD. CONTADORES EMPOTRADO P<14 KW                               

Modulo de contadores de intemperie para montaje empotrado, según norma Iberdrola para un sumi-
nistro de hasta 14kW. Modelo UR -CPM1E2M de Uriarte o similar,  apto para alojar los elementos
de medida y  protección de línea. Incluida obra civ il. Completamente montado e instalado.

1,00 125,86 125,86

U18BA820N    ml  ACOMETIDA CABLE RV 0,6/1 KV                                     

Ejecución de acometida de B.T. desde la red de distribución hasta el módulo de contadores mediante
suministro y  colocación de cable RV 0.6/1 KV, 3(1x240)+1x150 mm² Al, dispuesto en el interior de
tubo de polietileno de diámetro 160 mm, incluida parte proporcional de empalmes, completamente co-
locado según normativa compañia distribuidora.

10,00 25,62 256,20

E509TTRED01  ud  TOMA TIERRA RED BT                                              

Toma tierra de neutro de red en final de linea de BTrealizado con pica de acero cobreado de D=14.3
mm y  2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50 mm².

10,00 24,06 240,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3 REDES DE B.T Y M.T........................... 17.865,46
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 7.4 AUTORIZACIONES ELECT                                            

U18BA900N    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN A.T. Y B.T.                            

Tramitación y  legalización del expediente de A.T. y  B.T. a nombre de la compañia Suministradora de
la zona hasta su perfecto y  reglamentario funcionamiento, incluso proyectos, certificados, boletines  y
pago de tasas.

1,00 3.425,00 3.425,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4 AUTORIZACIONES ELECT................. 3.425,00

TOTAL CAPÍTULO 7 RED DE ENERGIA ELECTRICA.......................................................................................... 75.207,26
CAPÍTULO 8 RED DE GAS NATURAL                                              

GASOC.001    m   ZANJA PARA TUB DE GAS                                           

Canalización de gas natural de hasta 2 m de profundidad, segun detalle de planos, incluso excava-
cion, relleno compactado, colocacion de bandas de señalizacion, entibacion, agotamiento y  arena la-
vada para proteccion de conducciones.

190,00 13,61 2.585,90

GASOC.002    ud  ARQUETA 40X40X60 GAS                                            

Arqueta de la red de gas de dimensiones ex teriores 0,650*0,650*0,700 m, ejecutada en hormigón
HM-20/P/20/I y  prov ista de tapa de fundición dúctil 40*40 cm con p.p. de excavación, formación de
solera, encofrado, suministro, vertido, v ibrado, despuntes, curado y desencofrado del hormigón, su-
ministro y  colocación de tapa, relleno perimetral, pruebas y  limpieza final, totalmente terminada y fun-
cionando.

3,00 59,14 177,42

REPPAV       m2  REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE                               

Reposición de pavimento ex istente de cualquier tipo,  incluso corte con disco, demolicióny levantado
de pavimento ex istente, excavacion de la capa de firme y pav imentación con iguales caracteristicas
al ex istente,  remates y  recebado, totalmente terminado.

20,00 35,06 701,20

TOTAL CAPÍTULO 8 RED DE GAS NATURAL...................................................................................................... 3.464,52
CAPÍTULO 9 PAVIMENTACION                                                   

U03CZ133L    m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y  compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, incluso equivalente proceden-
te de material reciclado bajo aprobacion del Ayuntamiento,  hasta el 100%  del Proctor Modificado.

1.675,00 12,17 20.384,75

U03WM010     m3  HORMIGÓN HM-20 EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y  granulometría
gruesa, incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido,
compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3CUR ter-
moadherente con una dotación de 0,60 kg/m2.

848,04 47,18 40.010,53

EBA401       m2  PAVIMENTO LOSA PETREA 30X30X6 CM.                               

Pavimento de acera (tipo E41) formado por losas de hormigon de color, tipo rugoso petreo, de
30x30x6 cm, asentado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso P.P. de losas boton y  direcciona-
les segun ordenanzas S.B.A, cortes con disco, remates y  recebado, totalmente terminado.

1.924,00 12,23 23.530,52

EBA170       m   BORDILLO DE GRANITO tipo I 17X28 CM.                            

Bordillo de granito (tipo I), serrado a 6 caras y  con acabado flameado recto de 17x28 cm de seccion
asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, incluso p.p. de
bordillo curvo, remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.

650,00 27,23 17.699,50

EBA171       m   BORDILLO DE GRANITO tipo III 15X20 CM.                          

Bordillo de granito (tipo III), serrado a 6 caras y  con acabado flameado, recto, de 15x20 cm de sec-
cion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, colocado a hueso incluso cortes, incluso p.p.
de bordilllo curvo remates y  fomacion de biseles, segun detalle de planos.
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

163,70 20,18 3.303,47

EBA173       m   BORDILLO DE HORMIGÓN tipo B 14X20 CM.                           

Bordillo recto de hormigón (tipo B), doble capa, de arista achaflanada, de 14x20 cm colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso p.p. de
bordillo curvo, rejuntado y limpieza.

555,00 10,09 5.599,95

EBA181       ud  ALCORQUE GRANITO 3 LADOS 1,5X1                                  

Alcorque de tres lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de granito(tipo
V), serrados de 10x20 cm de seccion asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, con esqui-
nas en inglete colocado a hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos piezas con aguje-
ros concentricos <10mm., remates, fomacion de biseles  segun detalle de planos y  modelo munici-
pal.

13,00 192,73 2.505,49

EBA182       ud  ALCORQUE GRANITO 4 LADOS 1,5X1                                  

Alcorque de cuatro lados de 1.5x1 m de medidas interiores libres formado por bordillos de granito(tipo
V), serrados de 10x20 cm de sección asentado sobre cimiento de hormigon tipo HM-20, con esqui-
nas en inglete colocado a hueso incluso cortes, incluso rejilla de fundición de dos piezas con aguje-
ros concentricos <10mm., remates, fomacion de biseles segun detalle de planos.

5,00 212,07 1.060,35

U03VC070     t   M.B.C. TIPO AC16 SURF D                                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf D en capa de rodadura, según UNE-EN 13108-1,
con áridos con desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compacta-
ción,  i/ remate de juntas de inicio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudinales, totalmente
acabada, excepto filler de aportación y  betún.

337,61 15,61 5.270,09

U03VC080     t   M.B.C. TIPO AC22 BIN D                                          

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 bin D en capa de rodadura, según UNE-EN 13108-1, con
áridos con desgaste de los ángeles <= 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compactación,  i/
remate de juntas de inicio y  fin de tramo, tanto transversales como longitudinales, totalmente acaba-
da, excepto filler de aportación y  betún.

447,55 15,59 6.977,30

U03RI070     t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas gra-
nulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

3,44 198,32 682,22

U03RA090     t   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH, termoadherente
con una dotación de 0,50-0,60 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

1,55 211,86 328,38

U03VC100l    t   BETÚN ASFÁLTICO B 50/70                                         

Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

35,33 374,81 13.242,04

U03VC125     t   FILLER EN MBC                                                   

Filler en mezclas bituminosas en caliente.

19,63 30,74 603,43

TOTAL CAPÍTULO 9 PAVIMENTACION................................................................................................................. 141.198,02
CAPÍTULO 10 RED DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION VIAL                            
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.01 SEÑALIZACION                                                    

UE50733      ud. SEÑAL CIRCULAR 60 CM.                                           

Suministro y  puesta en obra de señal circular de prohibición o restriccion, de 60 cm. de diametro, en
chapa galvanizada y  pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva
RA1, con marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro
sistema que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia micropris-
mática,  incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, co-
locada.

3,00 87,95 263,85

UE50750      ud  SEÑAL CUADRADA 60 CM.                                           

Suministro y  puesta en obra de señal cuadrada de 60 cm de diámetro, en chapa galvanizada y pinta-
da por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con marcado CE. Lá-
mina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que garantice la fa-
bricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,  incluso poste gal-
vanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, colocada.

8,00 79,62 636,96

UE50732      ud  SEÑAL OCTOGONAL R-2 60 CM.                                      

Suministro y  puesta en obra de señal octogonal de prioridad, STOP, tipo R-2, de 60 cm, en chapa
galvanizada y pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con
marcado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema
que garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,
incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, colocada.

2,00 89,87 179,74

UF50731      ud  SEÑAL TRIANGULAR R-1 60 CM.                                     

Suministro y  colocación de señal triangular de prioridad tipo R-1, de 60 cm de lado, en chapa galva-
nizada y pintada por la parte posterior de color gris, de 1,8mm. de espesor, reflex iva RA1, con mar-
cado CE. Lámina reflectante fabricada con impresión digital, serigrafia o cualquier otro sistema que
garantice la fabricación de la lámina en una sola pieza y  a basa de tecnologia microprismática,  inclu-
so poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, excavación y  cimentación, colocada.

1,00 76,92 76,92

UECSE004     ud. SEÑAL INFORMATIVA TIPO AIMPE DE 2,0 X 0,3                       

Señal informativa tipo AIMPE de 2,0 x  0,3m. de 45mm. de fondo, en aluminio de espalda cerrada
lacado en color negro ox iron, decorados a una cara con reflex ivo RA2, accesorios, totalmente colo-
cada.

3,00 106,17 318,51

UECSE014     Ud  POSTE SEÑAL INFORMATIVA TIPO AIMPE                              

Poste de 2,3 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 114 mm de diámetro y  4 mm
de espesor, en color negro ox iron, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a
una base de hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos.

1,00 96,26 96,26

UE50720LA    ml  M.V.REFLEXIVA DE 10 CM.                                         

Marca v ial reflex iva de 10 cm. de ancho, incluso premarcaje, ejecutada con pintura reflex iva de dos
componentes de trafico, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de microesferas de v i-
drio,  en proporción 40/60 % .

750,00 0,38 285,00

UE50724LA    m2. PINTADO DOS COMPONENTES PARA MARCAS VIALES                      

Superficie realmente pintada en simbolos, flechas y  cebreados, incluso premarcaje, con pintura refle-
x iva de dos componentes, incluso árido antideslizante siliceo y  reflectante a base de microesferas de
v idrio, con una dotación de pintura de 3000g/m2 y esferas de 500g/m2.

100,00 11,30 1.130,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 SEÑALIZACION............................... 2.987,24
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.02 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS                                       

U960.21      ud. SEÑAL REFL.TRIA. 135 CM, DESV.TRÁFICO                           

Señal reflex iva triangular de 135 cm de diámetro, tipo TP en señalización de obras o desvíos de tráfi-
co, incluso colocación y  retirada a almacén.

1,00 77,99 77,99

U960.07      ud  BALIZA INTERMITENTE TL-2.                                       

Baliza intermitente TL-2.

6,00 30,38 182,28

U960.28      ud. SEÑAL MANUAL TM-2 Y TM-3.                                       

Señal manual TM-2 y TM-3.

4,00 14,11 56,44

U02A250      ud  BARRERA NEW JERSEY                                              

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

20,00 18,14 362,80

UE7051       Ml. MARCA VIAL REFLEXIVA TB-12 CONTÍNUA O DISCONTINUA DE 10 CM.     

 Marca v ial reflex iva contínua o discontinua de 10 cm. de ancho en eje o bordes, incluso premarcaje
prev io, pintura COLOR AMARILLO, microesferas, maquinaria, señalización y  mano de obra, com-
pletamente terminada.

500,00 0,41 205,00

UE7200       m2. CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO FONDO AMARILLO             

Cartel de chapa de acero galvanizado fondo amarillo reflex ivo, para carteles tipo TS,  incluso coloca-
ción y  retirada a almacén.

1,00 168,91 168,91

UE784        Ud. CONO DE BALIZAMIENTO TB-6 REFLEXIVO                             

Cono de balizamiento TB-6 reflex ivo, usado en obra, incluso accesorios, colocado.

50,00 4,21 210,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS .. 1.263,92

TOTAL CAPÍTULO 10 RED DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION VIAL ............................................................. 4.251,16
CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO                                               

U12F250      m   BARANDILLA METÁLICA URBANA                                      

Barandilla urbana modular de protección de peatones (Módulo 2,40 m de long. y  0,93 m de altura)
formada por parte proporcional de un cuerpo de barandilla de 2,400x0,890 m, incorporando bastidor
en tubo de acero de 40x20x1,5 mm, pletinas de acero 40x10 mm. formando una cruz con nodo cen-
tral, pletina corrida inferior y  pasamanos de media caña tubular 60x25x1,5, pies de anclaje para ator-
nillar, terminado en ox irón, i/recibido de pies en dados de hormigón,  montaje y  colocación en obra,
totalmente trerminado, según modelo municipal.

20,00 29,87 597,40

U15103       ud  BANCO MADERA MODELO "BRISA" L=1,80 M                            

Banco de madera modelo"Brisaa" de urbes21 o similar, de 6 listones de madera de elondo de 40
mm de espesor, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, terminación a poro abierto,
con reposabrazos y  soportes de fundición acabado con pintura ox irón negro forja. Anchura de 680
mm, longitud de 1.800 mm, altura total 800 mm, altura asiento de 440 mm Anclado mediante 4 torni-
llos DIN 933 MX10 X100 mm de acero inox idable con p.p. de descarga, colocación, anclado, nive-
lación, aplomado y limpieza final, totalmente terminado, según modelo municipal.

13,00 301,70 3.922,10

LJM490       m   SOPORTE BICI                                                    

Soportes para bicicletas en tubo de acero inox idable, incluso cimentación, colocación, limpieza y  re-
mates. Totalmente terminado, según modelo municipal.

5,00 20,07 100,35
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U15MCA030    ud  PAPELERA BARCELONA                                              

Suministro y  colocación de papelera modelo Barcelona C-23M semicircular abatible de chapa perfo-
rada de 1 mm de espesor y  soportes de tubo metálico de ø60×4 mm, pintada al epoxi al horno color
RAL 7011, con capacidad para 30L. p.p. de descarga, colocación, anclado, nivelación, aplomado y
limpieza final, totalmente terminado

7,00 114,82 803,74

TOTAL CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 5.423,59
CAPÍTULO 12 ZONAS VERDES                                                    

SUBCAPÍTULO 12.01 JARDINERIA EN VIALES                                            

U13EC500     ud  ARBOL DE ALINEACIÓN                                             

Suministro y  plantación de arbol de porte pequeño, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento,
entre las siguientes especies:
·       Acacia retinodes. Acacia plateada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Koelreuteria paniculata. Jabonero de China. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Laururs nobilis. Laurel. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Lagerstroemia indica. Ábol de Júpiter. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Ligustrum japonicum. Aligustrón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Prunus cerasifera var. pisardii. Ciruelo rojo. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Prunus serrulata. Cerezo de flor japonés. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Sophora japonica. Sófora, falsa acacia de Japón. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Tamarix  gallica. Taray. Cepellón, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 2 m2 y 0,70 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  manteni-
miento y  riego hasta recepción.

18,00 62,38 1.122,84

LJP035       Ud  TUTOR PARA SUJECCION DE ARBOL                                   

Tutor para sujección de arboles, formado por 2 postes de pino tratado de 8-10 cm de diametro, clava-
do en el suelo y  atado al árbol con cinta plastica.

18,00 6,11 109,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 JARDINERIA EN VIALES................ 1.232,82
SUBCAPÍTULO 12.02 JARDINES                                                        

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS MEDIOS MECÁN.                             

Excavación en zanjas y  pozos en suelo urbano, con medios mecánicos, incluso entibación y  agota-
miento, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero y  canon de vertido o
lugar de empleo.

12,00 5,36 64,32

LJP035       Ud  TUTOR PARA SUJECCION DE ARBOL                                   

Tutor para sujección de arboles, formado por 2 postes de pino tratado de 8-10 cm de diametro, clava-
do en el suelo y  atado al árbol con cinta plastica.

12,00 6,11 73,32
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JMJ045A      UD  ARBOL PORTE MEDIANO                                             

Suministro y  plantación de arbol de porte mediano, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento,
entre las siguientes especies:
·       Acacia dealbata. Mimosa. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre. Arce común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer campestre “Elsrijk". Arce "Elsrijk". Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Acer freemanii. Arce de Freeman. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Albizia julibrissin. Arbol de la seda. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Catalpa bignoninodes. Catalpa común. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Cercis siliquastrum. Árbol del amor, árbol de judas. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus ornus. Fresno de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacantho. Acacia de tres espinas. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Gleditsia triacanthos 'Sunburst' . Acacia de dorada. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Melia azedarach. Árbol del paraiso, cinamomo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Parrotia persica. Arbol de hierro. Raíz desnuda, diámetro 18/20 cm
·       Paulownia tomentosa. Paulonia imperial. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Pyrus calleriana. Peral de flor. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Robinia pseudoacacia “Casque Rouge”. Robina, falsa acacia. Raiz desnuda, diámetro 16/18
cm
 incluso apertura de la hoya de 3 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mantenimien-
to y  riego hasta recepción.

10,00 141,34 1.413,40

JMJ060A      UD  ARBOL PORTE GRANDE                                              

Suministro y  plantación de arbol de porte grande, de acuerdo a especificaciones del Ayuntamiento,
entre las siguientes especies:
·       Acer  “Crimson King”. Arce noruego rojo. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Celtis australis. Lodón, almez. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Frax inus angustifolia “Raywood". Fresno del cáucaso. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liquidambar styraciflua. Liquidambar. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Liriodendron tulipifera. Tulipífero de Virginia. Cepellón, diámetro 18/20 cm
·       Platanus hispanica. Plátano. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
·       Tilia tomentosa. Tilo plateado. Cepellón, diámetro 16/18 cm
·       Zelkova serrata. Olmo de Japón. Raiz desnuda, diámetro 16/18 cm
 incluso apertura de la hoya de 4 m2 y 1,0 m de profundidad, aporte de tierra vegetal y  mantenimien-
to y  riego hasta recepción.

2,00 171,31 342,62
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

JMJ120A      UD  PLANTA ARBUSTIVA O TAPIZANTE                                    

Suministro y  plantación de arbustos y  plantas tapizantes, de acuerdo a especificaciones del Ayunta-
miento, entre las siguientes especies:
·       Erica arborea. Brezo blanco, brezo castellano.. Contenedor 5 l. Altura 80-100 cm.
·       Cytisus scoparius. Retama negra, retama de escobas.. Contenedor 3 l. Altura 60-80 cm.
·       Genista cinarescens. Retama serrana. Contenedor 3 l. Altura 30-50 cm.
·       Adenocarpus complicatus. Codeso, escobón. A.F. 1 l. Altura 20-40 cm.
·       Cistus ladanifer. Jara, jara pringosa.. Contenedor 1,50 l. Altura 60-80 cm.
·       Viburnum tinus. Durillo, laurel salvaje. Contenedor 10 l. Altura 60-80 cm.
·       Cistus laurifolius. Jara blanca, estepa blanca. A.F. 1 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula pedunculata. Tomillo, cantueso.. Contenedor 1 l. Altura 10-30 cm.
·       Ruta graveolens. Ruda. Contenedor 2,5 l. Altura 10-30 cm.
·       Rosmarinus officinalis. Romero. Contenedor 1,5 l. Altura 20-50 cm.
·       Helichrysum stoechas. Perpetua, siemprev iva de monte.. Contenedor 2,5 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula latifolia. Espliego, alhucema.. Contenedor 3 l. Altura 20-40 cm.
·       Lavandula officinalis. Labanda común. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Lavandula stoechas. Cantueso o tomillo borriquero. Contenedor 3 l. Altura 30-40 cm.
·       Coronilla minima. Coronilla de rey.. A.F. 300 cc. Altura 15-30 cm.
·       Thymus mastichina. Tomillo blanco, mejorana silvestre.. Contenedor 3 l. Altura 20-30 cm.
·       Festuca glauca. Festuca azul. Contenedor 1 l. Altura 20-30 cm
·       Rosmarinus officinalis 'Prostratus'. Romero rastrero. Contenedor 3 l. Altura 30-35 cm
·       Santolina chamaecyparissus. Santolina, Abrótano hembra.. Contenedor 2,5 l. Altura 25-35 cm
·       Sedum acre. Pampajaritos, Pan de cuco. Maceta 500 cc. Altura 15-17 cm
·       Salv ia officinalis. Salv ia. Contenedor 2,5 l. Altura 30-50 cm
·       Thymus serpy llum. Serpol, Tomillo sanjuanero. Maceta 500cc. Altura 10-20 cm
·       Juniperus horizontalis. Junípero horizontal. Contenedor 1 l. Altura 30-40 cm
·       Helianthemum nummularium. Helianto, Tamarilla, Perdiguera.. Contenedor 3 l. Altura 15-20 cm

·       Campanula portenschlagiana "Muralis". Campanilla dálmata.. Contenedor 1 l. Tapizante.
·       Gypsophila repens. Alborada. Contenedor 1,50 l. Tapizante
 incluso apertura de la hoya, aporte de tierra vegetal y  mantenimiento y  riego hasta recepción.

166,00 6,14 1.019,24

JMJ19A       M2  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 10-20 CM                

Tierra vegetal de cabeza con mantillo en capa de 10-20 cm. de espesor extendida y  rasanteada ma-
nualmente, incluso despedregado.

182,00 2,14 389,48

U01DI031     m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                          

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero y  canon de vertido, o lugar de empleo a cualquier distancia.
Con p.p. de medios aux iliares. Medido según dimensiones en obra prev io al vaciado.

407,60 2,20 896,72

U03CZ133L    m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      

Suministro, extendido y  compactado de zahorra artificial huso ZA 0/20, incluso equivalente proceden-
te de material reciclado bajo aprobacion del Ayuntamiento,  hasta el 100%  del Proctor Modificado.

176,40 12,17 2.146,79

U04VA060     m2  PAV.TERRIZO MIGA/RÍO E=10 CM.MEC.                               

Pavimento terrizo estabilizado peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga cri-
bada (0,08 m3/m2) y  río de 0/6 mm. (0,04 m3/m2), sobre firme ex istente nivelado y compactado por
medios mecánicos,con una compactación superior al 90%  del ensayo proctor modificado, i/ prepara-
ción de la base y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado, nivelado y
limpieza, terminado. Medido según dimensiones de las superficies pav imentadas.

387,00 2,33 901,71

U01PE131     m2  RASANTEO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN DESMONTE                      

Rasanteo, nivelado, refino y  compactado de la superficie de coronación de la limpieza superficial (pa-
ra terrizo) y  vaciado (zona de zahorras y  tierra vegetal), en cualquier tipo de terreno, así como aporte
del material necesario y  carga y  transporte del sobrante a vertedero y  canon de vertido, o lugar de
empleo, extendido, humectación y  compactación.

1.012,00 0,33 333,96
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRADERA m²  SIEMBRA DE PRADERA  

Formación de pradera natural de gramíneas y  leguminosas, mediante siembra, comprendiendo el
desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de ro-
dillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla, recogida y  retirada de sobrantes y  limpie-
za. Medida la superficie ejecutada.

675,00 1,10 742,50

U15IC061  m2  PAVIMENTO ELÁSTICO ABSORBEDOR IMPACTOS E=40 MM. 

Pavimento elástico de caucho continuo SBR, con cumplimiento de las Normativas Europeas de Se-
guridad UNE1177, de 40 mm de espesor, para juegos infantiles, con p.p.. En varios colores. Insta-
ladas.

105,00 25,95 2.724,75

U15IC063  m   VALLADO PERIMETRAL ZONAS JUEGOS INFANTILES  

Vallado de madera de pino modelo "Rustic Flat" de Benito Mobiliario Urbano o similar formada por
postes verticales de 1,170*0,090 m con cantos redondeados con tratamiento en autoclave a va-
cío-presión clase 4 contra la carcoma con p.p. de suministro, descarga, colocación, nivelación, aplo-
mado y limpieza final, totalmente terminada.

40,00 39,15 1.566,00

LJM514 Ud  APARATO DE MUELLES  

Aparato de muelles de piezas con distinto dibujo en madera, de Kompan o semejante incluso cimen-
taciones, incluso adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colocado.

2,00 221,85 443,70

LJM520 Ud  BALANCINES 

Juego para niños compuesto por balancines varios modelso de Kompan o semejante, incluso ade-
cuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, totalmente colocado.

1,00 273,36 273,36

LJM540 Ud  COLUMPIOS   

Juego para niños compuesto por una unidad de dos columpios con asientos de seguridad, modelo
homologado por el ayuntamiento, incluso adecuación del perimetro y  terreno con caucho continuo, to-
talmente colocado.

1,00 649,15 649,15

U01VLL016  m   VALLA DE SIMPLE TORSIÓN 

Valla metálica galvanizada de 2 m. v isto de altura, realizada con malla simple torsión reforzada de
trama 50/16, y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 50 mm. de diámetro cada
3,5m  p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada
i/replanteo, incluido cimiento de hormigón:excavación, HNE-20.

175,00 11,94 2.089,50

LJM700 Ud  TRASLADO DE FUENTE ORNAMENTAL 

Traslado y  reubicacion de fuente ornamental ex istente, incluye desmontaje, traslado a nueva ubica-
cion e instalacion, totalmente rematada y en funcionamiento.

1,00 5.796,10 5.796,10

U01BRD01   m   BORDURA METÁLICA 

Formación de borde y  límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas flex ibles de
chapa lisa de acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y  2 m de longitud, con el extre-
mo superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y  torni-
llería de acero inox idable. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pletinas de an-
claje y  tornillería de acero inox idable, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, re-
lleno y  compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y  eliminación del material
sobrante.

110,00 10,92 1.201,20
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U03WM010     m3  HORMIGÓN HM-20 EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y  granulometría
gruesa, incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido,
compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3CUR ter-
moadherente con una dotación de 0,60 kg/m2.

104,00 47,18 4.906,72

EBA401       m2  PAVIMENTO LOSA PETREA 30X30X6 CM.                               

Pavimento de acera (tipo E41) formado por losas de hormigon de color, tipo rugoso petreo, de
30x30x6 cm, asentado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso P.P. de losas boton y  direcciona-
les segun ordenanzas S.B.A, cortes con disco, remates y  recebado, totalmente terminado.

520,00 12,23 6.359,60

EBA173       m   BORDILLO DE HORMIGÓN tipo B 14X20 CM.                           

Bordillo recto de hormigón (tipo B), doble capa, de arista achaflanada, de 14x20 cm colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, incluso p.p. de
bordillo curvo, rejuntado y limpieza.

115,00 10,09 1.160,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 JARDINES........................................ 35.494,49

TOTAL CAPÍTULO 12 ZONAS VERDES................................................................................................................ 36.727,31
CAPÍTULO 14 SERVICIOS AFECTADOS                                             

URSSOEP01    m   REPOSICIÓN CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO                            

Reposición de colector de saneamiento de diversos materiales y  diámetros hasta 600 mm, tubería
con piezas especiales y  juntas, lecho de apoyo y relleno. Con p.p. de medios aux iliares.

5,00 30,32 151,60

URSSA004     m   APEO DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO                                 

Apeo de líneas de distinta índole, para cruce o paso de conducción de abastecimiento, incluidos me-
dios aux iliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

50,00 3,51 175,50

UROPA003     m   APEO DE DISTINTOS TIPOS DE LÍNEAS                               

Apeo de líneas ex istentes, de cualquier diámetro y  material, para cruce o paso de conducciones, in-
cluidos medios aux iliares. Medido en metros lineales de línea a apear.

30,00 4,40 132,00

U11TC200A    m   REPOSICIÓN CANALIZ. ELECTRICIDAD                                

Reposición de canalización eléctrica en zanja bajo terreno, tipología igual a la ex istente, para hasta 6
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20
de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., reposición de ca-
bles, empalmes, y  hormigón, ejecutado según normas de Ibredrola y  pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

5,00 37,40 187,00

U11TC190A    m   REPOSICIÓN CANALIZ. TELECOMUNICACIÓNES                          

Reposición de canalización de telecomunicaciones, de tiplogía igual a la ex istente, en zanja bajo te-
rreno, de 0,45x1,00 m. para hasta 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embe-
bidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm.,reposiicón de cableado, conexiones y  hormigón, ejecutado según normas de
compañía y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

10,00 39,55 395,50

U13KA140N    m   REP. CAN. SUBTERRÁNEA ALUMBRADO                                 

Reposición de canalización subterránea situada en acera o jardín formada por dos tubos corrugados
de PE de ø 110 mm, incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, cama de arena,
colocación de tubos, cableado y conexiones, cinta av isadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", relleno y  compactación de la zanja, completamente terminada.

10,00 20,19 201,90
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PRESUPUESTO
PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UROARQ01     ud  ARQUETA DISTINTAS TIPOLOGÍAS                                    

Reposición de arqueta de distintos tipos de serv icios, igual a la afectada, de dimensiones medias de
100x100 cm, incluido excavación, alzados de hormigón y reposición de tapa y marco, totalmente
acabada y  rematada.

4,00 172,59 690,36

U04VTC100    ud  CATA LOCALIZACIÓN SERVICIO AFECTADO                             

Cata para localización de serv icio afectado, realizada por medios mecánicos y  manuales. Compren-
de todas las operaciones necesarias hasta descubrir totalmente el serv icio detectado y la posterior re-
posición de todos los elementos ex istentes.

3,00 279,13 837,39

TOTAL CAPÍTULO 14 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 2.771,25
CAPÍTULO 15 VARIOS                                                          

SUBCAPÍTULO 15.01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

ESS111D      ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y salud, según el anejo correspondiente.

1,00 10.522,15 10.522,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 SEGURIDAD Y SALUD................... 10.522,15
SUBCAPÍTULO 15.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR1200D      ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de Residuos, según el anejo correspondiente.

1,00 25.970,58 25.970,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 25.970,58
SUBCAPÍTULO 15.03 CONTROL DE CALIDAD                                              

CC1200D      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Control de Calidad, según el anejo correspondiente.

1,00 4.676,10 4.676,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 CONTROL DE CALIDAD................. 4.676,10

TOTAL CAPÍTULO 15 VARIOS............................................................................................................................... 41.168,83

TOTAL...................................................................................................................................................................... 513.329,25

Página 25
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

PU NC-19.04 UA-01 ANTIBIOTICOS        

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________ 
Página 1 

1 DEMOLICION, DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................  55.018,28 
2 RED DE SANEAMIENTO ...............................................................................................................................................  53.330,93 
3 RED DE ABASTECIMIENTO .........................................................................................................................................  26.912,21 
4 RED DE RIEGO ..............................................................................................................................................................  4.965,12 

-4.1 -PRIMARIO ................................................................................................................................  2.088,79 
-4.2 -SECUNDARIO ..........................................................................................................................  2.876,33 

5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO ................................................................................................................................  40.272,71 
6 RED DE TELECOMUNICACIONES ..............................................................................................................................  22.618,06 
7 RED DE ENERGIA ELECTRICA ...................................................................................................................................  75.207,26 

-7.1 -CENTROS DE TRANSFORMACION .......................................................................................  38.474,72 
--7.1.1 --OBRA CIVIL ....................................................................................................................  7.653,42 
--7.1.2 --APARAMENTA ELECTRICA ..........................................................................................  30.821,30 
-7.2 -OBRA CIVIL RED DE M.T. Y B.T. ...........................................................................................  15.442,08 
-7.3 -REDES DE B.T Y M.T ..............................................................................................................  17.865,46 
-7.4 -AUTORIZACIONES ELECT .....................................................................................................  3.425,00 

8 RED DE GAS NATURAL ...............................................................................................................................................  3.464,52 
9 PAVIMENTACION ..........................................................................................................................................................  141.198,02 
10 RED DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION VIAL .........................................................................................................  4.251,16 

-10.01 -SEÑALIZACION .......................................................................................................................  2.987,24 
-10.02 -SEÑALIZACION DE LAS OBRAS ............................................................................................  1.263,92 

11 MOBILIARIO URBANO ..................................................................................................................................................  5.423,59 
12 ZONAS VERDES ............................................................................................................................................................  36.727,31 

-12.01 -JARDINERIA EN VIALES .........................................................................................................  1.232,82 
-12.02 -JARDINES ................................................................................................................................  35.494,49 

14 SERVICIOS AFECTADOS .............................................................................................................................................  2.771,25 
15 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  41.168,83 

-15.01 -SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................  10.522,15 
-15.02 -GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................  25.970,58 
-15.03 -CONTROL DE CALIDAD .........................................................................................................  4.676,10 

 ______________________ 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 513.329,25€ 
13,00 % Gastos generales ............................  66.732,80 

6,00 % Beneficio industrial ..........................  30.799,76 

 ______________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 97.532,56 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  610.861,81€ 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

 León, junio de 2023. 

   El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Miguel Ángel Medina Cebrián 
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CSV: 45071IDDOC2AC1EFAB11054714B94

F
ir
m

a
d

o
 D

ig
it
a

lm
e
n
te

 e
n
 e

l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 L

e
ó
n
 -

 h
tt

p
s
:/

/s
e
d
e
.a

y
to

le
o
n

.e
s
 -

 C
ó
d
ig

o
 S

e
g
u
ro

 d
e
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
4

5
0

7
1

ID
D

O
C

2
4

8
5

3
6

1
D

2
5

2
9

A
D

7
4

8
B

2

N
O

M
B

R
E

:

C
a
rm

e
n

 J
a
e
n

 M
a
rt

in

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

:
S

e
c
re

ta
ri
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

2
5
/0

3
/2

0
2
4

H
A

S
H

 D
E

L
 C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:

6
2
8
7
9
1
9
5
2
7
1
D

3
C

6
2

5
F

C
7
6
1
3
C

B
9
5
8
7
A

3
2
7
F

F
3
4
8
A

7



PLAN
O

S 
1  

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 

N
º

2
 

P
L

A
N

O
S

 
 

 F
e
c
h
a
: 0

8
/0

3
/2

0
2
4

C
S

V
: 4

5
0
7
1
ID

D
O

C
2

8
A

0
2
A

3
D

D
4
A

5
C

0
2
4
9
9
C

 F
e
c
h
a
: 0

8
/0

3
/2

0
2
4

C
S

V
: 4

5
0
7
1
ID

D
O

C
2

8
A

0
2
A

3
D

D
4
A

5
C

0
2
4
9
9
C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de León - https://sede.aytoleon.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2D7DFB79F34C25B42BD

NOMBRE:

Carmen Jaen Martin

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Municipal

FECHA DE FIRMA:

25/03/2024

HASH DEL CERTIFICADO:

62879195271D3C625FC7613CB9587A327FF348A7



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

 

Índice Planos 1 

ÍNDICE DE PLANOS  Nº DE HOJAS 
01 SITUACIÓN  1 

   

02 EMPLAZAMIENTO 1 

     

03 ESTADO ACTUAL   

 03.01  PLANTA SOBRE ORTOFOTO 1 

 03.02  PLANTA TOPOGRAFIA 1 

 03.03  PLANTA SERVICIOS EXISTENTES 1 

     

04 ESTADO REFORMADO  

 04.01  PLANTA PARCELAS RESULTANTES 1 

 04.02  PLANTA DE PAVIMENTACIONES 1 

 04.03  PLANTA DE REPLANTEO 1 

 04.04  PLANTA DE DEMOLICIONES 1 

 04.05  PERFILES 5 

 04.06  SECCIONES TIPO Y DETALLES 3 

 04.07  PLANTA MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA VIALES 2 

 04.08  ZONAS VERDES 3 

     

05 RED DE SANEAMIENTO  

 05.01  PLANTA  1 

 05.02  PERFILES 1 

 05.03  DETALLES 2 

     

06 RED DE ABASTECIMIETNO  

 06.01  PLANTA  1 

 06.02  DETALLES 3 

     

07 RED DE RIEGO  

 07.01  PLANTA  1 

 07.02  DETALLES 1 

     

08 RED DE ELECTRICIDAD  

 08.01  PLANTA MT 1 

 08.02  PLANTA BT 1 

 08.03  PLANTA CANALIZACIONES 1 

 08.04  ESQUEMAS 1 

 08.05  DETALLES 2 

     

09 RED DE ALUMBRADO  

 09.01  PLANTA 1 

 09.02  ESQUEMAS 1 

 09.03  DETALLES 3 

     

10 RED DE GAS    

 10.01  PLANTA 1 

 10.02  DETALLES 1 

     

11 RED DE TELECOMUNICACIONES  

 11.01  PLANTA 1 

 11.02  DETALLES 1 

     

12 SEÑALIZACIÓN   
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO NC-19.04 <ANTIBIÓTICOS= 
DEL PGOU DE LEÓN.    

 

Índice Planos 2 

 12.01  PLANTA 1 

 12.02  DETALLES 1 

     

13 COMPATIBILIZACION DE SERVICIOS   

 13.01  SECCIONES 1 
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PROYECTO DE:

PLANO DE :

C/. Ciruelo, 12 (47008) Valladolid - Tel: 983247174   e-mail:  mam@cicslp.es

UR BANIZACIÓN DE  LA UNIDAD DE  ACTUACIÓN UA-01 DE L Á MBITO
NC-19.04 “ANTIBIÓTICOS ” DE L PGOU DE  LE ÓN.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado 9574

El Ingeniero Autor del Proyecto:
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URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-01 DEL ÁMBITO
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ORIGINAL EN A1

PROYECTO DE:

PLANO DE :

C/. Ciruelo, 12 (47008) Valladolid - Tel: 983247174   e-mail:  mam@cicslp.es
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